

Nabídka koordinátora BOZP na staveništi

září 2024

Při realizaci stavby:

„Rekonstrukce dětského oddělení Knihovny Jižní Svahy, Okružní 4699“:

Nabídku
předkládá

Ing. Miroslav Velísek
Dolní Lhota 157, 763 23

IC: 40947629

Investor

Statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín

PŘEDMĚT NABÍDKY

Činnost koordinátora BOZP pro investiční akci „Rekonstrukce dětského oddělení knihovny JS-Zlín“ v nezbytně nutném rozsahu a to tak, aby byly zajištěny všechny požadavky kladené právními předpisy (zákon č.309/2006 Sb., v platném znění, nařízení vlády č.591/2006 Sb. v platném znění) pro zajištění koordinátora BOZP na stavbě včetně zpracování „Plánu BOZP“.

TERMÍNY PLNĚNÍ

Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi dle poptávky

Předpokládaný termín zahájení činnosti – koordinace BOZP: 10/2024

Požadovaný limitní termín dokončení zakázky/výběrového řízení: 5/2025

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Vypracování Plánu BOZP 10 500,-Kč

Administrativní činnost spojená se zahájením stavby. Kontrolní a koordinační činnost na staveništi včetně vypracování záznamu a dokumentace.....54 400,-Kč.
Cena je uvedena včetně nákladů na dopravu

Celková (kontrolní a koordinační činnost) maximální cena činnosti koordinátora BOZP po dobu realizace díla64 900,-Kč.

Nejsem plátcem DPH

Splatnost faktur 30 dní.

KOORDINÁTOR PŘI REALIZACI STAVBY

- koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabránit pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání
- dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučujeme technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací
- spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností
- sleduje provádění prací na staveništi se BOZP, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy
- kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám
- spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka
- zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž jsme přizváni stavebním úřadem
- navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání
- sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků
- provádí zápisy o zjištěných nedostacích v BOZP na staveništi, na které zhotovitele upozorňuje

Ve Zlíně, 10. 9. 2024

Vypracoval: Ing. Miroslav Velíšek

