

SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: ...

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 22012025

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

č. ú.:

(dále jen **objednatel**)

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 01 Vsetín

Jiří Čunek, starosta města



00304450

CZ00304450



a

Zhotovitel:

SMMS Projekt s.r.o. + SAMMIS s.r.o.

Adresa:

533 51, Pardubice

Zastoupena:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:



- ve věcech technických:



IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

10770917 + 05472806

CZ10770917 + CZ05472806



Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové., odd. . C , pol. 47527/KSHK, + C 37857/KSHK Krajský soud v Hradci Králové

(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	MOSTNÍ PROHLÍDKY 2025-2029, VSETÍN
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	2.000.000,- Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 1045/2025

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

III. Předmět plnění

1. Zhotovitel se pro objednatele zavazuje k provedení a vypracování hlavních a běžných prohlídek u mostů a lávek v majetku Města Vsetína v letech 2025 - 2029 v celkovém počtu 74 ks mostních objektů a lávek (seznam mostních objektů je uveden v příloze č. 1) v termínech dle stavebního stavu mostu.

Jedná se tedy o provedení hlavních a běžných prohlídek mostů a lávek, včetně zpracování zpráv o výsledcích prohlídek všech mostů a lávek. Mostní prohlídky budou provedeny a výsledky předány každoročně, tj. průběžně v 5 letech, vždy s termínem předání do 30.6. konkrétního roku.

Četnost běžných prohlídek je každoroční.

Četnost hlavních prohlídek vychází ze stavebního stavu dle předchozí hlavní prohlídky.

Součástí veřejné zakázky je zpracování mostních listů v celkovém počtu 45 mostních objektů.

Součástí veřejné zakázky bude případné navýšení o nově vybudované mosty a lávky, které budou zrealizovány v následujících 5 letech (budoucích).

2. Rozsah a upřesnění technických požadavků na provedení a vypracování hlavních a běžných prohlídek:
 - hlavní a běžná prohlídka mostu bude provedena a zpracována plně v rozsahu a souladu dle ČSN 736200, ČSN 736201, ČSN 736220, ČSN 736221, ČSN 736209, ČSN 736223, ČSN 736242 a norem souvisejících, včetně Metodického pokynu Ministerstva dopravy 61/2009/120/SS/2 - Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací),
 - součástí prohlídky bude návrh stanovení druhu údržby a oprav a orientační předběžné ceny prací.
 - výsledky prohlídky budou projednány se zástupcem technického správce mostu (Technické služby města Vsetína, p. o.) a závěry z projednání prohlídky budou zpracovány do konečného protokolu prohlídky mostu,
 - dílo (zakázka) a písemný výstup bude předán ve dvou vyhotoveních včetně podrobné barevné fotodokumentace u každého mostu s popisem jednotlivých snímků. O projednání a předání bude proveden zápis ze strany zhotovitele, který bude podepsán zástupcem technického správce mostu a zástupcem majetkové správy komunikací objednatele. Na závěr budou hlavní prohlídky předány i na elektronickém nosiči (1 x flashdisk) s fotografiemi ve formátu .jpg.
3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k včasnému a řádnému provedení díla nezbytné.

IV. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést a předat jednotlivé části díla v těchto termínech

Termín zahájení prací: od podpisu smlouvy

Termín ukončení prací: 30.06.2029

2. Mostní prohlídky budou provedeny a výsledky ve formě zpracované zprávy o výsledcích prohlídek všech mostů a lávek budou předány každoročně k 30.06. daného kalendářního roku trvání smlouvy.
3. Místem pro předání díla (zakázky) - písemného výstupu a elektronických nosičů je budova Městského úřadu Vsetín, Svárov 1080, Vsetín, pokud nebude objednatelem stanoveno jinak.

V.

Předání díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude provedeno bez zjevných vad a nedodělků. O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přijímá či nikoli.
2. Následně běží objednateli lhůta pěti pracovních dní pro kontrolu úplnosti a kvality předaného díla.
3. Dílo je splněno dnem jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.
4. Vlastnické právo k jednotlivým dokumentům, které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich, přechází na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.
5. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Objednatel požaduje poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a územního rozsahu, s tím, že cena za poskytnutí licence dle smlouvy je zahrnuta v ceně díla.
6. Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, respektive jakékoliv výstupy činností zhotovitele dle smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu bez jakéhokoliv omezení v okamžiku jejich předání objednateli.
7. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby jakékoliv třetí osoby a ani pro vlastní podnikání. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny touto smlouvou.

VI.

Provádění díla

1. Zhotovitel je zejména povinen:
 - a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,
 - b) dodržovat při provádění díla rovněž všeobecně závazné právní předpisy Evropských společenství, technické specifikace a normy,
 - c) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady objednatele, zápisy a dohodami smluvních stran a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,
 - d) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
 - e) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla a řídit se při provádění díla jeho pokyny a poskytnout mu požadovanou dokumentaci,
 - f) na vyžádání objednatele podávat zprávy o stavu provádění díla elektronickou nebo listinnou formou (dle pokynů objednatele),

- g) neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy.
2. Pokud v průběhu provádění dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu nebo termín plnění, zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu.

VII. Cena díla

1. Cena za dílo dle článku III. byla dohodou smluvních stran stanovena na tuto částku.

	cena v Kč bez DPH	DPH v Kč (21 %)	cena včetně DPH v Kč
Mostní prohlídky 2025	201000	42210	243210
Mostní prohlídky 2026	201000	42210	243210
Mostní prohlídky 2027	201000	42210	243210
Mostní prohlídky 2028	201000	42210	243210
Mostní prohlídky 2029	201000	42210	243210
Zpracování mostních listů v celkovém počtu 45 mostních objektů	180000	37800	217800
CENA CELKEM v Kč	1185000	248850	1433850

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a služby, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení předmětu veřejné zakázky.
3. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení plnění předmětu smlouvy.
4. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu platnosti smlouvy.
5. Změna ceny díla je možná jen na základě změny rozsahu díla. Změna rozsahu díla musí být písemně objednána objednatelem a změna ceny díla musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran, jinak zhotoviteli nárok na zaplacení těchto prací nevzniká a současně platí, že tyto práce byly již zahrnuty v předmětu díla a jeho ceně.
6. Překročení nabídkové ceny ve smyslu odst. 5 tohoto článku je možné pouze v případě, že objednatel při plnění veřejné zakázky dle této smlouvy rozhodne o provedení prací či poskytnutí jiného plnění, které nebylo předmětem původního zadání veřejné zakázky a které nebylo sjednáno touto smlouvou, které však s předmětem zadané zakázky bezprostředně souvisí, bez jeho provedení

není dokončení původní zakázky možné nebo účelné a jeho zadání nemohlo být z objektivních důvodů součástí původní zadávací dokumentace, neboť nutnost provedení takových prací a služeb nebyla za daného stavu věcí zřejmá ani při vynaložení veškerého odborného úsilí, které lze vzhledem k povaze věci spravedlivě požadovat. Taková změna ceny je možná pouze na základě předem písemně uzavřeného dodatku ke smlouvě.

VIII.

Platební podmínky

1. Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Zálohy nejsou sjednány.
3. Cena za dílo bude hrazena na základě předání předmětu smlouvy. Fakturováno bude každý rok po předání vypracované zprávy o výsledku z hlavních a běžných prohlídek mostů a lávek v konkrétním roce.
4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny jsou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“).
5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Faktura bude doručena doporučenou poštou, datovou schránkou, emailem na adresu e-podateln@mestovsetin.cz nebo osobně na podatelnu objednatele proti písemnému potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).
6. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V., odst. 3 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude uvedeno stanovisko objednatele, že dílo přijímá.
7. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro účetní doklad obsahovat také:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky
 - c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,
 - d) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplacen,
 - e) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) přijímá (předávací protokol bude přílohou faktury),
 - f) lhůtu splatnosti faktury,
 - g) název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - h) označení odboru, který akci likviduje (odbor správy a údržby majetku),
 - i) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon.
8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.
9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z bankovního účtu objednatele.
10. Příjemce zdanitelného plnění si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH), pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem, popř. nastanou i jiné

pochybnosti o nezaplacení podle § 109 odst. 1 nebo 2 ZDPH. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

IX.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva jinak.
2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to v plném rozsahu.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

X.

Vady díla a záruční podmínky

1. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem předání díla na základě písemného předávacího protokolu a činí 24 měsíců.
2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, pokud v oznámení neuvede jinak.
4. Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději *do jednoho dne* ode dne doručení písemného oznámení o vadě.
5. Provedenou opravu vady díla předá zhotovitel objednateli v dohodnutém termínu písemným protokolem.
6. Pokud strany termín odstranění vady nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento termín formou doporučeného dopisu adresovaného zhotoviteli.
7. Provedenou opravu zhotovitel písemně předá objednateli.
8. Smluvní strany se dohodly, že záruka se nevztahuje na vady, které prokazatelně způsobil objednatel. Zhotovitel nenese odpovědnost dále za vady, jež byly způsobeny vadností pokynů objednatele, pokud zhotovitel před realizací těchto pokynů upozornil objednatele na jejich vadnost ve smyslu příslušného článku této smlouvy.
9. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do tří dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem. Pokud zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen zhotoviteli uhrazenou částku za odstranění vady uhradit v plné výši, a to do tří dnů ode dne doručení prokázání o tom, že za vadu neodpovídá.
10. Zhotovitel se zavazuje v době zpracování díla a po dobu jeho záruční lhůty upozornit písemně objednatele na změnu právních předpisů a technických norem, které mají vliv na již dokončené dílo, včetně uvedení možných dopadů na dílo. Objednatel může zadat přepracování díla u zhotovitele.

XI.

Smluvní pokuty

1. Nepředá-li zhotovitel kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení, a to za každou neodstraněnou vadu zvlášť.
3. V případě prodlení s placením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
5. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením provádění díla nebo na požádání kdykoli později během provádění díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případnou odpovědnost z titulu náhrady škody vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy.
6. Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy s ohledem na pojišťovací podmínky pojišťovny; odpovídající pojistná smlouva bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí lhůty odpovědnosti za škodu sjednané touto smlouvou, a to od data ukončení činnosti zhotovitele stanoveným touto smlouvou.
7. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost strany povinné závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu v plné výši.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků v listinné formě, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Platnost smlouvy je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může od smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Vedle toho smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - neprovedení díla ve sjednané době plnění,
 - nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,
 - nedodržení smluvních ujednání o vadách,
 - předmět díla či jeho část předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které není možno objednatelům dílo řádně užívat k účelu dle této smlouvy, nebo k němuž je dle své povahy určeno.
 - neuhrazení ceny díla objednatelům po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
4. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla.
5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel bude povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla a rozpracovanost díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

6. Strany stvrzují, že tato smlouva obsahuje jejich úplnou dohodu a že neexistují žádná jiná ujednání, ústní či písemná, která by dále upravovala předmět této smlouvy. Pokud by takováto ujednání existovala, jsou tímto zrušena a nahrazena beze zbytku touto smlouvou.
7. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků, které budou platné jen, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku upravující možnosti sjednat změnu smlouvy neformálně a to poskytnutím plnění. Smluvní strany výslovně vylučují, aby tato smlouva byla doplňována či měněna jinou formou, než jak je stanoveno v tomto odstavci smlouvy.
8. Smluvní strany se odchýlně od ustanovení § 1740 odst. 3 zákona dohodly, že odpověď na návrh na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky, ale považuje se za odmítnutí původního návrhu a za nový návrh.
9. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
10. Nesplní-li zhotovitel, který je právnickou osobou, řádně a včas své závazky, vyplývající z povinnosti uhradit kterékoli pohledávky vyplývající z uzavřené smlouvy, zavazuje se níže podepsaný statutární orgán této právnické osoby (či člen tohoto statutárního orgánu), která je zhotovitelem, že jakožto ručitel uspokojí veškeré pohledávky objednatele za zhotovitelem vzniklé na základě uzavřené smlouvy, a to do výše jistiny dluhu včetně příslušenství a také včetně případně uplatněných smluvních pokut a náhrady škod.
11. Smluvní strany se podle § 89a o.s.ř. dohodly, že majetkové spory z této smlouvy, které se nepodařilo odstranit vzájemným jednáním, předloží k rozhodnutí místně příslušnému soudu podle sídla objednatele.
12. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště prodávajícího, a to až do doby úplné úhrady ceny díla.
13. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
14. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
15. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.
16. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a usnesením Rady města Vsetín č. 19/54/RM/2020 ze dne 2. 12. 2020.
17. Tato smlouva je vyhotovená v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovená ve třech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
18. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
19. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tuto smlouvu uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že tato smlouva odpovídá jejich skutečné, pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a nikoliv v tísní. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva jako celek ani žádné jednotlivé ustanovení této smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního styku či dobrým mravům. Autentičnost a platnost této smlouvy smluvní strany stvrzují svými podpisy.


Přílohy smlouvy:

Příloha číslo 1 - Seznam mostních objektů


Ve Vsetíně dne:

V Pardubicích dne: 26.02.2025

za objednatele:



za zhotovitele:



ZÁVĚREČNÁ TABULKA HODNOCENÍ
BĚŽNÉ A HLAVNÍ PROHLÍDKY MOSTNÍCH OBJEKTŮ PRO ROK 2024
MĚSTO VSETÍN

Legenda :

	provedení BP/HP, rok 2024	74/27ks
	provedení HP, rok 2025	29 ks
	stavební stav: VI - velmi špatný a VII - havarijní stav	16ks
	použitelnost: omezeně použitelný a nepoužitelný (pro bezpečný provoz - zajistit BESIP)	14ks

Pozn.: Stavební stav a použitelnost u mostních objektů v této tabulce se mění až po provedení hlavní prohlídky (viz. sloupec - termín, rok další HP) nebo po provedení 1. hlavní prohlídky svolané po rekonstrukci (opravě) mostního objektu, jinak se nemění (i když už bylo opatření odstraněno).

OBJEDNATEL: MĚSTO VSETÍN
Svárov 1080, 755 24 Vsetín

ZHOTOVITEL:

OPRÁVNĚNÍ :

VYPRACOVAL :

DATUM :

Vsetín část Be – řeka Bečva

Ev.č.	Název mostu	Popis mostu (SS a NK)	Dl. přemostění [m]	Šířka mostu [m]	Stavební stav spodní stavby po HP	Stavební stav NK po HP	Použitelnost po HP	Zatížitelnost po HP	Termín, rok další HP
1.	Vs-01-Bel	Lávka přes Vsetínskou Bečvu ve Vsetíně (Lázkách)	SS-beton, NK-visutá lanová lávka, mostovka dřevo	42,8	2	IV-Uspokojivý	VII-havarijní	4 - Omezeně použitelný V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem), rok 2009 Vn=0,1t/m ² , Vr=-t, Ve=-t, Vaj=-t	2026
2.	Vs-02-Bel	Lávka přes Vsetínskou Bečvu ve Vsetíně (do Kablovky)	SS-beton, rámové stojky, NK-příhradová ocel.lávka s dolní mostovkou + dřevo	56	2,3	IV-Uspokojivý	VII-havarijní	4 - Omezeně použitelný V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem), rok 2018 Vn=0,1t/m ² , Vr=-t, Ve=-t, Vaj=-t	2026
3.	Vs-03-Bel	Lávka přes Vsetínskou Bečvu ve Vsetíně (v Panské zahradě)	SS-beton, ocel.spojité lávka + LA	44,44	2,3	VI-Velmi špatný	V-Špatný	4 - Omezeně použitelný V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem), rok 2024 Vn=0,61t/m2, Vr=-t, Ve=-t, Vaj=-t	2026
4.	Vs-04-Bel	Lávka přes Vsetínskou Bečvu ve Vsetíně (u průmyslovky) <i>LÁVKA ODSTRANĚNA</i>							
5.	Vs-05-Bem	Most pro pěši přes Vsetínskou Bečvu ve Vsetíně (u polikliniky)	SS-beton, NK-ocelová nýt.trámová konstrukce	61,47	5,02	IV-Uspokojivý	V-Špatný	1 - Použitelný V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem), rok 2024 Vn=0,3t/m ² , Vr=-t, Ve=-t, Vaj=-t (oc. nosníky: Vn=84t, Vr=84t)	2025
6.	Vs-05-Bepot	Potrubí přes Vsetínskou Bečvu ve Vsetíně	SS-beton, jedná se o potrubí u přilehlého mostu	61,47	-	IV-Uspokojivý	IV-Uspokojivý	2 - Podmíněně použitelný <i>jedná se o vedení potubí</i>	2025

Vsetín část – Dí – Díly

Ev.č.	Název mostu	Popis mostu (SS a NK)	Dl. přemostění [m]	Šířka mostu [m]	Stavební stav spodní stavby po HP	Stavební stav NK po HP	Použitelnost po HP	Zatížitelnost po HP	Termín, rok další HP
7.	Vs-01-Dím	Most přes místní potok ve Vsetíně část Díly „u č.p.1038“	SS-kámen, NK-žb.trám	2,9	3,9	V-Špatný	V-Špatný	3 - Použitelný s výhradou V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem), rok 2022 Vn=13t, Vr=13t, Ve=-t, Vaj=9,75t	2025
8.	Vs-01-Díp	Propustek přes místní potok ve Vsetíně část Díly „před č.p.1038“	SS-kámen, NK-žb.deska	1,8 (kolmá)	3,9	V-Špatný	IV-Uspokojivý	3 - Použitelné s výhradou -	2026
9.	Vs-02-Díp	Propustek přes místní potok ve Vsetíně část Díly „u č.p.1038“	SS-kámen, NK-žb.deska	1,8 (kolmá)	3,3	IV-Uspokojivý	V-Špatný	5 - Nepoužitelný V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem), rok 2022 Vn=6t, Vr=6t, Ve=-t, Vaj=4,5t	2026
10.	Vs-03-Dím	Most přes místní potok ve Vsetíně část Díly	SS-beton, NK-žb.deska	4,15	4,3	V-Špatný	V-Špatný	3 - Použitelné s výhradou V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem), rok 2009 Vn=14t, Vr=36t, Ve=179t, Vaj=6t	2025
11.	Vs-04-Dím	Most přes místní potok ve Vsetíně část Díly	SS-beton, NK-žb.deska	3,6	4,72	VI-Velmi špatný	V-Špatný	4 - Omezeně použitelný V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem), rok 2022 Vn=26t, Vr=37t, Ve=-t, Vaj=12t	2026

Vsetín část – Ja – Janišov

Ev.č.	Název mostu	Popis mostu (SS a NK)	Dl. přemostění [m]	Šířka mostu [m]	Stavební stav spodní stavby po HP	Stavební stav NK po HP	Použitelnost po HP	Zatížitelnost po HP	Termín, rok další HP
12.	Vs-01-Jal	Lávka přes místní potok ve Vsetíně část Janišov „u areálu Kotrla“	SS mon. ŽB, nosná konstrukce mon. ŽB rám	8	3,16	I - Bezvadný	I - Bezvadný	1 - Použitelný V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem), rok 2020 Vn=3t/m ² , Vr=vozidlo úržby 12t, Ve=-t, Vaj=-t	2026
13.	Vs-02-Jal	Lávka přes místní potok ve Vsetíně část Janišov „u odbočky směr Janišov“	SS-beton, NK-ocelová trámová lávka + výdřeva	4,8	1,77	V-Špatný	VII-Havarijní	3 - Použitelné s výhradou V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem), rok 2018 Vn=0,4t/m ² , Vr=-t, Ve=-t, Vaj=-t	2026

Vsetín část – Jc – Jasenice

Ev.č.	Název mostu	Popis mostu (SS a NK)	Dl. přemostění [m]	Šířka mostu [m]	Stavební stav spodní stavby po HP	Stavební stav NK po HP	Použitelnost po HP	Zatížitelnost po HP	Termín, rok další HP
14.	Vs-01-Jcl	Lávka přes potok Jasenice ve Vsetíně u ústí do řeky Vsetínské Bečvy	SS-beton, NK-ocelová trámová lávka + ocel.rošt	13,94	2,3	III-Dobry	II-Velmi dobrý	1 - Použitelný V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem), rok 2013 Vn=0,4t/m ² , Vr=-t, Ve=-t, Vaj=-t	2029
15.	Vs-02-Jcm	Most přes potok Jasenice ve Vsetíně část Luh ("u Kauflandu")	SS-beton, NK-prefa předpjaté nosníky KA-67	10,7	9,15	III-Dobry	III-Dobry	3 - Použitelný s výhradou -	2029
16.	Vs-03-Jcm	Most přes potok Jasenice ve Vsetíně část Luh	SS-beton, NK-prefa předpjaté nosníky KA-67	12,7	14,3	V-Špatný	V-Špatný	3 - Použitelný s výhradou N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý). Vn=19t, Vr=42t, Ve=70t, Vaj=7,1t	2025
17.	Vs-04-Jcm	Most přes potok Jasenice ve Vsetíně část Luh „u garáží 2“	SS-beton, NK-žb.trámový most	9,2	4,9	V-Špatný	V-Špatný	3 - Použitelný s výhradou N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý). Vn=5t, Vr=10t, Ve=-t, Vaj=3,75t	2025
18.	Vs-05-Jcm	Most přes potok Jasenice ve Vsetíně část Luh „u garáží Bucharov“	SS-beton, NK-žb.deska	5,4	3,9	VII-Havarijní	V-Špatný	4 - Omezeně použitelný N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý). Vn=10t, Vr=18t, Ve=-t, Vaj=7,5t	2026

19.	Vs-06-Jcm	Most přes potok Jasenice ve Vsetíně část Luh	SS-beton, NK-ocel.nosníky + výměťové trubky	8,9	5,75	IV-Uspokojivý	V-Špatný	3 - Použitelný s výhradou	N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý). Vn=22t, Vr=40t, Ve=-t, Vaj=12t	2026
20.	Vs-07-Jcm	Most přes potok Jasenice ve Vsetíně „u technických služeb“	SS-beton, NK-žb.trámový most	9,1	5,14	V-Špatný	VI-Velmi špatný	4 - Omezeně použitelný	V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem), rok 2022 Vn=14t, Vr=14t, Ve=-t, Vaj=12t	2026
21.	Vs-09-Jcl	Lávka přes potok Jasenice ve Vsetíně „u č.p. 1123“	SS-kámen, NK-ocelová trámová lávka + dřevo	9,15	1,12	I-Bezvadný	IV-Uspokojivý	3 - Použitelný s výhradou	V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem), rok 2013 Vn=0,4t/m ² , Vr=-t, Ve=-t, Vaj=-t	2025
22.	Vs-10-Jcl	Lávka přes potok Jasenice ve Vsetíně „u sídliště“	SS-kámen, NK- ocelová konstrukce + plech	8,05	1,51	IV-Uspokojivý	IV-Uspokojivý	2 - Podmíněně použitelný	V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem), rok 2015 Vn=0,4t/m ² , Vr=-t, Ve=-t, Vaj=-t	2025
23.	Vs-12-Jcm	Most přes potok Jasenice ve Vsetíně „U Vychopňů“	SS-beton, NK- komb. oc. kce+prefa ŽB	4,85	27,8	IV-Uspokojivý	IV-Uspokojivý	1 - Použitelný	O - odborný odhad, srovnávací statický výpočet, rok 2020 Vn=26t, Vr=57t, Ve=-t, Vaj=19,5t	2028
24.	Vs-14-Jcm	Most přes potok Jasenice ve Vsetíně část Jasenice	SS-beton, NK-rámová konstrukce IZM	3	21,7	V-Špatný	V-Špatný	5 - Nepoužitelný	N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý). Vn=16t, Vr=36t, Ve=60t, Vaj= 6t	2025
25.	Vs-15-Jcm	Most přes potok Jasenice ve Vsetíně část Červenka	SS-kámen, beton, NK-žb.trámový most	5,65	6,16	IV-Uspokojivý	V-Špatný	4 - Omezeně použitelný	V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem), rok 2016 Vn=11t, Vr=27t, Ve=-t, Vaj=8,25t	2025
26.	Vs-16-Jcm	Most přes potok Jasenice ve Vsetíně část Červenka „u č.p. 666“	SS mon. ŽB, nosná konstrukce mon. ŽB rám	5,26	5,61-10,21	I-Bezvadný	I-Bezvadný	1 - Použitelný	N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý). Vn=16t, Vr=36t, Ve=60t, Vaj= 6t20 Vn=32t, Vr=80t, Ve=-t, Vaj=24t	2026

Vsetín část – Jk – Jasénka

Ev.č.	Název mostu	Popis mostu (SS a NK)	Dl. přemostění [m]	Šířka mostu [m]	Stavební stav spodní stavby po HP	Stavební stav NK po HP	Použitelnost po HP	Zatížitelnost po HP	Termín, rok další HP
Vs-03-Jkm	Most přes Jasénku ve Vsetíně část Jasénka "u RD č.p. 201 "	SS-kámen, NK-žb.trámový most	6,1	4,24	VI-Velmi špatný	VI-Velmi špatný	3 - Použitelný s výhradou	V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem), rok 2024 Vn=19t, Vr=21t, Ve=-t, Vaj=14,1t	2026
Vs-04-Jkm	Most přes Jasénku ve Vsetíně část Jasénka	SS-kámen, NK žb.deska	5,75	6,32	III-Dobry	I-Bezvadný	1 - Použitelný	V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem), rok 2016 Vn=22t, Vr=40t, Ve=-t, Vaj=12t	2025
Vs-06-Jkl	Lávka přes Jasénku ve Vsetíně část Jasénka	SS-beton, NK-ocelová lávka + oc. plech	8,26	2	I-Bezvadný	I-Bezvadný	1 - Použitelný	V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem), rok 2019 Vn=0,5t/m ² , Vr=-t, Ve=-t, Vaj=-t	2025
Vs-07-Jkm	Most přes Jasénku ve Vsetíně část Jasénka	SS-kámen, NK-žb.trámový most	6,55	3,84	IV-Uspokojivý	VI-Velmi špatný	2 - Podmíněně použitelný	V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem), rok 2022 Vn=34t, Vr=39t, Ve=-t, Vaj=12t	2025
Vs-08-Jkm	Most přes Jasénku ve Vsetíně část Jasénka	SS-beton, NK-prefa přepjatý KA-73	9,8	11,1	V-Špatný	V-Špatný	4 - Omezeně použitelný	N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý). Vn=17t, Vr=30t, Ve=-t, Vaj=6t	2025
Vs-09-Jkm	Most přes Jasénku ve Vsetíně část Jasénka	SS-beton, NK-prefa přepjatý KA-73	7,3	11,1	V-Špatný	V-Špatný	4 - Omezeně použitelný	N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý). Vn=17t, Vr=30t, Ve=-t, Vaj=6t	2025
Vs-16-Jkm	Most přes Jasénku ve Vsetíně část Jasénka „u č. p. 24“	SS-kámen, NK-žb.trámový most	6,1	3,6	V-Špatný	VI-Velmi špatný	4 - Omezeně použitelný	N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý).	2026
Vs-17-Jkm	Most přes Jasénku ve Vsetíně část Jasénka k IBV	SS-beton, NK-žb.deska	8	8,5	III-Dobry	III-Dobry	2 - Podmíněně použitelný	V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem), rok 2022 Vn=42t, Vr=56t, Ve=-t, Vaj=12t	2029
Vs-24-Jkm	Most přes Jasénku ve Vsetíně část Jasénka “u č.p. 82 a 18“	SS-kámen, NK-žb. desky typu rozpěrák	4,12	4,68	III-Dobry	I-Bezvadný	1 - Použitelný	V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem), rok 2012 Vn=23t, Vr=40t, Ve=-t, Vaj=12t	2030
Vs-26-Jkm	Most přes Jasénku ve Vsetíně část Jasénka „u č.p. 82“	SS-kámen, NK-žb. desky typu rozpěrák	4,6	3,86	IV-Uspokojivý	II-Velmi dobrý	2 - Podmíněně použitelný	V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem), rok 2010 Vn=16t, Vr=46t, Ve=-t, Vaj=12t	2026
Vs-36-Jkm	Most přes Jasénku ve Vsetíně část Jasénka „u č.p.189“	SS-mon. ŽB stojky rámu, NK-mon. ŽB rám	7,8	6,1	I-Bezvadný	I-Bezvadný	1 - Použitelný	V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem), rok 2019 Vn=42t, Vr=80t, Ve=180t, Vaj=12,5t	2027
Vs-40-Jkm	Most přes Jasénku ve Vsetíně část Jasénka „Javorina u č.p.50“	SS-kámen, NK-žb.trámový most	2,2-2,5	4,67	V-Špatný	V-Špatný	4 - Omezeně použitelný	V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem), rok 2022 Vn=10t, Vr=10t, Ve=-t, Vaj=7,5t	2025

Vsetín část – Po – Potůčky

Ev.č.	Název mostu	Popis mostu (SS a NK)	Dl. přemostění [m]	Šířka mostu [m]	Stavební stav spodní stavby po HP	Stavební stav NK po HP	Použitelnost po HP	Zatížitelnost po HP	Termín, rok další HP
Vs-01-Pol	Lávka podél silnice I/57, Vsetín (část Potůčky)	SS-beton+ocel, NK- ocel, podlaha - ocel	10+58,5+10	2,17	II-Velmi dobrý	II-Velmi dobrý	1 - Použitelný	V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem), rok 2016 Vn=0,5t/m ² , Vr=-t, Ve=-t, Vaj=-t	2028

Vsetín část – Ná – náhon

Ev.č.	Název mostu	Popis mostu (SS a NK)	Dl. přemostění [m]	Šířka mostu [m]	Stavební stav spodní stavby po HP	Stavební stav NK po HP	Použitelnost po HP	Zatížitelnost po HP	Termín, rok další HP
Vs-01-Nám	Most přes náhon ve Vsetíně „na ulici Smetanova“	SS- beton, NK pravděpodobně monolitická ŽB deska	5	16,2	IV-Uspokojivý	IV-Uspokojivý	3 - Použitelný s výhradou	-	2025
Vs-02-Nám	Most přes náhon ve Vsetíně „u Sandriku č.p.1“	SS-beton, NK-ocel.nosníky + dřevěné htranolý	4,21	9,33	III-Dobry	III-Dobry	2 - Podmíněně použitelný	V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem), rok 2019 Vn=28t, Vr=60t, Ve=-t, Vaj=21t	2026
Vs-03-Nám	Most přes náhon ve Vsetíně „na ul. Na lapači (pod zimním stadionem)“	SS-ŽB, NK - ŽB rám	6	8,1	I-Bezvadný	I-Bezvadný	1 - Použitelný	V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem), rok 2022 Vn=22t, Vr=40t, Ve=-t, Vaj=15t	2028

Vsetín část – Od – Ohrada

Ev.č.	Název mostu	Popis mostu (SS a NK)	Dl. přemostění [m]	Šířka mostu [m]	Stavební stav spodní stavby po HP	Stavební stav NK po HP	Použitelnost po HP	Zatížitelnost po HP	Termín, rok další HP
Vs-01-Odl	Lávka přes místní potok ve Vsetíně část Ohrada	SS-beton,ocel, NK-ocelová trámová+dřev. podlaha	30,29	2,05	IV-Uspokojivý	IV-Uspokojivý	3 - Použitelný s výhradou	V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem), rok 2012 Vn=0,4t/m2, Vr=-t, Ve=-t, Vaj=-t	2025
Vs-02-Odm	Most přes místní potok ve Vsetíně část Ohrada „u č.p.1115“	SS-beton, NK-ocelový trámový spojitý most	15,7	3,8	V-Špatný	IV-Uspokojivý	3 - Použitelný s výhradou	V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem), rok 2019 Vn=15t, Vr=30t, Ve=-t, Vaj=12t	2025

Vsetín část – Ro – Rokytnice

Ev.č.	Název mostu	Popis mostu (SS a NK)	Dl. přemostění [m]	Šířka mostu [m]	Stavební stav spodní stavby po HP	Stavební stav NK po HP	Použitelnost po HP	Zatížitelnost po HP	Termín, rok další HP
Vs-01-Rom	Most přes Rokytenu ve Vsetíně „u ústí do řeky Bečvy“	SS-beton, NK-ocel.nosníky + žb.deska	8,885	9,98	III-dobry	III-dobry	1 - Použitelný	V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem), rok 2013 Vn=22t, Vr=46t, Ve=-t, Vaj=16,5t	2026
Vs-02-Rom	Most přes Rokytenu ve Vsetíně „na ulici Smetanova“	SS-beton, NK-prefa předpjaté nosníky KA	11	16,2	V-Špatný	V-Špatný	3 - Použitelný s výhradou	O - odborný odhad, rok 2019 Vn=26t, Vr=48t, Ve=-t, Vaj=19,5t	2025
Vs-03-Rol	Lávka přes řeku Rokytenu ve Vsetíně	SS-kám., NK-ocel.nosníky + oc.bet. deska	7,35	2,8	VI-Velmi špatný	V-Špatný	3 - Použitelný s výhradou	V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem), rok 2022 Vn=0,05t/m ² , Vr=-t, Ve=-t, Vaj=-t	2026
Vs-04-Rom	Most přes Rokytenu ve Vsetíně „pod zimním stadionem“	SS-kámen, NK-ocel.nosníky + žb.deska	8,45	4,17	V-Špatný	VII-havarijní	4 - omezeně použitelný	V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem), rok 2022 Vn=0,4t/m ² , Vr=0,5t/m ² , Ve=-t, Vaj=-t	2026
Vs-05-Rom	Most přes Rokytenu ve Vsetíně „nad zimním stadionem“	SS-kámen, NK-žb.trámový most	7,92	10,3	V-Špatný	IV-Uspokojivý	3 - Použitelný s výhradou	V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem), rok 2022 Vn=32t, Vr=56t, Ve=-t, Vaj=12,0t	2026
Vs-06-Rom	Most přes Rokytenu ve Vsetíně část Rokytnice	SS-beton, prefa předpjaté KA-73	13,6	12,65	V-Špatný	V-Špatný	3 - Použitelný s výhradou	N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý). Vn=28t, Vr=50t, Ve=-t, Vaj=21t	2026
Vs-07-Rom	Most přes Rokytenu ve Vsetíně část Rokytnice	SS-beton, prefa předpjaté KA-61	16,4	5,33	V-Špatný	VI-Velmi špatný	3 - Použitelný s výhradou	V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem), rok 2024 Vn=3t, Vr=3t, Ve=-t, Vaj=2,25t	2026
Vs-08-Rom	Most přes Rokytenu ve Vsetíně část Rokytnice	SS-beton, prefa předpjaté KA-73	13,8	19,05	V-Špatný	V-Špatný	3 - Použitelný s výhradou	N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý). Vn=28t, Vr=50t, Ve=-t, Vaj=21t	2026
Vs-09-Rom	Most přes Rokytenu ve Vsetíně část Rokytnice „u stavebnin“	SS-beton, ocel.nosníky + žb.deska	11,55	8,46	V-Špatný	V-Špatný	3 - Použitelný s výhradou	N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý). Vn=14t, Vr=36t, Ve=-t, Vaj=10,5t	2025
Vs-10-Rom	Most přes Rokytenu ve Vsetíně část Rokytnice „restaurace Machalův Dvůr“	SS-ŽB, NK-ŽB rám	11,98	7	I-Bezvadný	I-Bezvadný	1 - Použitelný	V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem), rok 2015 Vn=26t, Vr=95t, Ve=-t, Vaj=19,5t	2028
Vs-12-Rom	Most přes Rokytenu ve Vsetíně - Rokytnice	SS-beton, ocel.nosníky + výměťové trubky	10,05	6	V-Špatný	V-Špatný	3 - Použitelný s výhradou	V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem), rok 2022 Vn=32t, Vr=34t, Ve=-t, Vaj=12t	2025

Vsetín část – Se – Semetín

Ev.č.	Název mostu	Popis mostu (SS a NK)	Dl. přemostění [m]	Šířka mostu [m]	Stavební stav spodní stavby po HP	Stavební stav NK po HP	Použitelnost po HP	Zatížitelnost po HP	Termín, rok další HP
Vs-01-Sem	Most přes Semetínský potok v obci Semetín „na Nivku“	SS-beton, NK-žb deska, typ rozpěrák	5,7	5,25	II-Velmi dobrý	III-Dobry	2 - Podmíněně použitelný	V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem), rok 2007 Vn=25t, Vr=40t, Ve=-t, Vaj=18,7t	2025
Vs-02-Sem	Most přes Semetínský potok v obci Semetín „Formanka“	SS-beton, NK-ocel.nosníky + výměťové trubky	5,95	6,25	IV-Uspokojivý	V-Špatný	3 - Použitelný s výhradou	V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem), rok 2022 Vn=21t, Vr=24t, Ve=-t, Vaj=12t	2025
Vs-04-Sel	Lávka přes Semetínský potok v obci Semetín „u hřiště“	SS-beton, NK-ocelová lávka + plech	7	1,45	V-Špatný	V-Špatný	3 - Použitelný s výhradou	V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem), rok 2015 Vn=0,4t/m ² , Vr=-t, Ve=-t, Vaj=-t	2025
Vs-06-Sem	Most přes Semetínský potok v obci Semetín „u hasičské zbrojnice č.p.471“	SS-kámen, žb.deska	4,1	4,9	III-Dobry	I-Bezvadný	1 - Použitelný	V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem), rok 2012 Vn=22t, Vr=40t, Ve=-t, Vaj=16,5t	2030
Vs-07-Sem	Most přes místní potok v obci Semetín „Na Dorničce-nad hájenkou“	SS-kámen, žb.deska	2,97	4,4	I-Bezvadný	I-Bezvadný	1 - Použitelný	V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem), rok 2010 Vn=-t, Vr=35t, Ve=-t, Vaj=-t	2027

Vsetín část – Sk – Skalník

Ev.č.	Název mostu	Popis mostu (SS a NK)	Dl. přemostění [m]	Šířka mostu [m]	Stavební stav spodní stavby po HP	Stavební stav NK po HP	Použitelnost po HP	Zatížitelnost po HP	Termín, rok další HP
Vs-01-Skm	Most přes potok Skalník ve Vsetině část Skalník „u točny MHD a č.p. 1283“	SS-kámen, beton, NK-kám. klenba+ nadbet. žb. deska	3,16	7,6	III-Dobry	III-Dobry	2 - Podmíněně použitelný	V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem), rok 2011 Vn=22t, Vr=40t, Ve=-t, Vaj=16,5t	2030
Vs-02-Skm	Most přes potok Skalník ve Vsetině část Skalník „u č.p. 1510“	SS-mon. ŽB, NK-mon. žb. deska typu rozpěrák	6,3	4,1	I-Bezvadný	I-Bezvadný	1 - Použitelný	V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem), rok 2014 Vn=22t, Vr=40t, Ve=-t, Vaj=16,5t	2026
Vs-09-Skm	Most přes potok Velký Skalník ve Vsetině část Skalník „u Pantálků č.p.1598“	SS-kámen, NK-ŽB deska	6	4,2	VI-Velmi špatný	II-Velmi dobrý	3 - Použitelný s výhradou	V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem), rok 2022 Vn=21t, Vr=25t, Ve=-t, Vaj=12t	2025

Vsetín část – Tě – Těšíkov

Ev.č.	Název mostu	Popis mostu (SS a NK)	Dl. přemostění [m]	Šířka mostu [m]	Stavební stav spodní stavby po HP	Stavební stav NK po HP	Použitelnost po HP	Zatížitelnost po HP	Termín, rok další HP
Vs-01-Tem	Most přes trať ČD ve Vsetíně část Těšíkov	SS-beton, NK- žb.rámový most	29,75	3,88	III-Dobry	III-Dobry	2 - Podmíněně použitelný	V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem), rok 2020 Vn=3,5t, Vr=23t, Ve=-t, Vaj=12t	2025
Vs-02-Tem	Most přes místní potok ve Vsetíně část Těšíkov „u trati ČD“	SS-kámen, NK-prefa ŽB	3,2	4,3	V-Špatný	VI-Velmi špatný	2 - Podmíněně použitelný	O - odborný odhad, rok 2010 Vn=3t, Vr=7t, Ve=-t, Vaj=2,25t	2026
Vs-03-Tem	Most přes místní potok ve Vsetíně část Těšíkov	SS-kámen, NK-žb.deska	3,2	4,4	V-Špatný	V-Špatný	3 - Použitelný s výhradou	O - odborný odhad, rok 2019 Vn=3t, Vr=7t, Ve=-t, Vaj=2,25t	2026

Vsetín část – Ve – Vesník

Ev.č.	Název mostu	Popis mostu (SS a NK)	Dl. přemostění [m]	Šířka mostu [m]	Stavební stav spodní stavby po HP	Stavební stav NK po HP	Použitelnost po HP	Zatížitelnost po HP	Termín, rok další HP
Vs-01-Vel	Lávka přes potok Vesník ve Vsetíně část Vesník	SS-beton, NK-ocelová trámová konstrukce	12	1,5	III-Dobry	IV-Uspokojivý	3 - Použitelný s výhradou	V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem), rok 2019 Vn=0,5t/m ² , Vr=-t, Ve=-t, Vaj=-t	2027
Vs-02-Vem	Most přes potok Vesník ve Vsetíně část Vesník „u č.p.59“	SS-kámen, NK-žb.trámový most	4,35	4,86	V-Špatný	III-Dobry	2 - Podmíněně použitelný	V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem), rok 2022 Vn=27t, Vr=36t, Ve=-t, Vaj=12t	2026
Vs-03-Vem	Most přes potok Vesník ve Vsetíně část Vesník	SS-kámen, NK-žb.trámový most	4,9	4,5	I-Bezvadný	I-Bezvadný	1 - Použitelný	V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem), rok 2023 Vn=38t, Vr=90t, Ve=-t, Vaj=14,3t	2029
Vs-04-Vem	Most přes potok Vesník ve Vsetíně část Vesník	SS-kámen, ŽB deska	5,05	4,05	IV-Uspokojivý	II-Velmi dobrý	2 - Podmíněně použitelný	V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem), rok 2022 Vn=28t, Vr=35t, Ve=-t, Vaj=12t	2025

Vsetín část – Pa – Panská zahrada

Ev.č.	Název mostu	Popis mostu (SS a NK)	Dl. přemostění [m]	Šířka mostu [m]	Stavební stav spodní stavby po HP	Stavební stav NK po HP	Použitelnost po HP	Zatížitelnost po HP	Termín, rok další HP	
71.	Vs-01-Pal	Lávka přes rybníček ve Vsetíně část Panská zahrada	SS-beton+kámen, NK-ocel, podlažina - dřev. Hranol	12	2,77	II-Velmi dobrý	III-Dobrý	3 - Použitelný s výhradou	O - odborný odhad, rok 2022 Vn=0,4t/m ² , Vr=-t, Vc=-t, Vaj=-t	2026

Vsetín část – Bo – Bobrky

Ev.č.	Název mostu	Popis mostu (SS a NK)	Dl. přemostění [m]	Šířka mostu [m]	Stavební stav spodní stavby po HP	Stavební stav NK po HP	Použitelnost po HP	Zatížitelnost po HP	Termín, rok další HP	
72.	Vs-01-Bol	Lávka přes silnici I/57 a III/05736 ve Vsetíně část Bobrky "u benzinové pumpy a STK"	SS-prefa patky+pilíře s úložným prahem, NK-dřevěný lepený nosník s dřevěnou podlahou	209,4	3	II-Velmi dobrý	VII – havarijní	4 - Omezeně použitelný	Na lávce je osazeno svislé DZ, dop. značka E13 (Velmi špatný stav lávky - zákaz pohybu více než 10 osob najednou po lávce!).	2025

Vsetín část – Zb – Zbrojovka

Ev.č.	Název mostu	Popis mostu (SS a NK)	Dl. přemostění [m]	Šířka mostu [m]	Stavební stav spodní stavby po HP	Stavební stav NK po HP	Použitelnost po HP	Zatížitelnost po HP	Termín, rok další HP
Vs-01-Zbm	Most přes potok Jasenice ve Vsetíně, část Jasenice „v areálu Zbrojovky“	SS - lícni ŽB prefabrikáty, NK - prefa nosník	6-6,1	8,7	III-Dobry	IV-Uspokojivy	2 - Podmíněně použitelný	Odborný odhad, rok 2019 Vn=26t, Vr=48t, Ve=-t, Vaj=19,5t	2026

Vsetín část – Ry – Rybníky

Ev.č.	Název mostu	Popis mostu (SS a NK)	Dl. přemostění [m]	Šířka mostu [m]	Stavební stav spodní stavby po HP	Stavební stav NK po HP	Použitelnost po HP	Zatížitelnost po HP	Termín, rok další HP
Vs-01-Rym	Most na ul. Štěpánská přes MK ve Vsetíně, část Rybníky "u Penny Marketu"	SS - beton NK - prefa ŽB nosník	8	16,3	III-Dobrý	IV-Uspokojivý	3 - Použitelný s výhradou	O - odborný odhad, rok 2019 Vn=26t, Vr=48t, Ve=-t, Vaj=19,5t	2027

Klasifikační stupeň stavu mostního objektu:

- I - Bezvadný
- II - Velmi dobrý
- III - Dobrý
- IV - Uspokojivý
- V - Špatný
- VI - Velmi špatný
- VII - Havarijní

Součinitel stavu konstrukce α:

- 1
- 1
- 1
- 0,8
- 0,6
- 0,4
- 0,2

Třídění závad z hlediska použitelnosti mostního objektu:

- 1 - Použitelný
- 2 - Podmíněně použitelný
- 3 - Použitelný s výhradou
- 4 - Omezeně použitelný
- 5 - Nepoužitelný

Poznámka k zatížitelnosti mostních objektů:

U zatížitelnosti mostních objektů stanovených: N - neznámý, O - odborným odhadem, apd., je nutné provést diagnostiku NK (betonu, výztuže atd.) a na základě diagnostiky provést nový výpočet zatížitelnosti mostu. Teprve hodnoty z výpočtu zatížitelnosti mostu jsou skutečné zatížitelnosti mostu viz.: (V – CZEN).