

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 12/25  
Stavba: Oprava chodníků Chrudim kružok

KSO:  
Místo:

CC-CZ  
Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

POKSPOL s.r.o.

IČ: 03789161  
DIČ: CZ03789161

Poznámka:

**Cena bez DPH 140 940,48**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	140 940,48	29 597,50
snižena	12,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 170 537,98**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 12/25

Stavba: Oprava chodníků Chrudim krytý bazén

Místo:

Datum:

18. 2. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

POKSPOL s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>140 940,48</b>	<b>170 537,98</b>
12/25	Oprava chodníků Chrudim krytý bazén	140 940,48	170 537,98

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava chodníků Chrudim krytý bazén**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 2. 2025

Zadávatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

**POKSPOL s.r.o.**

IČ:

**03789161**

DIČ:

**CZ03789161**

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**140 940,48**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	140 940,48	21,00%	29 597,50
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**170 537,98**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků Chrudim krytý bazén

Místo:

Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: POKSPOL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**140 940,48**

HSV - Práce a dodávky HSV

140 940,48

1 - Zemní práce

15 469,04

4 - Vodorovné konstrukce

10 147,00

5 - Komunikace pozemní

43 709,00

8 - Trubní vedení

13 185,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

37 670,80

997 - Přesun sutě

10 654,00

998 - Přesun hmot

10 105,64

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků Chrudim krytý bazén

Místo:

Datum: 18. 2. 2025

Zadávatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: POKSPOL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>140 940,48</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				140 940,48
D		1	Zemní práce				15 469,04
2	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	52,000	275,31	14 316,12
4	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	4,000	27,80	111,20
25	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,000	234,00	936,00
5	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	4,000	5,70	22,80
23	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	4,000	20,73	82,92
D		4	Vodorovné konstrukce				10 147,00
24	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	73,000	139,00	10 147,00
D		5	Komunikace pozemní				43 709,00
7	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do	m2	73,000	298,00	21 754,00
8	M	59245015	<i>dlažba zámková profilová základní 200x165x60mm přírodní</i>	m2	71,000	295,00	20 945,00
9	M	59245222	<i>dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomě 196x161x60mm barevná</i>	m2	2,000	505,00	1 010,00
D		8	Trubní vedení				13 185,00
30	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	1,000	9 220,00	9 220,00
34	K	899311112	Osazení poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivé přes 50 do 100 kg	kus	1,000	385,00	385,00
35	M	59224660	<i>poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x16mm D400 bez odvětrání</i>	kus	1,000	3 580,00	3 580,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				37 670,80
10	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	52,000	202,40	10 524,80
11	M	59217016	<i>obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm</i>	m	52,000	98,00	5 096,00
12	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajiníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	7,000	3 150,00	22 050,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	997		<b>Přesun sutě</b>				<b>10 654,00</b>
13	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	15,000	89,30	1 339,50
14	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	15,000	11,30	169,50
15	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	15,000	167,00	2 505,00
16	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	15,000	298,00	4 470,00
17	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7,000	310,00	2 170,00
D	998		<b>Přesun hmot</b>				<b>10 105,64</b>
18	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	41,587	243,00	10 105,64

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků Chrudim krytý bazén

K.SQ:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

POKSPOL s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 2. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

03789161

DIČ:

CZ03789161

**Cena bez DPH**

**140 940,48**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	140 940,48	21,00%	29 597,50
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**170 537,98**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků Chrudim krytý bazén

Místo:

Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: POKSPOL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**140 940,48**

HSV - Práce a dodávky HSV	140 940,48
1 - Zemní práce	15 469,04
4 - Vodorovné konstrukce	10 147,00
5 - Komunikace pozemní	43 709,00
8 - Trubní vedení	13 185,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	37 670,80
997 - Přesun sutě	10 654,00
998 - Přesun hmot	10 105,64

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Oprava chodníků Chrudim krytý bazén**

Místo:

Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

POKSPOL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**140 940,48**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				140 940,48
D	1		Zemní práce				15 469,04
2	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	52,000	275,31	14 316,12
4	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	4,000	27,80	111,20
25	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,000	234,00	936,00
5	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	4,000	5,70	22,80
23	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	4,000	20,73	82,92
D	4		Vodorovné konstrukce				10 147,00
24	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těžného tl přes 30 do 100 mm	m2	73,000	139,00	10 147,00
D	5		Komunikace pozemní				43 709,00
7	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do	m2	73,000	298,00	21 754,00
8	M	59245015	<i>dlažba zámková profilová základní 200x165x60mm přírodní</i>	m2	71,000	295,00	20 945,00
9	M	59245222	<i>dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná</i>	m2	2,000	505,00	1 010,00
D	8		Trubní vedení				13 185,00
30	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	1,000	9 220,00	9 220,00
34	K	899311112	Osazení poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	1,000	385,00	385,00
35	M	59224660	<i>poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x16mm D400 bez odvětrání</i>	kus	1,000	3 580,00	3 580,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				37 670,80
10	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatěněním spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	52,000	202,40	10 524,80
11	M	59217016	<i>obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm</i>	m	52,000	98,00	5 096,00
12	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajiníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	7,000	3 150,00	22 050,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		997	<b>Přesun sutě</b>				<b>10 654,00</b>
13	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	15,000	89,30	1 339,50
14	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	15,000	11,30	169,50
15	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	15,000	167,00	2 505,00
16	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	15,000	298,00	4 470,00
17	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7,000	310,00	2 170,00
D		998	<b>Přesun hmot</b>				<b>10 105,64</b>
18	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	41,587	243,00	10 105,64