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SMLOUVA O DÍLO
na .Zajištění provozu majetkoprávní a diagnostické aplikace v Pardubickém kraji“

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-128/1028/OST/20/2016

Tuto SMLOUVU O DlLO (dále jen „Smlouva") uzavřely podle ustanovení § 2586 a násl., zákona 
č. 89/2012, občanský zákoník, následující strany:

(A) CleverMaps, a.s.
IČ: 01403729
DIČ: CZ01403729
Se sídlem: Strakonická 1199/2d, 150 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20443
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Email:
Tel.: _____
Zastoupená : Ing. Stanislavem Madronem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy: Ing. Stanislav Madron
Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech technických:

(dále jen Zhotovitel")

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031
Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Email: info@suspk.cz
Zastoupená : Ing. Miroslavem Němcem -  ředitelem
Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy: Ing. Miroslav Němec -  ředitel

Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel")

Smlouvou se v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů a soupisem rozsahu služeb, výkaz výměr, realizuje vefejná zakázka.
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1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1.1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje v rozsahu a za podmínek Smlouvy řádně a včas provést na 
svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo s názvem „Zajištění provozu majetkoprávní a 
diagnostické aplikace v Pardubickém kraji“ . Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo je 
nabídka Zhotovitele ze dne 22.8.2016, která byla v rámci zadávacího řízení posouzena jako 
nejvhodnější.
Předmětem smlouvy je zajištění provozu softwarové aplikace pro majetkoprávní a diagnostický 
přehled komunikací II. a III. třídy v Pardubickém kraji, v rozsahu specifikovaném v bodě 1.2. 
Smlouvy a za podmínek dále uvedených ve Smlouvě (dále jen „Dílo").

1 Z  Význam jednotlivých položek, parametry provozované aplikace a doplňující podmínky;

21.2.1. Obecné technické požadavky, provoz a datově aktualizace aplikace

Pro prezentaci a pro efektivní využití existujících dat Zhotovitel připraví internetovou aplikaci, která 
bude online přístupná pro oprávněné uživatele. Půjde o otevřené řešení, které poskytne podporo pro 
práci se vstupními daty a pro průběžnou aktualizaci grafických a databázových dat. Aplikace bude 
vhodnou formou zobrazovat data majetkoprávního přehledu současně s daty vizuální diagnostiky. 
Aplikace bude otevřenou platformou, která nabídne řešení pro další rozvoj a potřeby využití 
provozovaného systému, které se v proběhu trvání tohoto projektu ukáží jako potřebné a nejsou 
vyjmenovanými parametry tohoto projektu. Aplikace bude pracovat se standardními otevřenými 
datovými formáty s využitím moderních GIS analýz a řešení. Provoz aplikace bude kompletně zajištěn 
Zhotovitelem, bez dalších nároků na datovou a technickou infrastrukturo Objednatele, tj. nezávisle na 
provozovaných systémech Objednatele. Technické řešení bude po celou dobu trvání projektu 
kompatibilní s běžně používanými internetovými prohlížeči, bez nutnosti instalace dalších doplňků a 
pluginů. Zhotovitel se zavazuje poskytnout neomezený a nezpoplatnéný počet licencí k aplikaci, určený 
pro zaměstnance Správy a údržby silnic Pardubického kraje a zaměstnance Pardubického kraje.

Provoz systému je požadovaný od 11/2016 do 10/2020, tj. čtyři roky. Součástí provozu aplikace 
budou pravidelné aktualizace dat v systému. Zhotovitelem budou prováděné pravidelné Čtvrtletní 
aktualizace dat. Terminy aktualizací dat jsou dny 1.1., 1.4., 1.7. a 1.10. v časovém intervalu od 
10/2016 do 10/2020. Zhotovitel, provozující aplikaci, v případě požadavku objednatele doplní do dat 
systému nová aktualizovaná data třetí stranou, která budou svou kvalitou a formou zpracování 
vyhovovat datové struktuře systému. Data k aktualizaci musí Zhotovitel obdržet minimálně 6 týdnů 
před termínem pravidelné aktualizace.

21.2.2. Uživatelské prostředí aplikace

Provozovanou aplikaci bude tvořit soubor uživatelského prostředí, který bude mít řešení 
zobrazení dostupných dat ve formě přehledných, vzájemně propojených tabulek s pokročilou 
funkcionalitou filtrování a hledání dat. Nedílnou součástí aplikace bude mapové okno, které umožní 
zobrazení georeferencovaných grafických dat s přímým propojením a zobrazením atributů grafických 
dat. Aplikace bude umožňovat interaktivní propojení tabulkových dat s mapovým oknem. V mapovém 
okně bude možné provádět jednoduché měření délek a ploch, provázání zobrazených atributů 
mapových vrstev na tabulková data a opačný postup.

Aplikace a její mapové okno bude umožňovat zobrazit min. tyto datové sady:
•  data silniční databanky vedené ŘSD s informačním zobrazením atributů,
•  aktuální ortofotomapa,
•  mapová vrstva skutečné polohy silničního pozemku,
•  vytvořená digitální bezešvá katastrální mapa, propojená na databázi katastru nemovitostí
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II. a III. třídy v Pardubickém kraji" řeši majetkoprávní porovnáni vlastnických vztahů evidovaných v 
katastru nemovitostí s reálnou polohou silničního pozemku. Zpracovanou analýzu vzájemného vztahu 
zobrazí majetkoprávní část aplikace. Vhodným způsobem budou představené plochy komunikaci, 
které nejsou ve vlastnictví Kraje, dále plochy které je možné označit jako nepotřebné z hlediska jejich 
využiti pro provozování a údržbu komunikace. Na základě propojených pravidelně aktualizovaných 
Informaci SPI, Zpracovatel určí místa, která lze majetkoprávně řešit převodem či výkupem s dalším 
rozlišením na úrovni vlastnictví obcí či státu. Z prezentace dat budou patrné úseky silnic kde došlo k 
rozšířením vozovky bez předchozí realizace výkupů, dále místa s hrubými nesoulady, kdy je skutečný 
průběh komunikace řádově polohově odlišný od zákresu v katastrálních mapách.

Součástí projektu je pravidelná čtvrtletní aktualizace katastrálních dat a s tím související 
přepočet a nová analýza vzájemného vztahu polohy silničního pozemku a katastru. Aktualizace 
katastrálních dat obsahuje jak grafiku katastrální mapy, tak SPI. V okresu Pardubice je vytvořena tzv. 
vlastnická mapa, k dispozici jsou i parcely vedené zjednodušeným způsobem, aktualizace se týká i 
těchto parcel. V dalších okresech se aktualizace týká pouze těch katastrálních území, kde je aktuální 
katastrální mapa v termínu aktualizace vedena digitálně, tj. katastrální území s mapou DKM a KMD. V 
rámci činnosti na aktualizaci provede Zhotovitel revizi stavu katastrálních map, zajistí provedení 
aktualizace obsahu mapy a stavu SPI. V katastrálních územích kde byla původně mapa vedena 
analogovým způsobem a kde se při aktualizaci zjistí provedení obnovy katastrálního operátu, provede 
Zpracovatel doplnění nové mapy do dat systému a zajistí nový přepočet a analýzu vztahu polohy 
silničního pozemku a platné katastrální mapy. Tímto způsobem se v průběhu trvání projektu docílí 
100% pokrytí komunikací Pardubického kraje analýzou stavu, (za předpokladu kompletního dokončení 
obnovy katastrálního operátu do r. 2020).

Výsledné mapové dílo bude v technickém řešení topologicky čisté, s odstraněnými 
topologickými chybami. Parcely budou tvořit uzavřené polygony. Obsahem budou min. vrstvy hranic 
parcel, parcelní čísla, hranice katastrálních území a okresů. V případě, že bude mít Objednatel k 
dispozici geometrické plány na oddělení parcel dotčených komunikací, zprovozní Zhotovitel novou 
mapovou vrstvu těchto připravených geometrických plánů, ve které budou vhodně vyznačeny nové 
nezapsané hranice a čísla nových parcel.

Po dobu trvání projektu bude vedený jednoznačný soulad mezi obsahem připravené digitální 
mapy a daty SPI.

1.2.4. Požadavky na diagnostickou část aplikace

Vstupní datové sady vizuální diagnostiky jsou součástí projektu SFDI "Vytvoření metodiky pro 
úkony majetkové správy za využití skenování silnic" a projektu SFDI „Vytvoření metodiky pro 
hodnocení silnic, přeprojektovou přípravu oprav, modernizací a rekonstrukcí silnic II. a III. třídy". Data 
vizuální diagnostiky tvoří kompletní vizuální diagnostické vyhodnocení stavu povrchu komunikací. 
Sběr dat o poškození komunikací probíhal v souladu s technickými předpisy ministerstva dopravy:

•  TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek (schváleno MD ČR pod č.j. 164/10-910-IPK s 
účinností od 1. března 2010),

•  TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek (schváleno MD ČR pod č.j. 165/10-910- 
IPK/1 s účinností od března 2010).
Výsledkem vizuální diagnostiky jsou tabelární výpisy měřených úseků a klasifikace stavu dle 

TP 87, grafické přehledy a vizualizace zobrazující klasifikaci stavu na sledované síti komunikací. 
Výsledné datové soubory jsou připravené pro jejich využití v dalších GIS systémech, zpracované do 
formátu SHP, obsahující veškeré informace o typu a rozsahu porušení, klasifikaci úseků, návrhy 
údržby, oprav a finanční analýzy nákladů oprav.

Provozovaná aplikace poskytne jednotnou vizualizaci těchto dat v mapovém okně s 
tabulkovými výpisy dat pro uživatelem zvolený rozsah komunikace.

V rámci pravidelných aktualizací provede Zhotovitel aktualizaci dat vizuální diagnostiky z 
vhodných dat dodaných Objednatelem, dodaných nejméně 4 týdny před termínem pravidelné 
aktualizace.

1.2.5. Dodávka bude realizována v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a 
doporučených předpisů a metodik.

1.2.6. Objednatel i Zhotovitel souhlasně prohlašují, že je Dílo na základě shora uvedené specifikace 
dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativních
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podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

1.2.7. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v rozsahu a době podle Smlouvy a při dodržení 
kvalitativních a dalších podmínek v ní stanovených, přičemž tak učiní vlastním jménem, na 
vlastní odpovědnost i nebezpečí.

1.2.8. Ceny požadované zhotovitelem za veškeré dodávky a práce nezbytné k provedení Díla jsou 
zahrnuty ve smluvní ceně Díla.

1.2.9. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této Smlouvy 
třeba.

1.2.10. Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli cenu za 
Dílo (jak je definována níže).

2. DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle Smlouvy a 
dalších příloh Smlouvy a v době plnění (jak je definována níže), aby výsledkem bylo Dílo 
odpovídající podmínkám stanoveným Smlouvou.

2.2 Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení Díla podle Smlouvy.

2.3 Objednatel má právo kontrolovat prováděni Díla kdykoli. Objednatel kontroluje zejména, 
dodržení časových úseků měření a plnění termínů., odst. 4.1 Smlouvy.

3. CENA

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu se Smlouvou cenu 
v jednotlivých časových a věcných etapách dle dohody smluvních stran:

1.850.000,-Kč (Slovy: jedenmilionosmsetpadesáttisíc korun českých) bez DPH (dále jen 
„smluvní cena").

DPH činí 388.500,-Kč (Slovy: třistaosmdesátosmtisícpětset korun českých)

Sazba DPH je 21 %

Cena včetně DPH činí 2.238.500,- Kč (Slovy: dvamilionydvěstétřicetosmtisícpětset korun 
českých).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele 
vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o 
dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plněni.
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH navyšuje/snižuje 
v souladu s touto změnou sazby.
V případě, že zhotovitel není plátcem DPH, bude cena fakturována bez DPH.

3.2 Právo Zhotovitele na fakturaci, vzniká dnem podepsání protokolu o předání a převzetí části 
Díla, souladu s výkazem výměr a jeho členěním na časové úseky. Výše faktury bude odpovídat 
skutečné provedenému Dílu.

3.3 Objednatel neposkytuje zálohy předem
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3.4 Provedené Dílo bude Zhotovitel fakturovat - daňovým dokladem dle skutečně provedených 
prací, odsouhlasených Objednatelem v protokolu o předáni a převzetí Díla, který bude přílohou 
faktury a smluvní ceny. Faktura bude doručena na adresu pro doručováni nejdéle do 7
pracovních dnů po převzetí díla Objednatelem. Faktura vystavená Zhotovitelem musí splňovat 
náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem Č 235/2004 Sb v platném zněni (včetně 
názvu obchodní firmy, sídla a čísla smlouvy objednatele) Objednatel je oprávněn vrátit 
Zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá formálně a fakticky správné náležitosti uvedené v 
tomto ustanoveni, vykazuje rozpor mezí fakturovaným objemem Díla a objemem Díla z 
podkladů k fakturaci (předávací protokol). Současné s vrácením faktury sdělí Objednatel 
zhotoviteli důvody vráceni. V závislosti na povaze závady je Zhotovitel povinen fakturu včetně 
jejich příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručeni Objednateli doplněné, 
opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňujíc! podmínky této 
smlouvy.

Adresou pro doručeni faktury je adresa zadavatele:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Doubravice 98 
533 53 Pardubice

3 5 Cena za Dílo (ucelenou část Díla) je splatná do 30 dnů ode dne, kdy byla Objednateli doručena 
faktura nebo jiná výzva podobné povahy vystavená po protokolárním předáni dila bez vad a to 
bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy.

4. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu se Smlouvou plněni zahájit dne 1.11.2016 a ukončit jej do
31.10. 2020.

Sprava a údržba silnic

5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

5.1. Dílo je ukončeno uplynutím lhůty, na kterou bylo sjednáno.

6. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

6.1 Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou.

6.2. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na 
vyžádání Objednatele provedené v souladu se Smlouvou prokázat Objednateli skutečný stav 
prováděného Díla.

6.3. Zhotovitel je po dobu trvání smlouvy pojištěn, odpovídá za veškeré škody jim způsobené 
Objednateli, jakož i třetím stranám v souvislosti s plněním předmětu díla a zavazuje se je 
nahradit nebo bezplatně odstranit v termínu stanoveném objednatelem. Odstraněni následků 
škody nezbavuje zhotovitele povinnosti uhradit případné pokuty nebo jiné sankce udělené 
Objednateli v důsledku škody.

6.4. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamýšlené změně sídla Zhotovitele.

7. POVINNOSTI OBJEDNATELE

7.1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu Díla podle Smlouvy.

7.2. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla dle 
Smlouvy.
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7.3. Zjištěné nedostatky oznámí neprodleně zhotoviteli e-maílovou poštou a přiloži k předávacímu 
protokolu.

7.4. Jména a kontakty odpovědných osob Objednatele ze Smlouvy zajišťujících součinnost 
v pracovní době jsou uvedeny záhlaví smlouvy jako zástupci jednat ve věcech technických.

8. UJEDNÁNÍ O ÚROCÍCH Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTĚ

8.1. Pro případ prodlení Objednatele s úhradou plateb ve lhůtě uvedené v či. 3, odst. 3.7 této 
smlouvy je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplaceni úroků z prodlení ve výši 
0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8.2. Bude-li Zhotovitel v prodleni s plněním závazku dle čl. 4, odst. 4.1 Smlouvy, sjednává se 
smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč (bez DPH) za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel seji 
zavazuje zaplatit. To neplatí, dojde-li k prodlení jednáním čí nečinností Objednatele.

8.3. Nepřevezme-li Objednatel jednotlivou část Díla pro nekvalitu, Dílo není provedeno v souladu 
s podmínkami Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši
1.000,- Kč (bez DPH) za každý i započatý den prodlení do odstranění reklamované vady 
jednotlivé části Díla. Odstraněním vady Díla se rozumí den opětovné výzvy Zhotovitele k 
převzetí Díla po opětovné výzvě Zhotovitele k převzetí Díla, došlo-li následně k jeho převzetí 
bez vad.

8.4. Při porušení povinností Zhotovitele dle čl. 6 Smlouvy, sjednává se smluvní pokuta ve výši 2 % z 
ceny Díla. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Zadavatele odstoupit od smlouvy.

8.5. Nedodržení časového limitu Díla, nebo nepřevzetí Díla pro nekvalitu, bude zaznamenané v 
protokolu předání a převzetí prací a celková částka smluvní pokuty bude odečtena z ceny 
dílčího plnění Díla Zhotovitele.

8.6. Při porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy, ke kterému se vztahuje smluvní 
pokuta dle bodu 8. 2., má Objednatel v případě vzniku škody vůči Zhotoviteli nárok na náhradu 
škody přesahující smluvní pokutu dle bodu 8.2.

9. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

9.1. Od Smlouvy může Objednatel i Zhotovitel písemně odstoupit, pokud jedna ze stran podstatným 
způsobem porušuje smluvní povinnosti Smlouvy, a to doručením odstoupení od smlouvy.

9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že vyjde najevo, že zhotovitel uvedl 
v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 
Zhotovitele pro uzavření této smlouvy.

9.3. Dle dohody smluvních stran za podstatné porušení Smlouvy se považuje, pokud Objednatel 
neplní povinnosti dle čl. 7 Smlouvy, nebo je opakované v prodlení s placením Ceny.

9.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel neplní povinnosti uvedené v čl. 
4 a 6 Smlouvy, nebo Zhotovitel nezajistil v dostatečné lhůtě potřebné vybavení pro plnění 
Smlouvy.

9.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy při porušení smluvní povinnosti Zhotovitelem dle 
Smlouvy nebylo odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě.

9.6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že probíhá insolvenční řízení 
proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl
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zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo 
byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující; zhotovitel vstoupí do 
likvidace.

9.7. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy 
druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. 
V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 pracovních dnů od jeho 
odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od smlouvy může být učiněno i 
prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že zánikem účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu není 
dotčeno vzájemné plnění, které bylo řádné poskytnuto a bylo již přijato před účinností 
odstoupení, jakož i nároky na úhradu ceny za takové plnění včetně náhrady přiměřených a 
prokazatelně odůvodněných nákladů zhotovitele.

9.9. Zhotovitel není oprávněn převést či postoupit svá práva či povinnosti vyplývající ze Smlouvy 
třetí osobě, ani nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit jiné osobě pohledávku ze Smlouvy 
nebo jeji část.

9.10. Objednatel i zhotovitel si vyhrazují právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se 
objednateli nepodař! zajistit finanční prostředky na předmět díla do 6 měsíců od podpisu 
smlouvy o dílo. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu případné škody a 
zaplacení smluvní pokuty

9.11. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky 
pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části 
smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

10. POVINNOST MLČENLIVOSTI A OCHRANA INFORMACÍ

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 
povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, 
učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto 
údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému 
neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou 
odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.

10.2. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 
mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto 
porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních 
předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

10.3. Zhotovitel se zavazuje bezodkladné oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo 
okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti 
s administrací předmětné veřejné zakázky.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Ukončením 
účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se nároků z odpovědnosti 
za vady, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti 
mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že 
máji trvat i po zániku této smlouvy

11.2. Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných
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oběma smluvními stranami.

11.3. Smlouva se řídí právem České republiky.

11.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou 
originálech.

11.5. Pokud oddělitelné ustanovení Smlouvy je nebo se stane neplatným čí nevynutitelným, nemá to 
vliv na platnost zbývajících ustanovení Smlouvy. V takovém případě se strany Smlouvy zavazují 
uzavřít do 30 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran Smlouvy dodatek ke Smlouvě nahrazující 
oddělitelné ustanovení Smlouvy, které je neplatné čí nevynutitelné, platným a vynutitelným 
ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

11.6. Odpověď strany Smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 NOZ, s dodatkem nebo odchylkou, která 
podstatné nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy.

11.7. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného 
insolvenčního zákona ani v likvidaci, a že návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli 
nebyl zamítnut pro nedostatek jeho majetku, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 
v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mlt 
dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho 
kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.

11.8. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ZVZ, dle něhož je Objednatel povinen uveřejnit 
Smlouvu a další údaje za podmínek stanovených v § 147a tohoto zákona.

11.9. V souladu s „Pravidly pro poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a 
expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silníc a dálnic, dopravné 
významných vnitrozemských vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah pro rok 
2015" přináleží Státnímu fondu dopravní infrastruktury právo na zajišťování veškerých podkladů 
a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelové 
poskytnutými finančními prostředky u zhotovitele

11.10. Účastnící smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána na základě 
pravdivých údajů,

11.11.Smluvní strany po přečtení Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Smlouva byla 
sepsána na základě pravdivých údajů, vážně, určitě, srozumitelné a na základě jejích pravé a 
svobodné vůle, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na 
důkaz čehož připojují své podpisy.

19. 09. 2016
V Praze dne ’lo /<o V Pardubicích dne

ZHOTOVITEL OBJEDNATEL

CleverMaps, a.s. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Ing. Stanislav Madron Ing. Němec Miroslav, ředitel
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Prohlášení a záruka integrity

Ke SOD č. SMLO-128/1028/OST/20/2016, zhotovitel: CleverMaps, a.s. 

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-128/1028/OST/20/2016 ze dne:

Název firmy (doplní uchazeč) prohlašuje, že se před vystavením objednávky na 
„Zajištění provozu majetkoprávní a diagnostické aplikace v Pardubickém kraji" 
nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby 
žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům anebo že by 
zákon obcházelo, zejména jsem nenabízel výhody osobám podílejícím se na zadání 
veřejné zakázky a ve vztahu k ostatním uchazečům jsem se nedopustil žádného 
jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

Současně dávám záruku, že se ani po vystavení objednávky zadavatelem žádného 
obdobného jednání nedopustím.

Pokud se toto prohlášení ukáže být nepravdivým anebo jestliže zhotovitel poruší 
záruku integrity po vystavení objednávky zadavatelem, má zadavatel právo odstoupit 
od plnění předmětu objednávky.

V Praze dne: V Pardubicích dne: j g  09. 2016

Zhotovitel: Objednatel:

Ing. Stanislav Madron Ing. Miroslav Němec
CleverMaps, a.s. ředitel organizace

Strana I (celkem I) SOD 5. SMLO-128/102B/OST720/2016



Příloha č.1

Výkaz výměr

“Provoz majetkoprávní a diagnostické aplikace v Pardubickém kraji”

Položka MJ Počet jednotek
Kč bez DPH

Cena za MJ cena celkem
Zpracováni vstupních dat z projektů dle kapitoly 2.2.1 zadávací 
dokumentace, úprava a příprava pro nasazení aplikace, zkušební 
provoz aplikace

položka 1 650 000 Kč 650 000 Kč

Měsíční provoz webové aplikace r. 2016 měsíc 2 5 000 Kč 10 000 Kč
Aktualizace datových sad webové aplikace v r. 2016 aktualizace 0 60 000 Kč 0 Kč
Měsíční provoz webové aplikace r. 2017 měsíc 12 5 000 Kč 60 000 Kč
Aktualizace datových sad webové aplikace v r. 2017 aktualizace 4 60 000 Kč 240 000 Kč
Měsíční provoz webové aplikace r. 2018 měsíc 12 5 000 Kč 60 000 Kč
Aktualizace datových sad webové aplikace v r. 2018 aktualizace 4 60 000 Kč 240 000 Kč
Měsíční provoz webové aplikace r. 2019 měsíc 12 5 000 Kč 60 000 Kč
Aktualizace datových sad webové aplikace v r. 2019 aktualizace 4 60 000 Kč 240 000 Kč
Měsíční provoz webové aplikace r. 2020 měsíc 10 5 000 Kč 50 000 Kč
Aktualizace datových sad webové aplikace v r. 2020 aktualizace 4 60 000 Kč 240 000 Kč
Celkem bez DPH 1 850 000 Kč
DPH 21 % 388 500 Kč
Celkem včetně DPH 2 238 500 Kč
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