

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001
Stavba: č.23 - Oprava konstrukce objektu Straškov

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			212 918,18
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	212 918,18	44 712,82
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			257 631,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:001

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

5. 2. 2025

Stavba:

Č.23 - Oprava konstrukce objektu Straškov

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		212 918,18	257 631,00
001	Č.23 - Oprava konstrukce objektu Straškov	212 918,18	212 918,18

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

č.23 - Oprava konstrukce objektu Straškov

KSO:

Místo:

5. 2. 2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

212 918,18

DPH základní
snížená

Základ daně
212 918,18
0,00

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

212 918,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **č.23 - Oprava konstrukce objektu Straškov**

Místo: 5. 2. 2025

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Doprava suťi a vybouraných hmot	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN8 - Další náklady na pracovníky	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: č.23 - Oprava konstrukce objektu Straškov

Místo: 5. 2. 2025

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D	1	Zemní práce				0,00
1	K	132211401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	2,500	0,00
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,500	0,00
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	100,000	0,00
4	K	166111101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	2,500	0,00
5	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	2,500	0,00
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	4,000	0,00
D	2	Zakládání				0,00
7	K	279311115	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,500	0,00
8	K	279351411	Bednění základového zdiva při podbetonování ploch rovinných zřízení	m2	3,000	0,00
9	K	279351412	Bednění základového zdiva při podbetonování ploch rovinných odstranění	m2	3,000	0,00
10	K	279361112	Výztuž základového zdiva při podbetonování z betonářské oceli 11 375	t	0,040	0,00
D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00
11	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,184	0,00
12	M	13010722	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200	t	0,184	0,00
13	K	346244371	Zazdívká o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	1,200	0,00
14	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,750	0,00
15	K	349231821	Přizdívká ostění z cihel tl přes 150 do 300 mm	m2	1,750	0,00
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
16	K	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	8,300	0,00
17	K	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	33,200	0,00
18	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,150	0,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
19	K	460941231	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 5 do 7 cm a š do 7 cm	m	20,000	0,00
20	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	100,000	0,00
21	K	971033651	Výbourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	2,550	0,00
22	K	974032267	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic u stropu hl do 150 mm š do 300 mm	m	6,000	0,00
23	K	975032251	Podchycení příček tl do 150 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení přes 3 do 5 m	m	3,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
24	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	33,200		0,00
25	K	985622115	Spínání objektů - drážka pro táhlo ve stěně včetně vysekání, vyčištění, vyklínování a vyplnění	m	10,000		0,00
26	M	13010424	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x6mm	t	0,080		0,00
27	M	31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16	m	6,000		0,00
28	M	31111008	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16	100 kus	0,200		0,00
29	M	HLT.2022696	Vytlač. lep. hm. HIT-HY 200-A 330/2	kus	3,000		0,00
30	K	985622311	Spínání objektů - vložení a dodání táhla ze závitových tyčí D do 20 mm	m	10,000		0,00
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot				0,00
31	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	5,656		0,00
32	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	5,656		0,00
33	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	277,144		0,00
34	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	5,656		0,00
35	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	5,656		0,00
D		998	Přesun hmot				0,00
36	K	998021022	Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou s omezením mechanizace v do 20 m	t	10,664		0,00
37	K	998021028	Příplatek k přesunu hmot hal s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou za zvětšený přesun do 5000 m	t	10,664		0,00
38	K	998021029	Příplatek k přesunu hmot hal s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	95,976		0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		767	Konstrukce zámečnické				0,00
39	K	767657210	Montáž vrat garážových zvedacích do ocelové zárubně do 6 m2	kus	1,000		0,00
40	K	998767311	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	%	45,900		0,00
D		783	Dokončovací práce - nátěry				0,00
41	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	5,500		0,00
42	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	5,500		0,00
43	K	783334201	Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,500		0,00
44	K	783335101	Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,500		0,00
45	K	783337101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,500		0,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D		VRN3	Zařízení staveniště				0,00
46	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,000		0,00
D		VRN4	Inženýrská činnost				0,00
47	K	040001000	Inženýrská činnost	%	3,000		0,00
D		VRN8	Další náklady na pracovníky				0,00
48	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	%	4,000		0,00
D		VRN9	Ostatní náklady				0,00
49	K	090001000	Ostatní náklady	%	3,000		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5446253

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a57ed452-a18e-4edf-a763-f6a0ad43fe33

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.03.2025 10:57:24

Hash komponenty: 19a72f184a530aa9a165d5206239957cd7e7b196726d64e64728ff1ab4685446

Hashovací funkce: sha256Hex



2cbb2525-0512-4b5c-99fd-c0b226bf3899