

IČO: 27280012  
DIČ: CZ 27280012  
www.petrarpasro.cz

Bankovní spojení:

Město Bílina

Bílina 418 31

Zápis v obchodním rejstříku:  
Společnost Petr Arpáš s.r.o.  
Je vedena u Krajského soudu  
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21622

Vyřizuje:

**Věc: *Cenová nabídka - " Stavební opravy a úpravy – ordinace praktického lékaře CHLUM "***

Dovolujeme si Vám touto cestou předložit cenovou nabídku na realizaci výše uvedenou akci. Tyto práce musíme koordinovat s provozem praktického lékaře. Dojde ke kompletní výmalbě cca 260 m<sup>2</sup> včetně soklu, který má výměru cca 38 m<sup>2</sup>, dále k výměně všech světel za nová a úpravy elektroinstalace, dále k výměně lina v ordinaci (3,8x5m) a k výměně 2ks dveří. Stavebně bude zadělána díra ve skladu.

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Obroušení a seškrábání stěn          | 4.500Kč  |
| Penetrace stěn                       | 5.300Kč  |
| Tmelení + přebroušení z 50 %         | 7.300Kč  |
| Dvojitá výmalba                      | 16.600Kč |
| Vrchní olejový nátěr                 | 11.500Kč |
| Demontáž lina                        | 3.000Kč  |
| Broušení podkladu                    | 2.000Kč  |
| Dodávka a montáž lina – lepením      | 19.500Kč |
| Dodávka a montáž 2 ks dveří + kování | 7.200Kč  |
| Demontáž světel 17ks                 | 5.100Kč  |
| Úprava elektroinstalace              | 3.000Kč  |
| Dodávka a montáž 17 ks světel        | 31.600Kč |
| Přesuny hmot                         | 2.000Kč  |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Likvidace odpadu       | 5.000Kč          |
| Stavební drobné úpravy | 2.000Kč          |
| Stěhování              | 1.400Kč          |
| <b>Celkem bez DPH</b>  | <b>127.000Kč</b> |
| <b>DPH 21%</b>         | <b>26.670Kč</b>  |
| <b>Celkem vč. DPH</b>  | <b>153.670Kč</b> |

Děkujeme za oslovení naší společnosti a budeme se těšit na případnou spolupráci

S pozdravem



jednatel společnosti

