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ŘEDITELSTVÍ 
SILNIC 
A DÁLNIC

O B J E D N Á V K A
Číslo objednávky: 02PT-008175 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003 
Název veřejné zakázky: „D8, MÚK Zdiby- MÚK Kostelecká, Koordinační studie 

proveditelnosti vodohospodářského řešení v koordinaci se stavbou Tramvajová trať
Kobylisy -  Zdiby, 1. etapa“

Objednatel: Dodavatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p. Obchodní jméno: PUDIS a.s.
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Adresa: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Bankovní spojení: ........
.........​.........​...........​.........................

Bankovní spojení: ...........​...... 
​.........​.........​...........................

IČO: 65993390 IČO: 45272891
DIČ: CZ65993390 DIČ: CZ45272891

Kontaktní osoba:. ​.......​.............​..................
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:
A 80478 vedenou u Městského soudu 
v Praze

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke 
splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj 
náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit 
za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba Objednatele:

............​................ ..........​.........................................​......​.......​.......​......

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem 
na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. 
až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term 
Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud 
je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF 
v poznámce.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem 
na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne

Stránka 1 z 4

mailto:posta@rsd.cz


doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb 
Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené 
platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo 
(ISPROFIN/ISPROFOND) 500 155 0003. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani 
dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit 
veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci 
objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání 
Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího 
potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednatel je oprávněn kdykoliv 
po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi 
Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv 
na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému 
plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

Objednáváme u Vás: „D8, MÚK Zdiby- MÚK Kostelecká, Koordinační studie 
proveditelnosti vodohospodářského řešení v koordinaci se stavbou Tramvajová trať 
Kobylisy -  Zdiby, 1. etapa“

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je: zpracování studie proveditelnosti 
vodohospodářského řešení akce v koordinaci se stavbou „Tramvajová trať Kobylisy -  Zdiby, 
1.etapa“ (investor Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje).

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení prací: ihned po objednání

Výsledky prověření předá Pudis a. s. objednateli do 15.3. 2025.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 240 000 Kč / 290 400 Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí 
prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele 
​.........................................V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele 
Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že 
Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

(1) není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 
pozdějších předpisů, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) 
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka 
v obchodní společnosti,
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(2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto 
objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 
69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že 
tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s 
nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech1 v souvislosti s konfliktem na Ukrajině 
nebo v jejich prospěch a

(3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní 
infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to 
zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné 
poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy 
ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 -  Položkový rozpis ceny 

V Praze dne 

Za Objednatele:

Vedoucí úseku výstavby dálnic DO, Dl, D5

Ředitelství silnic a dálnic s. p. Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Podpis oprávněné osoby: 03.03.2025 16:41:07

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH UTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

1 Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních \ uči nčktcrým osobám, 
subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle 
zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha č. 1 -  Položkový rozpis ceny

Dálnice D8, MÚK Zdiby -  MÚK Kostelecká
Koordinační studie proveditelnosti vodohospodářského řešení v koordinaci se stavbou Tramvajová

trať Kobylisy-Zdiby, 1.etapa

Popis položky M.j. Kč/m.j. Počet
m.j.

Celkem Kč 
(bez DPH)

Zajištění a zpracování podkladů od projektanta TT a mapových 
podkladů hod

I I
i

Rešerše archivního IGP hod i

Návrh umístění kanalizace z MUK Zdiby v koordinaci na inženýrské 
sítě a objekty TT v ul. Pražská se snahou eliminace či minimalizace 
zásahů do nových objektů a sítí navržených v rámci TT ve 
variantách, posouzení vlivu výstavby variant kanalizace z MUK Zdiby 
na objekty a konstrukce TT

hod i

Projednání navržených variant trasy kanalizace z MUK Zdiby s 
investory obou akcí a projektantem TT -  výběr optimální varianty hod i

Dopracování vybrané varianty včetně podélných profilů a stanovení 
objektů, které je potřeba realizovat v předstihu v rámci TT, včetně 
odhadu investičních nákladů

hod i

Zpracování závěrečných výstupů studie hod

______ I_____
i

Celkem bez DPH 240 000 Kč
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