D Plast Zlín
Číslo smlouvy zhotovitele: E 38/2017

SMLOUVA O DÍLO č. 222930812/13
uzavřená dle §2586 a následujících z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

1. PSG Construction a.s.

            Se sídlem:
765 02 Otrokovice, Napajedelská 1552


IČ:

050 42 020

DIČ:

CZ 05042020

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a. s. 

č.ú.: 

117756653/0300

Zápis v OR:

Krajský soud Brno, oddíl B, vložka 7535

zastoupena: Ing. Juraj Surovič, předseda představenstva

 

 
osoby oprávněné jednat při zajištění předmětu smlouvy:

a:  ve věcech smluvních: Zdeněk Chudárek, výrobní ředitel

b:  ve věcech technických a realizačních: Václav Pospíšil, projektový manažer

Dále jen „Objednatel“ na straně jedné

2.
Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. 

Se sídlem:
K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zastoupena:
Ing. Michalem Hanačíkem, jednatelem

IČ:

269 13 453

DIČ:

CZ26913453

Bankovní spojení: 
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

číslo účtu: 

2107009012/2700


Zápis v OR 

Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 44640

osoby oprávněné jednat při zajištění předmětu smlouvy:


a: ve věcech smluvních: Ing. Michal Hanačík, jednatel

b: ve věcech technických a realizačních: David Polášek, výrobní náměstek






       Ladislav Váňa, obchodní náměstek


Dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

II. Předmět smlouvy a předmět díla

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě dílo specifikované v článku III. této smlouvy, jakož i další sjednaná plnění. Objednatel se zavazuje, že dílo provedené v souladu s touto smlouvou převezme a uhradí cenu díla sjednanou v ustanovení článku V. této smlouvy.

III. Dílo

1.
Za podmínek sjednaných touto smlouvou a jejími přílohami se zhotovitel zavazuje provést svým jménem, na své náklady a na své nebezpečí pro objednatele dílo, přičemž předmětem díla je: Realizace KZC a živičných povrchů SO 07 dle zadání objednatele a PD.
2.
Součástí díla jsou: dokumentace skutečného provedení, geodetické práce nezbytné pro provedení díla, dílenská a výrobní dokumentace, vzorky materiálů či výrobků k poskytnutí Objednateli budou-li po Zhotoviteli vyžadovány, geodetické zaměření skutečného provedení díla, provedení všech nezbytných zkoušek a kontrol dle ČSN EN, případně jiných technických či právních předpisů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla, prohlášení o shodě k dodávaným výrobkům, atesty, certifikáty či jiná průvodní dokumentace dle ČSN EN., denní úklid pracoviště, likvidace odpadů, čištění vozovky, zimní opatření
3.
Součástí díla nejsou: Dodávka směsi KZC – zajistí objednatel.
4.
Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob provedení a kvalita díla jsou zejména následující podklady pro provedení díla:

· Prováděcí projektová dokumentace (zpracovaná Atelier IXY z 03/2015)

· Stavební povolení včetně vyjádření DOSS

5.
Místem provedení díla je: 


D Plast a.s., Zlín – Lůžkovice, U Tescomy 206
6.
Objednatel má právo zadat vícepráce. Cena víceprací a nová cena díla bude dohodnuta a odsouhlasena formou písemného dodatku ke smlouvě.
7.
Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s místem pro provedení stavby, se stávajícími konstrukcemi, s projektovou dokumentací, ostatními podklady pro provedení díla, všemi přílohami smlouvy a všemi dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na jeho plnění díla.  

8.
Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by mohla bránit provedení díla podle této smlouvy v termínu a za cenu dle této smlouvy. 

IV. Doba plnění

1.
Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně zhotovit, ukončit a předat objednateli v těchto termínech: 


a: termín zahájení díla, a to převzetím staveniště: 14.8.2017

Dílčí termíny:




Pokládka KZC – 14.8. – 20.8.2017




Pokládka živičných povrchů – 4.9. – 8.9.2017
b: termín dokončení díla, a to úplným dokončením všech prací a odstraněním všech vad a nedodělků díla: 10.9.2017
2.
Organizace provádění díla bude probíhat tak, aby dílo bylo provedeno v souladu s harmonogramem provádění díla. Tento harmonogram bude vypracován zhotovitelem do 3 dnů po podpisu této smlouvy o dílo a bude odsouhlasen objednatelem. 


V tomto harmonogramu jsou zachyceny všechny hlavní činnosti zhotovitele na díle, etapy provádění díla v čase a nároky na součinnost objednatele.

3.
Smluvní strany se dohodly, že dílo podle této smlouvy bude dokončeno v termínech dle odstavce 1 a harmonogramu uvedeného v odst. 2. tohoto článku.

4.
Zhotovitel se zavazuje do 3 dnů ode dne podpisu této smlouvy, nejpozději však den před zahájením prací na díle, objednateli předat pro dané dílo zpracované technologické předpisy provádění, kontrolní a zkušební plán a hodnocení rizik v rozsahu upřesněném objednatelem.
V. Cena díla a platební podmínky

1.
Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla specifikovaného v článku III. této smlouvy se sjednává ve výši 810 030,- bez DPH


(slovy: osm set deset tisíc třicet korun českých)

2.
K této ceně bude připočteno DPH v souladu s platnými předpisy.  

3.
Smluvní cena uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou pevnou a maximální, a to za dílo provedené v rozsahu a kvalitě dle závazných podkladů pro jeho provedení dle této smlouvy a současně provedené v čase plnění dle této smlouvy. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na řádné zhotovení díla včetně veškerých vedlejších nákladů.

4.
Sjednanou cenu díla lze měnit pouze formou písemného dodatku, a to pouze z důvodu uvedených v této smlouvě. 

5.
Vyskytne-li se v průběhu provádění stavebních prací na straně Objednatele nutnost provedení víceprací, budou zhotovitelem oceněny nejpozději do 3 pracovních dní od zjištění takové nutnosti objednatelem formou cenové nabídky, kterou zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení. Na základě odsouhlasení víceprací bude uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel nedodrží dohodnutou lhůtu k řádnému oznámení nutnosti provedení víceprací, jeho nárok na uhrazení takto vzniklých nákladů zaniká.
6.
Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s provedením díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele. 

7.
V případě, že dojde ke snížení rozsahu prací, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit zhotoviteli cenu dle odst. 1 tohoto článku, sníženou o cenu neprovedených prací. Rozsah a cena méněprací budou odsouhlaseny stejnou formou jako vícepráce.         

8.
Splatnost veškerých faktur je 60 dnů po doručení na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

9.
Fakturace bude prováděna na základě odsouhlasených měsíčních soupisů provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu, které budou nedílnou součástí každé faktury. Bez těchto příloh nevznikne zhotoviteli právo na zaplacení faktury a objednateli nevznikne povinnost faktury zaplatit. Nebudou-li faktury zhotovitele obsahovat uvedené přílohy anebo jakékoliv jiné zákonné nebo smluvní náležitosti, objednatel nebude v prodlení s jejich zaplacením. 


Zhotovitel je povinen předkládat objednateli k odsouhlasení měsíční soupis provedených prací a dodávek a zjišťovací protokol v dohodnuté skladbě, a to vždy nejpozději do 25. dne příslušného měsíce. Nepředloží-li zhotovitel soupis provedených prací a dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení ve stanoveném termínu, nebude se k němu při fakturaci za daný měsíc přihlížet, a zhotovitel je oprávněn předložit takový soupis provedených prací a dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení a ve fakturaci uplatnit až v dalším měsíci.     

10.
Z každého daňového dokladu zhotovitele, včetně daňového dokladu za vícepráce, 
bude pozastavena částka ve výši 10 % ze základu DPH představující zádržné. Objednatel je oprávněn použít pozastavené částky k úhradě nákladů, kterým je oprávněn z titulu SOD, Obchodních podmínek nebo dle platných právních předpisů.


Polovina pozastavených částek ve výši 5 % bude uvolněna objednatelem na základě písemné výzvy zhotovitele adresované objednateli po podpisu protokolu o odstranění poslední vady či nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla objednatelem, a to do 30 pracovních dnů ode dne obdržení uvedené výzvy.

Zbývající část zádržného ve výši 5 % bude uvolněna objednatelem na základě písemné výzvy zhotovitele po uplynutí 24 měsíců po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
11.
Objednatel zajistí pro zhotovitele, za úhradu objednatelem skutečně vynaložených nákladů, dodávku el. energie a vody dle naměřených hodnot pro staveniště. Způsob a ostatní podmínky měření hodnot budou objednatelem stanoveny v protokolu o převzetí staveniště. V případě, že při převzetí staveniště nedojde k dohodě o způsobu měření energií, uhradí zhotovitel objednateli paušální poplatek za úhradu objednatelem vynaložených nákladů ve výši 0,3 % z ceny díla (bez DPH). Tyto náklady objednatel vyúčtuje jednorázově zhotoviteli formou vystavení faktury po předání díla. Objednatel je oprávněn provést jednostranný zápočet takto vyúčtovaných nákladů.

12.
Objednatel je rovněž oprávněn vyúčtovat zhotoviteli částku skutečně vynaložených nákladů za další služby spojené s užíváním zařízení staveniště – skladovací plochy, likvidaci odpadů, příjezdové komunikace apod. V případě, že při převzetí staveniště nedojde k dohodě o rozsahu objednatelem poskytovaných služeb, uhradí zhotovitel objednateli paušální poplatek za úhradu objednatelem vynaložených nákladů ve výši 0,5 % z ceny díla (bez DPH). Tyto náklady objednatel vyúčtuje jednorázově zhotoviteli formou vystavení faktury po předání díla. Objednatel je oprávněn provést jednostranný zápočet takto vyúčtovaných nákladů. Objednatel je dále oprávněn během výstavby nařídit změnu polohy skladovacích prostor bez nároku zhotovitele na finanční úhradu nákladů spojených s tímto přemístěním.

VI. Záruka za jakost

1.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby nemělo vady, nedodělky a nedostatky, které by bránily jeho užívání k určenému účelu.  

2.
Zhotovitel poskytuje na Dílo a jeho předmět záruku za jakost v délce 60 měsíců od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (bezvadné převzetí). Převzetím této záruky přejímá zhotovitel svůj závazek, že zhotovené dílo bude po tuto záruční dobu mít vlastnosti dle odst. 1 tohoto článku a bude způsobilé k účelu sjednanému v této smlouvě a že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti. 

3.
Způsob reklamace záručních vad a další ujednání ve věci záruky za jakost jsou uvedeny v Obchodních podmínkách.

4.
Práva a povinnosti z poskytnuté záruky za jakost nezanikají ani pro případ odstoupení od smlouvy.

VII. Smluvní pokuty

1. 
Jsou-li sjednány pro provádění díla postupové termíny, sjednává se pro případ prodlení s plněním jednotlivých dílčích postupových termínů zhotovitele, ve prospěch objednatele, smluvní pokuta ve výši 0,5 % ze sjednané ceny díla za každý den prodlení a každý jednotlivý dílčí termín. Tuto smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst s cenou díla a snížit o ni úhradu částek účtovaných dle jednotlivých daňových dokladů. 
2.
V případě nezahájení prací na díle do 3 dnů od předání staveniště je zhotovitel povinen uhradit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny díla za každý den prodlení.

3. 
V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla (předáním a převzetím řádně dokončeného díla) dle podmínek smlouvy o dílo je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny díla za každý den prodlení. 

4.
V případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté nebo stanovené lhůtě, je-li dílo předáno a převzato s vadami či nedodělky, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek ode dne porušení povinnosti.

5.
Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad oprávněně uplatněných v záruční lhůtě se sjednává ve výši 5000,- Kč za každý den prodlení a každou vadu od porušení povinnosti, tj. marným uplynutím dohodnuté či objednatelem stanovené lhůty pro jejich odstranění až do doby odstranění poslední z takto uplatněných vad. 

6.
Za jakékoliv porušení či nedodržení jiných povinností stanovených touto smlouvou či v Obchodních podmínkách je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5000,- Kč za každé takové porušení či nedodržení. 

7.
Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů po jejich vyúčtování objednatelem. Objednatel je oprávněn provést jednostranný zápočet svého nároku na zaplacení smluvní pokuty proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody vzniklé

porušením povinností zhotovitele.   

VIII. Přílohy

1.
Nedílnou součástí smlouvy jsou v následujícím pořadí tyto přílohy:


Příloha č. 1:
Obchodní podmínky objednatele ze dne 15.11.2016
Příloha č. 2:
Prováděcí projektová dokumentace zpracovaná Atelier IXY z 03/2015, která byla předána Zhotoviteli v elektronické formě před podpisem této smlouvy
Příloha č.3:
Cenová nabídka Zhotovitele SUSZL 559/2017/2 ze dne 2.6.2017
2.
Jestliže tato smlouva jako celek, tedy včetně příloh, obsahuje vzájemně si odporující podmínky, mají podmínky definované ve smlouvě přednost před podmínkami uvedenými v přílohách. Přílohy platí v pořadí daném smlouvou. Objeví-li se podmínky vzájemně si odporující v tomtéž smluvním dokumentu nebo ve smluvních dokumentech se stejnou prioritou, platí podmínky uvedené dříve před podmínkami uvedenými v dokumentu později. 


V případě, že smluvní strana zjistí rozpor mezi ustanoveními smlouvy nebo příloh, bude neprodleně informovat písemně druhou stranu a obě strany se dohodnou na dalším postupu. 

IX. Pojištění

1. 
Objednatel prohlašuje, že pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám a pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou prováděním předmětné stavby „[Inovace pro D Plast – výstavba haly LU7]“ a pro pokrytí stavebně montážních rizik má uzavřeno odpovědnostní a stavebně montážní pojištění včetně křížové odpovědnosti, a to u Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group č. pojistné Smlouvy 7721039985.

2.
Zhotovitel prohlašuje, že se zcela seznámil se shora uvedenou pojistnou Smlouvou/Smlouvami a se všemi jejími/jejich podmínkami. Zhotovitel je povinen při pojistné události dle shora uvedené pojistné Smlouvy/Smluv postupovat dle podmínek této Smlouvy a pokynů Objednatele. Zhotovitel je oprávněn si samostatně dopojistit další možná rizika či spoluúčasti; cena takového pojištění se nezapočítává do ceny díla a je zcela hrazena Zhotovitelem. 

3.
Nic v tomto článku nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti a povinností daných mu touto Smlouvou.
X. Závěrečná ujednání

1.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2.
Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení a objednatel dvě (2) vyhotovení.

3.
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými postupně číslovanými dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ke změnám této smlouvy v jiné, než výše uvedené písemné formě se nepřihlíží. 
4.
Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nahrazuje jakékoliv předchozí návrhy smluvních stran a dohody mezi smluvními stranami, které se týkají anebo souvisí s plněním, které jsou obsaženy ve smlouvě.
5.
Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Tento smluvní vztah se řídí právním řádem ČR.

6.
Tato smlouva v plném rozsahu nahrazuje objednávku objednatele č. 30812/037/2017/Po ze dne 3.7.2017, když veškerá plnění účastníků realizovaná na základě této objednávky se považují za plnění dle této smlouvy.

7.
Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato je projevem jejich úplné, svobodné a vážné vůle, že ji neuzavřely v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

8. 
Smluvní strany se dohodly, že Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

9. 
Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kromě přílohy – cenové nabídky.

10. 
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv.
V Otrokovicích dne 24. 07. 2017


Ve Zlíně dne 24. 07. 2017
Za PSG Construction a.s.



Za Správu a údržbu silnic Zlínska, s.r.o.
Zdeněk Chudárek




Ing. Michal Hanačík
výrobní ředitel




jednatel
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