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Smlouva o dílo 
č. 2025 – 95140/1 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění (dále jen „smlouva“): 

 

 1. Smluvní strany 

1.1.      Objednatel:   Město Nýřany 

 Sídlo:  Benešova třída 295, 330 23 Nýřany 

            IČ:                  00258199 

            DIČ:               CZ00258199   

(dále jen „objednatel“) 

  

  

 

1.2. Zhotovitel: VIPA CZ s.r.o., Kadlická 20, 460 15 Liberec 15 

 Sídlo:  Kadlická 20, 460 15 Liberec 15 

Jednající: Petr Patočka, jednatel 

IČ:  250 461 28 

DIČ:  CZ25046128 

Bankovní spojení: KB Liberec, č.ú.: 27-4112300217/0100 

(dále jen „zhotovitel“) 

 
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14798, datum 

zápisu 1. ledna 1999. 

2. Předmět díla 

2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou dodat a namontovat      

51 ks nových indikátorů VIPA EC Rádio v bytech, popř. nebytových prostorách v 

objektu Kamenný újezd 162, Nýřany ve vlastnictví popř. správě objednatele.  

2.2 Počet skutečně dodaných indikátorů se v závislosti na předem nepředvídatelných 

podmínkách v objektu může změnit a konečná cena bude upravena na základě skutečně 

dodaných kusů. 

3. Cena díla 

3.1. Cena je stanovena dohodou smluvních stran a je cenou nejvýše přípustnou, obsahuje 

veškeré nezbytné náklady zhotovitele k řádné realizaci díla a činí celkem: 

  

  

 Za 51 ks indikátorů VIPA EC Rádio: 
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 Kč 34 578,00 bez DPH 

 Kč   4 149,36 DPH 12 % 

 Kč 38 727,36 celkem vč. DPH 

 

3.2. Objednatel má nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení 

zhotovitele s jeho předáním. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že nárok na smluvní 

pokutu nevzniká, bylo-li prodlení zhotovitele způsobeno prodlením objednatele při 

předání podkladů nutných pro provedení díla. 

 

4.  Platební podmínky 

 

4.1.     Zhotovitel nebude požadovat zálohové platby. Konečnou fakturu za zhotovení díla dle čl. 

2 této smlouvy vystaví zhotovitel po skončení a předání díla. Předání bude provedeno 

předávacím protokolem.  

4.2. Splatnost faktury se sjednává na 14 kalendářních dnů od doručení zhotovitelem. Dnem 

doručení faktury se rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky 

poště, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí 

den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.  

4.3. Faktura musí mít veškeré náležitosti stanovené právními předpisy. Pokud faktura nebude 

mít stanovené náležitosti, nebo na ní budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel 

oprávněn ve lhůtě splatnosti vrátit fakturu zhotoviteli, lhůta splatnosti pak běží znovu od 

doručení opravené faktury. 

4.4. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury má zhotovitel nárok na úrok 

z prodlení ve výši 0,05 % fakturované částky za každý den prodlení.  

5. Ostatní ujednání 

5.1. Na indikátory se poskytuje záruka na funkčnost přístroje 2 roky ode dne dodání. V 

případě smluvně ujednaného rozúčtování nákladů na vytápění zhotovitelem, je zákonná 

záruka prodloužena na 10 let za podmínky neporušenosti plomby, vyloučení vnějších 

zásahů do přístroje a nastavení omezeného komunikačního okna. Záruka se nevztahuje na 

vady vzniklé mechanickým poškozením, neodbornou manipulací, popřípadě zásahem do 

přístroje nepovolanou osobou nebo poškozením přírodními živly. 

5.2. Nebezpečí škody na indikátorech dodaných zhotovitelem objednateli podle této smlouvy 

přechází vždy okamžikem jejich instalace v jednotlivých měřicích místech a podpisem 

montážního protokolu. Vlastnické právo k indikátorům přechází na objednatele vždy 

úplnou úhradou jejich ceny fakturované zhotovitelem. 

5.3 Zhotovitel je oprávněn k plnění svých povinností podle této smlouvy použít třetích osob. 

5.4. Zúčtovací období je kalendářní rok s překlopením náměru k 31.12. 

 

 

                                                           6. Termín plnění 

6.1.      Montáž bude provedena dle dohody v roce 2025. Předběžný termín březen - duben 

2025. Termín bude dle skladové dostupnosti indikátorů upřesněn. Montáž proběhne podle 
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předem připraveného časového harmonogramu, který bude SVJ oznámen minimálně 7 

dnů před termínem montáže. Pro nepřítomné vlastníky bytů bude zhotovitelem v rámci 

dohodnuté ceny stanoven jeden náhradní termín. Objednatel se zavazuje podat 

předběžnou informaci uživatelům bytů o montážích indikátorů a zajistit přístup 

zhotovitele ke všem měřicím místům. 

7. Závěrečná ustanovení 

7.1. Veškeré změny a doplňky ke smlouvě lze provést po dohodě smluvních stran a to 

výhradně písemnou formou.  

7.2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech po jednom pro každou smluvní stranu 

a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

7.3. Smluvní vztahy výslovně neupravené smlouvou se řídí právním řádem České republiky, 

zejména pak občanským zákoníkem a obecně závaznými souvisejícími právními 

předpisy. 

7.4. Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy o dílo a připravenosti ji naplňovat připojují 

obě smluvní strany smlouvy o dílo své podpisy.

 

Seznam příloh 

Příloha 1 – cenová nabídka 

 

 

 

V Nýřanech dne …………………….   V Liberci dne …………….. 

Za objednatele:                                                                       Za zhotovitele: 

 

 

………………………………………   ……………………………….. 

Ing. Pavlína Caisová - starosta               Petr Patočka, VIPA CZ s.r.o. 
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