



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE



Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

Č. j. KRPK-64895-23/ČJ-2024-1900MN

Dolní Rychnov, 14. listopadu 2024

Specifikace prací v rámci veřejné zakázky

KŘP Kvk – NPO - OOP Rybáře, Rolavská 386, Karlovy Vary - energeticky úsporná opatření č. 4181000003 - koordinátor BOZP

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP při realizaci akce (projektu): KŘP Kvk – NPO - OOP Rybáře, Rolavská 386, Karlovy Vary - energeticky úsporná opatření č. 4181000003 - koordinátor BOZP.

1. Vymezení předmětu plnění:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. (nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích) a dále v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. (zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy).

2. Rozsah a podmínky výkonu činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby jsou dány:

- zpracovaným plánem BOZP na staveništi vedené pod č. j. KRPK-64895-47/ČJ-2024-1900MN
- zpracovanými projektovými dokumentacemi
- stavebním povolením čj. MV- 159733-3/OSM-2023 a MV- 137379-7/OSM-2023
- stručným přehledem stavebních prací
- příkazní smlouvou

3. Stručný přehled stavebních prací:

- zateplení obálky objektu včetně výměny stavebních výplní
- výměna střešního pláště, zateplení podlahy v půdním prostoru
- výkopy (odstranění zámkové dlažby chodníku) pro montáž zateplení části stěn pod úroveň terénu, pro uložení potrubí dešťové kanalizace, pro vodiče uzemnění
- výměna zdroje tepla - nové plynové kotle včetně nových rozvodů a radiátorů + MaR

- výměna stávajících zdrojů osvětlení za úspornější s LED technologií
- vybudování nového výtahu v prostoru atria z 1. PP do 5. NP

4. Kvalifikační předpoklady:

Dodavatel k cenové nabídce doloží osvědčení k výkonu činnosti koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. - zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

5. Doba a způsob plnění:

Předpoklad zahájení činnosti koordinátora BOZP:

po účinnosti příkazní smlouvy

Předpoklad ukončení činnosti koordinátora BOZP:

do 30. 11. 2025

Skutečný termín zahájení činnosti koordinátora BOZP může být odlišný od předpokládaného termínu zahájení činnosti koordinátora BOZP. Tento termín časově závisí na skutečném zahájení stavebních prací, na přidělení finančních prostředků poskytovatelem dotace Národního plánu obnovy, výzvy č. 4/2024 na základě akceptované projektové žádosti shora uvedené a na přidělení finančních prostředků ze strany MV ČR, kdy tyto podmínky musí nastat a trvat společně po celou dobu realizace stavby.

Příkazce je povinen bez zbytečného odkladu prokazatelně zaslat Příkazníkovi informaci o přidělení finančních prostředků a tím umožnit zahájení jeho činnosti.

6. Technické podmínky

Projektová dokumentace ke stavebním pracím je ke stažení na profilu zadavatele v Národním elektronickém nástroji (NEN) v rámci podlimitní veřejné zakázky „KŘP Kvk – NPO - OOP Rybáře, Rolavská 386, Karlovy Vary - energeticky úsporná opatření č. 4181000003“ nebo k osobnímu nahlédnutí po předchozí telefonické domluvě u [redacted] investičního referenta OSNM, 356 04 Dolní Rychnov, Dobrovského 1935, [redacted]