



město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X01K7YKQ

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2025/008453/SRM/DO
	Datum vyhotovení :	03.03.2025
	Termín plnění :	00.00.0000

Dodavatel :	Odběratel :
Dopravní stavby Brno, s.r.o. Trnkova 2617/150 62800 Brno IČO: 45474281 DIČ: CZ45474281	město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 Blansko IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943 Bankovní spojení: [REDACTED]

Předmět objednávky

Město Blansko, odbor správy a rozvoje města, oddělení investic na základě naší poptávky a Vaší nabídky u Vás objednává stavební práce na výměnu krytu vozovky a obrub v křižovatce Nad Žlíbkem x Sadová a výměnu sloupu VO v ulici Sadová.

Komunikační úpravy - výměna krytu vozovky a obrub

cena bez DPH 259 441,56,- Kč

Dodávka a montáž nového stožáru na klíč, bez výměny kabelových polí

cena bez DPH 63 300,- Kč

Cena celkem bez DPH 322 741,56,- Kč

Úhrada platby po provedení a převzetí dokumentace. Platba převodem na účet. Níže uvedená cena je cena konečná.

Cena plnění (včetně DPH): 390 517,29 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Milan Vítek
vedoucí odboru správy a rozvoje města
město Blansko

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.

Vyřizuje:	Gajdošík Radek Ing.	Podpis příkazce operace:	
Telefon:			
Fax:		Podpis správce rozpočtu:	
E-mail:	[REDACTED]		

Poznámka: