

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Objekt: Výměna pražců ve výhybkách č. 11, 12

Místo: žst. Moravany

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel ST Pardubice

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							220 099,95	
D HSV			Práce a dodávky HSV					
1	K	5906015030	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	10,000			dle RD
2	K	5906015040	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový přes 3 do 4 m	kus	16,000			dle RD
3	K	5906015050	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový přes 4 do 5 m	kus	4,000			dle RD
4	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	5,000			dle RD
5	K	5908053100	Výměna drobného kolejiiva svěrka tuhá	kus	5,000			dle RD
6	K	5908053120	Výměna drobného kolejiiva svěrka výhybková VT	kus	10,000			dle RD
7	K	5908053150	Výměna drobného kolejiiva šroub svérkový tv. T	kus	10,000			dle RD
8	K	5908053160	Výměna drobného kolejiiva šroub svérkový tv. RS	kus	5,000			dle RD
9	K	5908053250	Výměna drobného kolejiiva kroužek dvojitý pružný	kus	10,000			dle RD
10	K	5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus	10,000			dle RD
11	K	5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	m2	66,000			dle RD
12	K	5909035010	Odstranění lokálních závad výhybky pražce dřevěné nebo ocelové	m	50,000			dle RD
13	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	2,000			dle RD
14	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI	t	4,000			dle RD
15	K	9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	4,000			dle RD
16	K	5911531020	Seřízení čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy R65	kus	1,000			dle RD
OST			Ostatní					
17	K	7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - vytyčení ing. sítí	hod	8,000			dle RD
18	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000			dle RD
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
19	K	03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,500			dle RD
20	K	04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500			dle RD

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5451306

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e9291767-3aa9-4b01-9665-c4df1af51bdb

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.03.2025 13:46:12

Hash komponenty: 1f47c74a3602f49965ceb997ebd4c3b130ec789735cf659ebcf89fd605968f92

Hashovací funkce: sha256Hex



6a3bc471-48d8-4305-b96c-6e2cc3490a95