

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Číslo smlouvy: S 640 071 300 23

Číslo objednávky: 102

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky - do 31. 5. 2025	TÚ Jičín - Libuň	Strojní čištění KL v km 7,050 - 7,850 a oprava konstrukce přejezdu P3146 v km 7,043 v TÚ Jičín - Libuň	4N (14.-17.4.2025)	ne	měsíční		5 356 270,53
Celková cena							5 356 270,53

ROZPOČET



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Objekt: Strojní čištění KL v km 7,050 - 7,850 a oprava konstrukce přejezdu P3146 v km 7,043 v TÚ Jičín - Libuň

Místo: TÚ Jičín - Libuň Datum:
Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace Projektant:
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Zpracovatel: ST Hradec Králové

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 356 270,53	
p		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
1	K	5905020010	Oprava stezky strojné s odstraněním dřvu a nánosu do 10 cm	m2	960,000	63,000		dle RD
2	K	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	10,000		0,00	dle RD
3	K	5905085045	Souvislé čištění KL strojné koleje pražce betonové	km	0,800		0,00	dle RD
4	M	5964133005	Geotextilie separační	m2	3 080,000		0,00	dle RD
5	K	5905025110	Doplnění stezky šterkodrti souvislé	m3	285,000		0,00	dle RD
6	K	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	1 000,000		0,00	dle RD
7	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,100		0,00	dle RD
8	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	766,800		0,00	dle RD
9	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31, 5/63 třídy B1	t	1 380,240		0,00	dle RD
10	K	5906015120	Výměna pražce malou těžicí mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	11,000		0,00	dle RD
11	K	5906015010	Výměna pražce malou těžicí mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	20,000		0,00	dle RD
12	K	5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T	kus	400,000		0,00	dle RD
13	K	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojité pružný	kus	100,000		0,00	dle RD
14	K	5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus	100,000		0,00	dle RD
15	K	5912060015	Demontáž zajišťovací značky konzolové	kus	30,000		0,00	dle RD
16	K	9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	1,860		0,00	dle RD
17	K	5913200020	Demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnitřní	m2	6,000		0,00	dle RD
18	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	24,000		0,00	dle RD
19	K	5913220020	Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m	10,000		0,00	dle RD
20	K	5913220040	Montáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín	kus	2,000		0,00	dle RD
21	K	564561011	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	31,500		0,00	dle RD
22	M	564561013	Uhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 110x110x10mm	t	0,170		0,00	dle RD
23	M	5963134000	Náběhový klín dřevěný	kus	2,000		0,00	dle RD
p		OST	Ostatní				0,00	
24	K	9901000600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 80 km	kus	1,000		0,00	dle RD
25	K	9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	1 014,000		0,00	dle RD
26	K	9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	1 380,240		0,00	dle RD
27	K	9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	3,400		0,00	dle RD
28	K	9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	1,860		0,00	dle RD
29	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí materiálu z vlastních zásob objednatel	t	1,860		0,00	dle RD
30	K	9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	1,860		0,00	dle RD
31	K	9901000600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 80 km	kus	1,000		0,00	dle RD
32	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,000		0,00	dle RD
p		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
33		031101031	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 5 do 20 mil. Kč	%	1,30		0,00	dle RD
34		024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50		0,00	dle RD
35		021201001	Průzkum výskytu škodlivin - kontaminace kameniva ropnými látkami	%	0,50		0,00	dle RD
36		022101001	Geodetické práce - před opravou	%	1,00		0,00	dle RD
37		022101011	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	1,00		0,00	dle RD

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5451792

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 038b80d4-c3e5-46b6-9952-09a6cbd9ecbe

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.03.2025 14:35:42

Hash komponenty: 6bdc8393606c7a1e6568c5d9f1329dca58936a76a4357878ce4aa37f9acd5fcd

Hashovací funkce: sha256Hex



a07b46f0-4b0e-4cf3-9b7f-56a024e56b18