

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: DružstevníBP  
Stavba: Rekonstrukce části ul. Družstevní v Mohelnici - přípravné a stavební práce bez přechodu

KSO:  
Místo: Mohelnice

CC-CZ:  
Datum: 24.02.2025

Zadavatel:  
Město Mohelnice

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
PEMAJ stav s.r.o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

IČ: 27840069  
DIČ: CZ27840069


Projektant:  
Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DružstevníBP

Stavba: Rekonstrukce části ul. Družstevní v Mohelnici - přípravné a stavební práce bez přechodu

Místo: Mohelnice

Datum: 24.02.2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

### Náklady z rozpočtů

|         |                                                                                                    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SO 01   | Oprava komunikace                                                                                  |
| SO 001a | Příprava území , demolice stávajících zpevněných ploch SO 101 – SSOK                               |
| SO 001b | Příprava území , demolice stávajících zpevněných ploch SO 102 – Město Mohelnice                    |
| SO 001c | Příprava území , demolice stávajících zpevněných ploch SO 103,105,106 – Město Mohelnice            |
| SO 001d | Příprava území , demolice stávajících zpevněných ploch SO 104 – Město Mohelnice                    |
| SO 101  | Plocha komunikace – výměna ohrubné vrstvy živice, lokální místa 30 % z celkové plochy -SSOK        |
| SO 102  | Plocha rozšíření komunikace – město Mohelnice                                                      |
| SO 103  | Nové chodníky + SO 105 – plocha nového podélného stání + SO 106 – plocha v prostoru dopravního ost |
| SO 104  | Parkovací pruh - změna povrchu - město Mohelnice                                                   |
| SO 192  | Dopravní značení dočasné - DIO - město Mohelnice                                                   |
| SO 801  | Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace kolem zpevněných ploch – město Mohelnice         |
| SO 1000 | Ostatní náklady - město Mohelnice                                                                  |
| SO 1020 | VRN - město Mohelnice                                                                              |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části ul. Družstevní v Mohelnici - přípravné a stavební práce bez přechodu

Objekt:

SO 01 - Oprava komunikace

Soupis:

**SO 001a - Příprava území , demolice stávajících zpevněných ploch SO 101 - SSOK**

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 24.02.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:


Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

PEMAJ stav s.r.o. ②



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**

Rekonstrukce části ul. Družstevní v Mohelnici - přípravné a stavební práce bez přechodu

**Objekt:**

SO 01 - Oprava komunikace

**Soupis:**

**SO 001a - Příprava území , demolice stávajících zpevněných ploch SO 101 – SSOK**

**Místo:**

Mohelnice

**Datum:**

24.02.2025

**Zadavatel:**

Město Mohelnice

**Projektant:**

Ing.Zdeněk Vitásek

**Uchazeč:**

PEMAJ stav s.r.o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

**Zpracovatel:**

**Kód dílu - Popis**

**Cena celkem [CZK]**

**Náklady ze soupisu prací**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části ul. Družstevní v Mohelnici - přípravné a stavební práce bez přechodu

Objekt:

SO 01 - Oprava komunikace

Soupis:

SO 001a - Příprava území , demolice stávajících zpevněných ploch SO 101 – SSOK

Místo:

Mohelnice

Datum:

24.02.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice


Projektant:

Ing. Zdeněk Vításek

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

Zpracovatel:



| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                    | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
| <b>D HSV</b>                  |     |           | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                               |     |           |              |                   |                 |
| <b>D 1</b>                    |     |           | <b>Zemní práce</b>                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
| 1                             | K   | 113154513 | Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2                                          | m2  | 1 455,000 |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                               | W   |           | "ložná vrstva 30%"                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
|                               | W   |           | 4850*0,3                                                                                                 |     | 1 455,000 |              |                   |                 |
| 2                             | K   | 113154553 | Frézování živичného krytu tl 50 mm pl přes 2000 do 10000 m2                                              | m2  | 4 850,000 |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| 3                             | K   | 113203111 | Výtrhání obrub z dlažebních kostek                                                                       | m   | 227,000   |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                               | W   |           | 92+135                                                                                                   |     | 227,000   |              |                   |                 |
| 4                             | K   | 122251101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně        | m3  | 582,000   |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                               | W   |           | 4850*0,2*0,4                                                                                             |     | 388,000   |              |                   |                 |
|                               | W   |           | "aktivní zona" 4850*0,2*0,2                                                                              |     | 194,000   |              |                   |                 |
|                               | W   |           | Součet                                                                                                   |     | 582,000   |              |                   |                 |
| 5                             | K   | 162351104 | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3     | m3  | 582,000   |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                               | W   |           | 4850*0,2*0,4                                                                                             |     | 388,000   |              |                   |                 |
|                               | W   |           | "aktivní zona" 4850*0,2*0,2                                                                              |     | 194,000   |              |                   |                 |
|                               | W   |           | Součet                                                                                                   |     | 582,000   |              |                   |                 |
| 6                             | K   | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                             | m3  | 582,000   |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| <b>D 8</b>                    |     |           | <b>Trubní vedení</b>                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
| 7                             | K   | 890411811 | Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3                           | m3  | 1,356     |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                               | W   |           | 0,3*0,3*3,14*1,2*4                                                                                       |     | 1,356     |              |                   |                 |
|                               | W   |           | Součet                                                                                                   |     | 1,356     |              |                   |                 |
| 8                             | K   | 899204211 | Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg                                              | kus | 4,000     |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| <b>D 9</b>                    |     |           | <b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>                                                               |     |           |              |                   |                 |
| 9                             | K   | 919735111 | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm                                                           | m   | 44,000    |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                               | W   |           | 22*2                                                                                                     |     | 44,000    |              |                   |                 |
| 10                            | K   | 979071022 | Očištění dlažebních kostek drobných se spárováním živичnou směsí nebo MC při překozech inženýrských sítí | m2  | 22,700    |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                               | W   |           | (92+135)*0,1                                                                                             |     | 22,700    |              |                   |                 |
| <b>D 997</b>                  |     |           | <b>Přesun sutě</b>                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
| 11                            | K   | 997221581 | Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km                                                      | t   | 754,584   |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| 12                            | K   | 997221611 | Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                             | t   | 754,584   |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**

Rekonstrukce části ul. Družstevní v Mohelnici - přípravné a stavební práce bez přechodu

**Objekt:**

SO 01 - Oprava komunikace

**Soupis:**

**SO 001b - Příprava území , demolice stávajících zpevněných ploch SO 102  
– Město Mohelnice**

**KSO:**

Místo: Mohelnice

**CC-CZ:**

Datum: 24.02.2025

**Zadavatel:**

Město Mohelnice

**IČ:**

DIČ:

**Uchazeč:**

PEMAJ stav s.r.o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

**IČ:**

27840069

DIČ:

CZ27840069

**Projektant:**

Ing.Zdeněk Vításek

**IČ:**

DIČ:


**Zpracovatel:**



**IČ:**

DIČ:

**Poznámka:**



\_\_\_\_\_  
Projektant

\_\_\_\_\_  
Zpracovatel

\_\_\_\_\_  
Datum a podpis:

\_\_\_\_\_  
Razítko

\_\_\_\_\_  
Datum a podpis:

\_\_\_\_\_  
Razítko

\_\_\_\_\_  
Objednavatel

\_\_\_\_\_  
Uchazeč

\_\_\_\_\_  
Datum a podpis:

\_\_\_\_\_  
Razítko

\_\_\_\_\_  
Datum a podpis:

\_\_\_\_\_  
Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části ul. Družstevní v Mohelnici - přípravné a stavební práce bez přechodu

Objekt:

SO 01 - Oprava komunikace

Soupis:

**SO 001b - Příprava území , demolice stávajících zpevněných ploch SO 102  
- Město Mohelnice**

Místo:

Mohelnice

Datum:

24.02.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části ul. Družstevní v Mohelnici - přípravné a stavební práce bez přechodu

Objekt:

SO 01 - Oprava komunikace

Soupis:

**SO 001b - Příprava území , demolice stávajících zpevněných ploch SO 102 – Město Mohelnice**

Místo: Mohelnice

Datum: 24.02.2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

Zpracovatel:

| PČ                                             | Typ | Kód       | Popis                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                  |     |           |                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| <b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>               |     |           |                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| <b>D 1 Zemní práce</b>                         |     |           |                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| 1                                              | K   | 113201112 | Vytrhání obrub silničních ležatých                                                                      | m  | 84,000   |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                                                | W   |           | "přídlažba"                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                                                | W   |           | 84                                                                                                      |    | 84,000   |              |                   |                 |
|                                                | W   |           | Součet                                                                                                  |    | 84,000   |              |                   |                 |
| 2                                              | K   | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                                             | m  | 220,000  |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                                                | W   |           | "silniční" 220                                                                                          |    | 220,000  |              |                   |                 |
| 3                                              | K   | 132251253 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 119,350  |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                                                | W   |           | "rozšíření komunikace"                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|                                                | W   |           | 155*0,5*1,1                                                                                             |    | 85,250   |              |                   |                 |
|                                                | W   |           | 155*0,2*1,1                                                                                             |    | 34,100   |              |                   |                 |
|                                                | W   |           | Součet                                                                                                  |    | 119,350  |              |                   |                 |
| 4                                              | K   | 162351104 | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3    | m3 | 119,350  |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                                                | W   |           | "odvoz na meziskládku města"                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|                                                | W   |           | "rozšíření komunikace"                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|                                                | W   |           | 155*0,5*1,1                                                                                             |    | 85,250   |              |                   |                 |
|                                                | W   |           | 155*0,2*1,1                                                                                             |    | 34,100   |              |                   |                 |
|                                                | W   |           | Součet                                                                                                  |    | 119,350  |              |                   |                 |
| 5                                              | K   | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                            | m3 | 119,350  |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| <b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b> |     |           |                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| 6                                              | K   | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm                                                 | m  | 48,000   |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| <b>D 997 Přesun sutě</b>                       |     |           |                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| 7                                              | K   | 997221561 | Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km                                                     | t  | 69,460   |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| 8                                              | K   | 997221611 | Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                            | t  | 69,460   |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části ul. Družstevní v Mohelnici - přípravné a stavební práce bez přechodu

Objekt:

SO 01 - Oprava komunikace

Soupis:

SO 001c - Příprava území , demolice stávajících zpevněných ploch SO 103,105,106 – Město Mohelnice

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 24.02.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069


Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:


Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

PEMAJ stav s.r.o. ②



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části ul. Družstevní v Mohelnici - přípravné a stavební práce bez přechodu

Objekt:

SO 01 - Oprava komunikace

Soupis:

**SO 001c - Příprava území , demolice stávajících zpevněných ploch SO 103,105,106 – Město Mohelnice**

Místo:

Mohelnice

Datum:

24.02.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice


Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

997 - Přesun sutě



## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části ul. Družstevní v Mohelnici - přípravné a stavební práce bez přechodu

Objekt:

SO 01 - Oprava komunikace

Soupis:

**SO 001c - Příprava území , demolice stávajících zpevněných ploch SO 103,105,106 – Město Mohelnice**

Místo:

Mohelnice

Datum:

24.02.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Ing. Zdeněk Vításek

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

Zpracovatel:

[REDACTED]

| PČ                               | Typ | Kód       | Popis                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>    |     |           |                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| <b>D HSV Práce a dodávky HSV</b> |     |           |                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| <b>D 1 Zemní práce</b>           |     |           |                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| 1                                | K   | 113154513 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2                                         | m2 | 18,000   |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                                  | W   |           | "odvoz na meziskládku města"                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|                                  | W   |           | 9*2                                                                                                     |    | 18,000   |              |                   |                 |
| 2                                | K   | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                                             | m  | 214,000  |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                                  | W   |           | "silniční" 214                                                                                          |    | 214,000  |              |                   |                 |
|                                  | W   |           | Součet                                                                                                  |    | 214,000  |              |                   |                 |
| 3                                | K   | 132251253 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 14,040   |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                                  | W   |           | "rozšíření komunikace"                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|                                  | W   |           | 27*0,52                                                                                                 |    | 14,040   |              |                   |                 |
|                                  | W   |           | Součet                                                                                                  |    | 14,040   |              |                   |                 |
| 4                                | K   | 162351104 | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3  | m3 | 14,040   |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                                  | W   |           | "odvoz na meziskládku města"                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|                                  | W   |           | 14,04                                                                                                   |    | 14,040   |              |                   |                 |
| 5                                | K   | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                            | m3 | 14,040   |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| <b>D 997 Přesun sutě</b>         |     |           |                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| 6                                | K   | 997221561 | Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km                                                     | t  | 45,940   |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| 7                                | K   | 997221611 | Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                            | t  | 45,940   |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**

Rekonstrukce části ul. Družstevní v Mohelnici - přípravné a stavební práce bez přechodu

**Objekt:**

SO 01 - Oprava komunikace

**Soupis:**

**SO 001d - Příprava území , demolice stávajících zpevněných ploch SO 104  
- Město Mohelnice**

**KSO:**

Místo: Mohelnice

**CC-CZ:**

Datum: 24.02.2025

**Zadavatel:**

Město Mohelnice

**IČ:**

DIČ:

**Uchazeč:**

PEMAJ stav s.r.o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

**IČ:**

27840069

DIČ:

CZ27840069

**Projektant:**

Ing.Zdeněk Vitásek

**IČ:**

DIČ:

**Zpracovatel:**

**IČ:**

DIČ:

**Poznámka:**

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a p



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části ul. Družstevní v Mohelnici - přípravné a stavební práce bez přechodu

Objekt:

SO 01 - Oprava komunikace

Soupis:

**SO 001d - Příprava území , demolice stávajících zpevněných ploch SO 104  
- Město Mohelnice**

Místo:

Mohelnice

Datum:

24.02.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

997 - Přesun sutě

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části ul. Družstevní v Mohelnici - přípravné a stavební práce bez přechodu

Objekt:

SO 01 - Oprava komunikace

Soupis:

**SO 001d - Příprava území , demolice stávajících zpevněných ploch SO 104 – Město Mohelnice**

Místo:

Mohelnice

Datum:

24.02.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

Zpracovatel:

[REDACTED]

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| D HSV                         |     |           | Práce a dodávky HSV                                                      |    |          |              |                   |                 |
| D 1                           |     |           | Zemní práce                                                              |    |          |              |                   |                 |
| 1                             | K   | 113107321 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 351,000  |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                               | W   |           | "odvoz na meziskládku města do 1km"                                      |    |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | 351                                                                      |    | 351,000  |              |                   |                 |
| 2                             | K   | 113154513 | Frézování živého krytu tl 50 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2             | m2 | 728,000  |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                               | W   |           | 351*2                                                                    |    | 702,000  |              |                   |                 |
|                               | W   |           | 13*2                                                                     |    | 26,000   |              |                   |                 |
|                               | W   |           | Součet                                                                   |    | 728,000  |              |                   |                 |
| 3                             | K   | 113201112 | Vytrhání obrub silničních ležatých                                       | m  | 8,000    |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                               | W   |           | "přídlažba"                                                              |    |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | 8                                                                        |    | 8,000    |              |                   |                 |
|                               | W   |           | Součet                                                                   |    | 8,000    |              |                   |                 |
| 4                             | K   | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                              | m  | 8,000    |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                               | W   |           | "silniční" 8                                                             |    | 8,000    |              |                   |                 |
|                               | W   |           | Součet                                                                   |    | 8,000    |              |                   |                 |
| D 997                         |     |           | Přesun sutě                                                              |    |          |              |                   |                 |
| 5                             | K   | 997221561 | Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km                      | t  | 147,350  |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| 6                             | K   | 997221611 | Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu             | t  | 147,350  |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části ul. Družstevní v Mohelnici - přípravné a stavební práce bez přechodu

Objekt:

SO 01 - Oprava komunikace

Soupis:

**SO 101 - Plocha komunikace – výměna ohrusné vrstvy živice, lokální místa  
30 % z celkové plochy -SSOK**

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 24.02.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069


Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

### Stavba:

Rekonstrukce části ul. Družstevní v Mohelnici - přípravné a stavební práce bez přechodu

### Objekt:

SO 01 - Oprava komunikace

### Soupis:

**SO 101 - Plocha komunikace – výměna ohrusné vrstvy živice, lokální místa  
30 % z celkové plochy -SSOK**

### Místo:

Mohelnice

### Datum:

24.02.2025

### Zadavatel:

Město Mohelnice


### Projektant:

Ing.Zdeněk Vításek

### Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

### Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části ul. Družstevní v Mohelnici - přípravné a stavební práce bez přechodu

Objekt:

SO 01 - Oprava komunikace

Soupis:

**SO 101 - Plocha komunikace – výměna ohrusné vrstvy živice, lokální místa 30 % z celkové plochy -SSOK**

Místo:

Mohelnice

Datum:

24.02.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

Zpracovatel:

Martin Priok

| PČ                                             | Typ | Kód       | Popis                                                                                                  | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                  |     |           |                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| <b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>               |     |           |                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| <b>D 1 Zemní práce</b>                         |     |           |                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| 1                                              | K   | 132251101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně  | m3  | 33,060    |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| W                                              |     |           | "pro dvojřádek"                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| W                                              |     |           | 551*0,3*0,2                                                                                            |     | 33,060    |              |                   |                 |
| 2                                              | K   | 162751115 | Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3  | 33,060    |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| 3                                              | K   | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3                               | m3  | 33,060    |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| 4                                              | K   | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04             | t   | 66,120    |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| W                                              |     |           | 33,06*2 "Přepočtené koeficientem množství"                                                             |     | 66,120    |              |                   |                 |
| 5                                              | K   | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                           | m3  | 33,060    |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| W                                              |     |           | 33,06                                                                                                  |     | 33,060    |              |                   |                 |
| W                                              |     |           | Součet                                                                                                 |     | 33,060    |              |                   |                 |
| 6                                              | K   | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně                        | m2  | 1 455,000 |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| <b>D 5 Komunikace pozemní</b>                  |     |           |                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| 7                                              | K   | 564861111 | Podklad ze štrkové ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm                                                     | m2  | 970,000   |              |                   | CS ÚRS 2022 01  |
| 8                                              | K   | 564861111 | Podklad ze štrkové ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm                                                     | m2  | 970,000   |              |                   | CS ÚRS 2022 01  |
| 9                                              | K   | 564861111 | Podklad ze štrkové ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm                                                     | m2  | 970,000   |              |                   | CS ÚRS 2022 01  |
| W                                              |     |           | "aktivní zóna"                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
| W                                              |     |           | 970                                                                                                    |     | 970,000   |              |                   |                 |
| <b>D 8 Trubní vedení</b>                       |     |           |                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| 10                                             | K   | 895941302 | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm                                         | kus | 4,000     |              |                   | CS ÚRS 2022 01  |
| 11                                             | M   | 59224497  | vpust' uliční DN 450 kaliště s odtokem 150mm PVC 450/250x50mm                                          | kus | 4,000     |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| 12                                             | K   | 895941313 | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm                                     | kus | 4,000     |              |                   | CS ÚRS 2022 01  |
| 13                                             | M   | 59223857  | skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm                                                    | kus | 4,000     |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| 14                                             | M   | 59223864  | prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm                                           | kus | 4,000     |              |                   | CS ÚRS 2022 01  |
| 15                                             | K   | 895941322 | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm                                  | kus | 4,000     |              |                   | CS ÚRS 2022 01  |
| 16                                             | M   | 59223862  | skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x295x50mm                                                 | kus | 4,000     |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| 17                                             | K   | 899132121 | Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm            | kus | 12,000    |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| 18                                             | K   | 899132212 | Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového                  | kus | 15,000    |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| 19                                             | K   | 899204112 | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600                     | kus | 4,000     |              |                   | CS ÚRS 2022 01  |
| 20                                             | M   | 59224481  | mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun                                        | kus | 4,000     |              |                   | CS ÚRS 2022 01  |
| 21                                             | M   | 55241001  | koš kalový pod kruhovou mříž - těžký                                                                   | kus | 4,000     |              |                   | CS ÚRS 2022 01  |
| <b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b> |     |           |                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| 22                                             | K   | 916111123 | Osazení obruby z drobných kostek s boční oporou do lože z betonu prostého                              | m   | 1 194,000 |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| W                                              |     |           | 92                                                                                                     |     | 92,000    |              |                   |                 |
| W                                              |     |           | 551*2                                                                                                  |     | 1 102,000 |              |                   |                 |

| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                                             | MJ | Množství                                            | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV    |     |           |                                                                                                   |    | Součet                                              |              | 1 194,000         |                 |
| 23    | M   | 58381007  | kostka štlpaná dlažební žula drobná 8/10 - dodávka města                                          | m2 | 20,690                                              |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| VV    |     |           |                                                                                                   |    | "dodávka města Mohelnice dovoz z meziskládky města" |              |                   |                 |
| VV    |     |           |                                                                                                   |    | 551*2*0,2                                           |              | 220,400           |                 |
| VV    |     |           |                                                                                                   |    | -135*0,1                                            |              | -13,500           |                 |
| VV    |     |           |                                                                                                   |    | Součet                                              |              | 206,900           |                 |
| VV    |     |           |                                                                                                   |    | 206,9*0,1 'Přepočtené koeficientem množství'        |              | 20,690            |                 |
| 24    | K   | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                    | m3 | 23,880                                              |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| VV    |     |           |                                                                                                   |    | 1194*0,1*0,2                                        |              | 23,880            |                 |
| VV    |     |           |                                                                                                   |    | Součet                                              |              | 23,880            |                 |
| D 998 |     |           |                                                                                                   |    | Přesun hmot                                         |              |                   |                 |
| 25    | K   | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným        | t  | 1 516,744                                           |              |                   | CS ÚRS 2022 01  |
| 26    | K   | 998225194 | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m  | t  | 1 516,744                                           |              |                   | CS ÚRS 2022 01  |
| 27    | K   | 998225195 | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m | t  | 1 516,744                                           |              |                   | CS ÚRS 2022 01  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části ul. Družstevní v Mohelnici - přípravné a stavební práce bez přechodu

Objekt:

SO 01 - Oprava komunikace

Soupis:

SO 102 - Plocha rozšíření komunikace – město Mohelnice

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 24.02.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

PEMAJ stav s

Datum a podpis:

Razítko

Datum a

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části ul. Družstevní v Mohelnici - přípravné a stavební práce bez přechodu

Objekt:

SO 01 - Oprava komunikace

Soupis:

**SO 102 - Plocha rozšíření komunikace – město Mohelnice**

Místo:

Mohelnice

Datum:

24.02.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Ing. Zdeněk Vításek

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce části ul. Družstevní v Mohelnici - přípravné a stavební práce bez přechodu

Objekt: SO 01 - Oprava komunikace

Soupis: SO 102 - Plocha rozšíření komunikace – město Mohelnice

Místo: Mohelnice  
Zadavatel: Město Mohelnice  
Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

Datum: 24.02.2025  
Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek  
Zpracovatel: [REDACTED]

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| D                             | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| D                             | 1   |           | Zemní práce                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 1                             | K   | 132251101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně  | m3  | 5,120    |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                               | WV  |           | 8*0,8*0,8                                                                                              |     | 5,120    |              |                   |                 |
| 2                             | K   | 162751115 | Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3  | 5,120    |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| 3                             | K   | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3                               | m3  | 5,120    |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| 4                             | K   | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04              | t   | 9,216    |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                               | WV  |           | 5,12*1,8 *Přepočtené koeficientem množství                                                             |     | 9,216    |              |                   |                 |
| 5                             | K   | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                           | m3  | 5,120    |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                               | WV  |           | 5,12                                                                                                   |     | 5,120    |              |                   |                 |
| 6                             | K   | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                                      | m3  | 4,480    |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                               | WV  |           | 8*0,8*0,7                                                                                              |     | 4,480    |              |                   |                 |
| 7                             | M   | 58331351  | kamenivo těžené drobné frakce 0/4                                                                      | t   | 8,960    |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                               | WV  |           | 4,48*2 *Přepočtené koeficientem množství                                                               |     | 8,960    |              |                   |                 |
| 8                             | K   | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně                        | m2  | 170,500  |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                               | WV  |           | 155*1,1                                                                                                |     | 170,500  |              |                   |                 |
| D                             | 4   |           | Vodorovné konstrukce                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 9                             | K   | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného                                            | m3  | 0,640    |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                               | WV  |           | 8*0,8*0,1                                                                                              |     | 0,640    |              |                   |                 |
|                               | WV  |           | Součet                                                                                                 |     | 0,640    |              |                   |                 |
| D                             | 5   |           | Komunikace pozemní                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 10                            | K   | 564861111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm                                                  | m2  | 155,000  |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| 11                            | K   | 564861111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm                                                  | m2  | 170,500  |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                               | WV  |           | 155*1,1                                                                                                |     | 170,500  |              |                   |                 |
| 12                            | K   | 564861111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm                                                  | m2  | 170,500  |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                               | WV  |           | "aktivní zóna"                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                               | WV  |           | 155*1,1                                                                                                |     | 170,500  |              |                   |                 |
| D                             | 8   |           | Trubní vedení                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 13                            | K   | 837314111 | Montáž napojení DN 150                                                                                 | kus | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| 14                            | K   | 871313122 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z PVC-U DN 160                                | m   | 8,000    |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| 15                            | M   | 28611173  | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN10                                     | m   | 8,000    |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| 16                            | K   | 892351111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200                                                          | m   | 8,000    |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| 17                            | K   | 899132121 | Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm            | kus | 2,000    |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| 18                            | K   | 899132212 | Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového                  | kus | 3,000    |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| 19                            | K   | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm                                          | m   | 8,000    |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| D                             | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 20                            | K   | 916111123 | Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého                              | m   | 248,000  |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                               | WV  |           | 124*2                                                                                                  |     | 248,000  |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|--|
| 21 | M   | 58381007  | kostka štlpaná dlažební žula drobná 8/10 - dodávka města                                          | m2 | 24,800   |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |  |
|    | W   |           | "dodávka města Mohelnice dovoz z meziskládky města"                                               |    |          |              |                   |                 |  |
|    | W   |           | 124*2*0,1                                                                                         |    | 24,800   |              |                   |                 |  |
| 22 | K   | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého        | m  | 220,000  |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |  |
| 23 | M   | 59217031  | obrubník silniční betonový 1000x150x250mm                                                         | m  | 220,000  |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |  |
| 24 | K   | 916132113 | Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého                      | m  | 96,000   |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |  |
| 25 | M   | 59218001  | krajník betonový silniční 500x250x80mm                                                            | m  | 96,000   |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |  |
| 26 | K   | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                    | m3 | 22,960   |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |  |
|    | W   |           | 248*0,1*0,2                                                                                       |    | 4,960    |              |                   |                 |  |
|    | W   |           | 220*0,3*0,2                                                                                       |    | 13,200   |              |                   |                 |  |
|    | W   |           | 96*0,25*0,2                                                                                       |    | 4,800    |              |                   |                 |  |
|    | W   |           | Součet                                                                                            |    | 22,960   |              |                   |                 |  |
|    | D   | 998       | Přesun hmot                                                                                       |    |          |              |                   |                 |  |
| 27 | K   | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným        | t  | 387,569  |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |  |
| 28 | K   | 998225194 | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 5000 m  | t  | 387,569  |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |  |
| 29 | K   | 998225195 | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým ZKD 5000 m | t  | 387,569  |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části ul. Družstevní v Mohelnici - přípravné a stavební práce bez přechodu

Objekt:

SO 01 - Oprava komunikace

Soupis:

SO 103 - Nové chodníky + SO 105 – plocha nového podélného stání + SO 106 – plocha v prostoru dopravního ost

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 24.02.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:


DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části ul. Družstevní v Mohelnici - přípravné a stavební práce bez přechodu

Objekt:

SO 01 - Oprava komunikace

Soupis:

**SO 103 - Nové chodníky + SO 105 – plocha nového podélného stání + SO 106 – plocha v prostoru dopravního ost**

Místo:

Mohelnice

Datum:

24.02.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části ul. Družstevní v Mohelnici - přípravné a stavební práce bez přechodu

Objekt:

SO 01 - Oprava komunikace

Soupis:

**SO 103 - Nové chodníky + SO 105 – plocha nového podélného stání + SO 106 – plocha v prostoru dopravního ost**

Místo:

Mohelnice

Datum:

24.02.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice


Projektant:

Ing. Zdeněk Vításek

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

Zpracovatel:



| PČ                                             | Typ | Kód       | Popis                                                                                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                  |     |           |                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| <b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>               |     |           |                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| <b>D 1 Zemní práce</b>                         |     |           |                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| 1                                              | K   | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně                       | m2 | 43,200   |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                                                | W   |           | (26+1+9)*1,2                                                                                          |    | 43,200   |              |                   |                 |
|                                                | W   |           | Součet                                                                                                |    | 43,200   |              |                   |                 |
| <b>D 5 Komunikace pozemní</b>                  |     |           |                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| 2                                              | K   | 564861011 | Podklad ze štěrku ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm                                                       | m2 | 56,700   |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                                                | W   |           | "plná skladba tl.80mm" (26+1)*1,1+26+1                                                                |    | 56,700   |              |                   |                 |
|                                                | W   |           | Součet                                                                                                |    | 56,700   |              |                   |                 |
| 3                                              | K   | 564871011 | Podklad ze štěrku ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm                                                       | m2 | 9,000    |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                                                | W   |           | "200/100 ostrůvek " 9                                                                                 |    | 9,000    |              |                   |                 |
|                                                | W   |           | Součet                                                                                                |    | 9,000    |              |                   |                 |
| 4                                              | K   | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2                       | m2 | 9,000    |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| 5                                              | M   | 59245018  | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní                                                  | m2 | 9,270    |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                                                | W   |           | 9*1,03 "Přepočtené koeficientem množství                                                              |    | 9,270    |              |                   |                 |
| 6                                              | K   | 596212210 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2                      | m2 | 26,000   |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| 7                                              | K   | 596212210 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2                      | m2 | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| 8                                              | M   | 59245005  | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná                                                   | m2 | 1,030    |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                                                | W   |           | 1*1,03 "Přepočtené koeficientem množství                                                              |    | 1,030    |              |                   |                 |
| 9                                              | M   | 59246081  | dlažba plošná vegetační betonová 240x170mm tl 80mm přírodní                                           | m2 | 26,780   |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                                                | W   |           | 26*1,03 "Přepočtené koeficientem množství                                                             |    | 26,780   |              |                   |                 |
| 10                                             | K   | 599432111 | Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem                                              | m2 | 26,000   |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| <b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b> |     |           |                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| 11                                             | K   | 916111123 | Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého                             | m  | 64,000   |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                                                | W   |           | 32*2                                                                                                  |    | 64,000   |              |                   |                 |
| 12                                             | M   | 58381007  | kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10                                                              | m2 | 6,400    |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                                                | W   |           | 64*0,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                              |    | 6,400    |              |                   |                 |
| 13                                             | K   | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého            | m  | 202,000  |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| 14                                             | M   | 59217031  | obrubník silniční betonový 1000x150x250mm                                                             | m  | 202,000  |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| 15                                             | K   | 916133112 | Osazení silničního obrubníku betonového ke kruhovému objezdu do lože z betonu prostého s boční opěrou | m  | 11,500   |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                                                | W   |           | (10+10+3)*0,5                                                                                         |    | 11,500   |              |                   |                 |
| 16                                             | M   | 59217075  | obrubník silniční obloukový betonový R 1-16m 300x300mm                                                | m  | 11,500   |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                                                | W   |           | (10+10+3)*0,5                                                                                         |    | 11,500   |              |                   |                 |
| 17                                             | K   | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                        | m3 | 14,320   |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                                                | W   |           | 64*0,1*0,2                                                                                            |    | 1,280    |              |                   |                 |
|                                                | W   |           | 202*0,3*0,2                                                                                           |    | 12,120   |              |                   |                 |
|                                                | W   |           | 11,5*0,4*0,2                                                                                          |    | 0,920    |              |                   |                 |
|                                                | W   |           | Součet                                                                                                |    | 14,320   |              |                   |                 |
| <b>D 998 Přesun hmot</b>                       |     |           |                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| 18                                             | K   | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním                                                 | t  | 133,778  |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části ul. Družstevní v Mohelnici - přípravné a stavební práce bez přechodu

Objekt:

SO 01 - Oprava komunikace

Soupis:

**SO 104 - Parkovací pruh - změna povrchu - město Mohelnice**

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 24.02.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069


Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:


DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce části ul. Družstevní v Mohelnici - přípravné a stavební práce bez přechodu

Objekt: SO 01 - Oprava komunikace

Soupis: SO 104 - Parkovací pruh - změna povrchu - město Mohelnice

Místo: Mohelnice  
Zadavatel: Město Mohelnice  
Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

Datum: 24.02.2025  
Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek  
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části ul. Družstevní v Mohelnici - přípravné a stavební práce bez přechodu

Objekt:

SO 01 - Oprava komunikace

Soupis:

**SO 104 - Parkovací pruh - změna povrchu - město Mohelnice**

Místo:

Mohelnice

Datum:

24.02.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Ing. Zdeněk Vltásek

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

#### D HSV Práce a dodávky HSV

##### D 1 Zemní práce

|   |   |           |                                                                                 |    |         |  |  |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|----------------|
| 1 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 351,000 |  |  | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|----------------|

##### D 5 Komunikace pozemní

|   |   |           |                                                      |    |         |  |  |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------|----|---------|--|--|----------------|
| 2 | K | 564811111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm | m2 | 351,000 |  |  | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------|----|---------|--|--|----------------|

|   |   |           |                                                                                            |    |         |  |  |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|----------------|
| 3 | K | 596212212 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 | m2 | 351,000 |  |  | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|----------------|

|   |   |          |                                                             |    |         |  |  |                |
|---|---|----------|-------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|----------------|
| 4 | M | 59246081 | dlažba plošná vegetační betonová 240x170mm tl 80mm přírodní | m2 | 358,020 |  |  | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|----------|-------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|----------------|

vv 351\*1,02 Přepočtené koeficientem množství 358,020

|   |   |           |                                                          |    |         |  |  |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------|----|---------|--|--|----------------|
| 5 | K | 599432111 | Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem | m2 | 351,000 |  |  | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------|----|---------|--|--|----------------|

##### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

|   |   |           |                                                                                            |   |       |  |  |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|--|----------------|
| 6 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 8,000 |  |  | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|--|----------------|

|   |   |          |                                           |   |       |  |  |                |
|---|---|----------|-------------------------------------------|---|-------|--|--|----------------|
| 7 | M | 59217031 | obrubník silniční betonový 1000x150x250mm | m | 8,000 |  |  | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|----------|-------------------------------------------|---|-------|--|--|----------------|

|   |   |           |                                                                                |    |       |  |  |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|----------------|
| 8 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 0,480 |  |  | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|----------------|

vv 8\*0,3\*0,2 0,480

##### D 998 Přesun hmot

|   |   |           |                                                       |   |         |  |  |                |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------|---|---------|--|--|----------------|
| 9 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním | t | 149,372 |  |  | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------|---|---------|--|--|----------------|



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**

Rekonstrukce části ul. Družstevní v Mohelnici - přípravné a stavební práce bez přechodu

**Objekt:**

SO 01 - Oprava komunikace

**Soupis:**

**SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO - město Mohelnice**

**KSO:**

Místo: Mohelnice

**CC-CZ:**

Datum: 24.02.2025

**Zadavatel:**

Město Mohelnice

**IČ:**

DIČ:

**Uchazeč:**

PEMAJ stav s.r.o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

**IČ:**

27840069

DIČ:

CZ27840069

**Projektant:**

Ing.Zdeněk Vitásek

**IČ:**

DIČ:

**Zpracovatel:**



**IČ:**


DIČ:

**Poznámka:**

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části ul. Družstevní v Mohelnici - přípravné a stavební práce bez přechodu

Objekt:

SO 01 - Oprava komunikace

Soupis:

**SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO - město Mohelnice**

Místo:

Mohelnice

Datum:

24.02.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Ing. Zdeněk Vításek

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN7 - Provozní vlivy

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části ul. Družstevní v Mohelnici - přípravné a stavební práce bez přechodu

Objekt:

SO 01 - Oprava komunikace

Soupis:

SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO - město Mohelnice

Místo: Mohelnice

Datum: 24.02.2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

|                                   |   |              |                                                                                    |     |         |               |
|-----------------------------------|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------|
| 1                                 | K | 913111111    | Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky                     | kus | 16,000  | S ÚRS 2024 02 |
| W                                 |   | "Z4a" 16     |                                                                                    |     | 16,000  |               |
| 2                                 | K | 913111115    | Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní                      | kus | 6,000   | S ÚRS 2024 02 |
| W                                 |   | "E13" 4      |                                                                                    |     | 4,000   |               |
| W                                 |   | "A15" 2      |                                                                                    |     | 2,000   |               |
| W                                 |   | Součet       |                                                                                    |     | 6,000   |               |
| 3                                 | K | 913111211    | Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití              | kus | 896,000 | S ÚRS 2024 02 |
| W                                 |   | "Z4a" 16*7*8 |                                                                                    |     | 896,000 |               |
| 4                                 | K | 913111215    | Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití | kus | 336,000 | S ÚRS 2024 02 |
| W                                 |   | "E13" 4*7*8  |                                                                                    |     | 224,000 |               |
| W                                 |   | "A15" 2*7*8  |                                                                                    |     | 112,000 |               |
| W                                 |   | Součet       |                                                                                    |     | 336,000 |               |
| 5                                 | K | 913121111    | Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní                       | kus | 6,000   | S ÚRS 2024 02 |
| W                                 |   | "B20a" 2     |                                                                                    |     | 2,000   |               |
| W                                 |   | "B1" 4       |                                                                                    |     | 4,000   |               |
| W                                 |   | Součet       |                                                                                    |     | 6,000   |               |
| 6                                 | K | 913121211    | Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití  | kus | 336,000 | S ÚRS 2024 02 |
| W                                 |   | "B20a" 2*7*8 |                                                                                    |     | 112,000 |               |
| W                                 |   | "B1" 4*7*8   |                                                                                    |     | 224,000 |               |
| W                                 |   | Součet       |                                                                                    |     | 336,000 |               |
| 7                                 | K | 913211111    | Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 1,5 m                    | kus | 4,000   | ÚRS 2022 01   |
| W                                 |   | "Z2" 4       |                                                                                    |     | 4,000   |               |
| 8                                 | K | 913211211    | Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 1,5 m za první a ZKD den použití     | kus | 224,000 | ÚRS 2022 01   |
| W                                 |   | "Z2" 4*7*8   |                                                                                    |     | 224,000 |               |
| 9                                 | K | 913321111    | Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní                          | kus | 16,000  | ÚRS 2024 02   |
| W                                 |   | "Z4a" 16     |                                                                                    |     | 16,000  |               |
| 10                                | K | 913321211    | Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití              | kus | 896,000 | ÚRS 2024 02   |
| W                                 |   | "Z4a" 16*7*8 |                                                                                    |     | 896,000 |               |
| D VRN Vedlejší rozpočtové náklady |   |              |                                                                                    |     |         |               |
| D VRN7 Provozní vlivy             |   |              |                                                                                    |     |         |               |
| 11                                | K | 072103000    | Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR - objízdná trasa                  | kpl | 1,000   | ÚRS 2024 02   |
| 12                                | K | 072203000    | Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení) - objízdná trasa                | kpl | 1,000   | ÚRS 2024 02   |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části ul. Družstevní v Mohelnici - přípravné a stavební práce bez přechodu

Objekt:

SO 01 - Oprava komunikace

Soupis:

**SO 801 - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace kolem zpevněných ploch – město Mohelnice**

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 24.02.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části ul. Družstevní v Mohelnici - přípravné a stavební práce bez přechodu

Objekt:

SO 01 - Oprava komunikace

Soupis:

**SO 801 - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace kolem zpevněných ploch – město Mohelnice**

Místo:

Mohelnice

Datum:

24.02.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

998 - Přesun hmot

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části ul. Družstevní v Mohelnici - přípravné a stavební práce bez přechodu

Objekt:

SO 01 - Oprava komunikace

Soupis:

**SO 801 - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace kolem zpevněných ploch – město Mohelnice**

Místo:

Mohelnice

Datum:

24.02.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

|    |   |           |                                                                                                            |    |        |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------|
| 1  | K | 181111111 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5  | m2 | 80,000 | CS ÚRS 2024 02 |
| 2  | K | 181111112 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2 | m2 | 27,200 | CS ÚRS 2024 02 |
| 3  | K | 181311103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně                                | m2 | 80,000 | CS ÚRS 2024 02 |
|    | W |           | " v tl. 150mm"                                                                                             |    |        |                |
|    | W |           | 100*0,8                                                                                                    |    | 80,000 |                |
| 4  | M | 10364101  | zemina pro terénní úpravy - ornice                                                                         | t  | 19,200 | CS ÚRS 2024 02 |
|    | W |           | 100*0,8*0,15*1,6                                                                                           |    | 19,200 |                |
| 5  | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                               | m2 | 80,000 | CS ÚRS 2024 02 |
|    | W |           | 100*0,8                                                                                                    |    | 80,000 |                |
| 6  | M | 00572420  | osivo směs travní parková okrasná                                                                          | kg | 3,200  | CS ÚRS 2024 02 |
|    | W |           | 80*0,04 *Přepočtené koeficientem množství                                                                  |    | 3,200  |                |
| 7  | K | 181411132 | Založení parkového trávníku výševem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2                                 | m2 | 27,200 | CS ÚRS 2024 02 |
|    | W |           | 34*0,8                                                                                                     |    | 27,200 |                |
| 8  | M | 00572420  | osivo směs travní parková okrasná                                                                          | kg | 1,088  | CS ÚRS 2024 02 |
|    | W |           | 27,2*0,04 *Přepočtené koeficientem množství                                                                |    | 1,088  |                |
| 9  | K | 182211121 | Svahování násypů ručně                                                                                     | m2 | 27,200 | CS ÚRS 2024 02 |
|    | W |           | 34*0,8                                                                                                     |    | 27,200 |                |
| 10 | K | 182311125 | Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy přes 250 do 300 mm ručně                                   | m2 | 27,200 | CS ÚRS 2024 02 |
|    | W |           | 34*0,8                                                                                                     |    | 27,200 |                |
| 11 | M | 10364101  | zemina pro terénní úpravy - ornice                                                                         | t  | 13,056 | CS ÚRS 2024 02 |
|    | W |           | 34*0,8*0,3*1,6                                                                                             |    | 13,056 |                |
| 12 | K | 185851121 | Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m                                                    | m3 | 3,216  | CS ÚRS 2024 02 |
|    | W |           | 80*0,01*3                                                                                                  |    | 2,400  |                |
|    | W |           | 27,2*0,01*3                                                                                                |    | 0,816  |                |
|    | W |           | Součet                                                                                                     |    | 3,216  |                |
|    | D | 998       | Přesun hmot                                                                                                |    |        |                |
| 13 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným                                                      | t  | 32,260 | CS ÚRS 2024 02 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části ul. Družstevní v Mohelnici - přípravné a stavební práce bez přechodu

Objekt:

SO 01 - Oprava komunikace

Soupis:

**SO 1000 - Ostatní náklady - město Mohelnice**

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 24.02.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069


Projektant:

Ing. Zdeněk Vításek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:


DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a





## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části ul. Družstevní v Mohelnici - přípravné a stavební práce bez přechodu

Objekt:

SO 01 - Oprava komunikace

Soupis:

**SO 1000 - Ostatní náklady - město Mohelnice**

Místo:

Mohelnice

Datum:

24.02.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní

O01 - Ostatní

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části ul. Družstevní v Mohelnici - přípravné a stavební práce bez přechodu

Objekt:

- SO 01 - Oprava komunikace

Soupis:

**SO 1000 - Ostatní náklady - město Mohelnice**

Místo:

Mohelnice

Datum:

24.02.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Ing. Zdeněk Vításek

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

Zpracovatel:

[REDACTED]

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| D                             | OST |           | Ostatní                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| D                             | O01 |           | Ostatní                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 1                             | K   | 211500000 | Dokumentace skutečného provedení                                                                                     | kpl | 1,000    |              |                   |                 |
| 2                             | K   | 221500000 | Vytýčení stávajících sítí                                                                                            | kpl | 1,000    |              |                   |                 |
|                               | W   |           | " vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"                         |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | 1                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 3                             | K   | 221600000 | Vytýčení hlavních bodů stavby autorizovaným geodetem                                                                 | kpl | 1,000    |              |                   |                 |
|                               | W   |           | " vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavby autorizovaným geodetem vč. vypracování TZ"                     |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | " včetně souřadnic a situace- ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle právních předpisů"                             |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | 1                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 4                             | K   | 231600000 | Geodetické práce                                                                                                     | kpl | 1,000    |              |                   |                 |
|                               | W   |           | " vytýčení obvodu a hranic staveníště, objektů stavby a pevných vytyčovacíh bodů vč. fixace a obnovení zhotovitelem" |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | " vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"                                                              |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | 1                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 5                             | K   | 241700000 | Pasportizace objektů                                                                                                 | kpl | 1,000    |              |                   |                 |
|                               | W   |           | " pasportizace stávajících objektů v blízkosti stavby před a po ukončení stavby"                                     |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | " vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"                                                              |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | " pokud nebude prováděno nebude i fakturováno"                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | 1                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 6                             | K   | 311600000 | Geodetické zaměření stavby                                                                                           | kpl | 1,000    |              |                   |                 |
| 7                             | K   | 411600000 | GP oddělování pro všechny SO,                                                                                        | kpl | 1,000    |              |                   |                 |
| 8                             | K   | 411800000 | GP věcná břemena pro všechny SO,                                                                                     | kpl | 1,000    |              |                   |                 |
| 9                             | K   | 711800000 | Průkazné a kontrolní zkoušky                                                                                         | kpl | 1,000    |              |                   |                 |
|                               | W   |           | " dle ČSN , TP,TPG, ostatních předpisů, kompletní revize, kompletní tiakové zkoušky"                                 |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | 1                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 10                            | K   | 821800000 | Fotodokumentace stavby                                                                                               | kpl | 1,000    |              |                   |                 |
|                               | W   |           | " fotodokumentace stavby před a po stavbě- ucelené foto změny celé komunikace v jejím průběhu"                       |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | " zařazení fotek do fotoalba v časové souslednosti s popisem činností a číslem objektu"                              |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | " provedení v listinné a v digitální podobě"                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | 1                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 11                            | K   | 823800000 | Vyřízení povolení zvláštního užívání přechodného dopravního značení                                                  | kpl | 1,000    |              |                   |                 |
|                               | W   |           | " fotodokumentace stavby před a po stavbě- ucelené foto změny celé komunikace v jejím průběhu"                       |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | " zařazení fotek do fotoalba v časové souslednosti s popisem činností a číslem objektu"                              |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | " provedení v listinné a v digitální podobě"                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | 1                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části ul. Družstevní v Mohelnici - přípravné a stavební práce bez přechodu

Objekt:

SO 01 - Oprava komunikace

Soupis:

SO 1020 - VRN - město Mohelnice

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 24.02.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069


Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Cena bez DPH            |  |
| DPH základní<br>snížená |  |
| Cena s DPH              |  |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části ul. Družstevní v Mohelnici - přípravné a stavební práce bez přechodu

Objekt:

SO 01 - Oprava komunikace

Soupis:

**SO 1020 - VRN - město Mohelnice**

Místo:

Mohelnice

Datum:

24.02.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Ing. Zdeněk Vításek

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části ul. Družstevní v Mohelnici - přípravné a stavební práce bez přechodu

Objekt:

SO 01 - Oprava komunikace

Soupis:

**SO 1020 - VRN - město Mohelnice**

Místo:

Mohelnice

Datum:

24.02.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3

Zařízení staveniště

|   |   |           |                        |     |       |  |  |                |
|---|---|-----------|------------------------|-----|-------|--|--|----------------|
| 1 | K | 030001000 | Zařízení staveniště    | kpl | 1,000 |  |  | CS ÚRS 2024 02 |
| 2 | K | 034002000 | Zabezpečení staveniště | kpl | 1,000 |  |  | CS ÚRS 2024 02 |

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: DružstevníPrechod  
Stavba: Rekonstrukce části ul. Družstevní v Mohelnici - přechod pro chodce

KSO:  
Místo: Mohelnice

CC-CZ:  
Datum: 24.02.2025

Zadavatel:  
Město Mohelnice

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
PEMAJ stav s.r.o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

IČ: 27840069  
DIČ: CZ27840069


Projektant:  
Ing.Zdeněk Vításek

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DružstevníPřechod

Stavba: Rekonstrukce části ul. Družstevní v Mohelnici - přechod pro chodce

Místo: Mohelnice

Datum: 24.02.2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant:

Ing. Zdeněk Vításek

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

### Náklady z rozpočtů

| UZN     | Uznatelné náklady                                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SO 001c | Příprava území , demolice stávajících zpevněných ploch SO 103,105,106 – Město Mohelnice            |
| SO 103  | Nové chodníky + SO 105 – plocha nového podélného stání + SO 106 – plocha v prostoru dopravního ost |
| SO 191  | Dopravní značení trvalé - město Mohelnice                                                          |
| SO 401  | Rozvody VO - město Mohelnice                                                                       |
| NEUN    | Neuznatelné náklady                                                                                |
| SO 1000 | Ostatní náklady - město Mohelnice                                                                  |
| SO 1020 | VRN - město Mohelnice                                                                              |



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části ul. Družstevní v Mohelnici - přechod pro chodce

Objekt:

UZN - Uznatelné náklady

Soupis:

**SO 001c - Příprava území , demolice stávajících zpevněných ploch SO  
103,105,106 – Město Mohelnice**

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 24.02.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069

Projektant:

Ing.Zdeněk Vításek

IČ:

DIČ:


Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části ul. Družstevní v Mohelnici - přechod pro chodce

Objekt:

UZN - Uznatelné náklady

Soupis:

**SO 001c - Příprava území , demolice stávajících zpevněných ploch SO  
103,105,106 – Město Mohelnice**

Místo:

Mohelnice

Datum:

24.02.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

997 - Přesun sutě

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části ul. Družstevní v Mohelnici - přechod pro chodce

Objekt:

UZN - Uznatelné náklady

Soupis:

**SO 001c - Příprava území , demolice stávajících zpevněných ploch SO 103,105,106 – Město Mohelnice**

Místo:

Mohelnice

Datum:

24.02.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| D HSV Práce a dodávky HSV     |     |           |                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| D 1 Zemní práce               |     |           |                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| 1                             | K   | 113154513 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2                                         | m2 | 36,000   |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                               | W   |           | "odvoz na meziskládku města"                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | 18*2                                                                                                    |    | 36,000   |              |                   |                 |
| 2                             | K   | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                                             | m  | 6,000    |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                               | W   |           | "silniční" 6                                                                                            |    | 6,000    |              |                   |                 |
|                               | W   |           | Součet                                                                                                  |    | 6,000    |              |                   |                 |
| 3                             | K   | 132251253 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 19,250   |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                               | W   |           | "chodník"                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | 35*0,35                                                                                                 |    | 12,250   |              |                   |                 |
|                               | W   |           | 35*0,2                                                                                                  |    | 7,000    |              |                   |                 |
|                               | W   |           | Součet                                                                                                  |    | 19,250   |              |                   |                 |
| 4                             | K   | 162351104 | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3  | m3 | 19,250   |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                               | W   |           | "odvoz na meziskládku města"                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | 19,25                                                                                                   |    | 19,250   |              |                   |                 |
| 5                             | K   | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                            | m3 | 19,250   |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| D 997 Přesun sutě             |     |           |                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| 6                             | K   | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km                                                     | t  | 5,370    |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| 7                             | K   | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                            | t  | 5,370    |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části ul. Družstevní v Mohelnici - přechod pro chodce

Objekt:

UZN - Uznatelné náklady

Soupis:

**SO 103 - Nové chodníky + SO 105 – plocha nového podélného stání + SO 106 – plocha v prostoru dopravního ost**

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 24.02.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:


DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části ul. Družstevní v Mohelnici - přechod pro chodce

Objekt:

UZN - Uznatelné náklady

Soupis:

**SO 103 - Nové chodníky + SO 105 – plocha nového podélného stání + SO 106 – plocha v prostoru dopravního ost**

Místo:

Mohelnice

Datum:

24.02.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části ul. Družstevní v Mohelnici - přechod pro chodce

Objekt:

UZN - Uznatelné náklady

Soupis:

**SO 103 - Nové chodníky + SO 105 – plocha nového podélného stání + SO 106 – plocha v prostoru dopravního ost**

Místo: Mohelnice  
Zadavatel: Město Mohelnice  
Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

Datum: 24.02.2025  
Projektant: Ing.Zdeněk Vításek  
Zpracovatel: [REDACTED]

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| D                             |     | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| D                             |     | 1         | Zemní práce                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 1                             | K   | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně                       | m2  | 63,600   |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                               | W   |           | (20+15+18)*1,2                                                                                        |     | 63,600   |              |                   |                 |
|                               | W   |           | Součet                                                                                                |     | 63,600   |              |                   |                 |
| D                             |     | 5         | Komunikace pozemní                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 2                             | K   | 564861011 | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm                                                   | m2  | 38,500   |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                               | W   |           | "200/100 aktivní zóna" 20*1,1                                                                         |     | 22,000   |              |                   |                 |
|                               | W   |           | "200/100 červená nevidomá aktivní zóna" 15*1,1                                                        |     | 16,500   |              |                   |                 |
|                               | W   |           | Součet                                                                                                |     | 38,500   |              |                   |                 |
| 3                             | K   | 564871011 | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm                                                   | m2  | 53,000   |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                               | W   |           | "200/100" 20                                                                                          |     | 20,000   |              |                   |                 |
|                               | W   |           | "200/100 červená nevidomá" 15                                                                         |     | 15,000   |              |                   |                 |
|                               | W   |           | "200/100 ostrůvek" 18                                                                                 |     | 18,000   |              |                   |                 |
|                               | W   |           | Součet                                                                                                |     | 53,000   |              |                   |                 |
| 4                             | K   | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2                       | m2  | 18,000   |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| 5                             | M   | 59245018  | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přirodní                                                  | m2  | 18,540   |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                               | W   |           | 18*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"                                                            |     | 18,540   |              |                   |                 |
| 6                             | K   | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2                       | m2  | 20,000   |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| 7                             | M   | 59245018  | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přirodní                                                  | m2  | 20,600   |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                               | W   |           | 20*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"                                                            |     | 20,600   |              |                   |                 |
| 8                             | K   | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2                       | m2  | 15,000   |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| 9                             | M   | 59245006  | dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná                                                | m2  | 15,450   |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                               | W   |           | 15*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"                                                            |     | 15,450   |              |                   |                 |
| D                             |     | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 10                            | K   | 912521111 | Montáž dopravního knoflíku zapuštěného do komunikace                                                  | kus | 40,000   |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                               | W   |           | "reflexní oka" 40                                                                                     |     | 40,000   |              |                   |                 |
| 11                            | M   | 56288005  | knoflík trvalý zafrézovaný pro dopravní značení                                                       | kus | 40,000   |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| 12                            | K   | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého            | m   | 12,000   |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| 13                            | M   | 59217029  | obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm                                                   | m   | 12,000   |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| 14                            | K   | 916133112 | Osazení silničního obrubníku betonového ke kruhovým objezdům do lože z betonu prostého s boční opěrou | m   | 16,000   |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                               | W   |           | (24+8)*0,5                                                                                            |     | 16,000   |              |                   |                 |
| 15                            | M   | 59217074  | obrubník silniční obloukový betonový R 0,5-16m 250x300mm                                              | m   | 16,000   |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                               | W   |           | (24+8)*0,5                                                                                            |     | 16,000   |              |                   |                 |
| 16                            | K   | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého          | m   | 22,000   |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| 17                            | M   | 59217044  | obrubník parkový betonový 1000x80x250mm přirodní                                                      | m   | 22,000   |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| 18                            | K   | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                        | m3  | 3,100    |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                               | W   |           | 16*0,4*0,2                                                                                            |     | 1,280    |              |                   |                 |
|                               | W   |           | 12*0,3*0,2                                                                                            |     | 0,720    |              |                   |                 |
|                               | W   |           | 22*0,25*0,2                                                                                           |     | 1,100    |              |                   |                 |
|                               | W   |           | Součet                                                                                                |     | 3,100    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D  | 998 | Přesun hmot |                                                          |    |          |              |                   |                 |
| 19 | K   | 998223011   | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem<br>dlážděným | t  | 80,508   |              |                   | S ÚRS 2024 02   |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části ul. Družstevní v Mohelnici - přechod pro chodce

Objekt:

UZN - Uznatelné náklady

Soupis:

**SO 191 - Dopravní značení trvalé - město Mohelnice**

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 24.02.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069


Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:


Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum





## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části ul. Družstevní v Mohelnici - přechod pro chodce

Objekt:

UZN - Uznatelné náklady

Soupis:

**SO 191 - Dopravní značení trvalé - město Mohelnice**

Místo:

Mohelnice

Datum:

24.02.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části ul. Družstevní v Mohelnici - přechod pro chodce

Objekt:

UZN - Uznatelné náklady

Soupis:

SO 191 - Dopravní značení trvalé - město Mohelnice

Místo:

Mohelnice

Datum:

24.02.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

Zpracovatel:

| PČ                                             | Typ | Kód        | Popis                                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                  |     |            |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| <b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>               |     |            |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| <b>D 1 Zemní práce</b>                         |     |            |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 1                                              | K   | 131111333  | Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem                       | m   | 4,000    |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                                                | W   |            | "IP 6" 2                                                                                              |     | 2,000    |              |                   |                 |
|                                                | W   |            | "Z4e" 2                                                                                               |     | 2,000    |              |                   |                 |
|                                                | W   |            | Součet                                                                                                |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 2                                              | K   | 131111359  | Příplatek za vrtání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě                                             | m   | 4,000    |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| 3                                              | K   | 162211311  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m | m3  | 0,283    |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                                                | W   |            | 4*0,15*0,15*3,14                                                                                      |     | 0,283    |              |                   |                 |
| 4                                              | K   | 167111101  | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně                                  | m3  | 0,283    |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| 5                                              | K   | 171111113  | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídaně do násypů zhutněných ručně               | m3  | 0,283    |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| <b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b> |     |            |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 6                                              | K   | 914111111  | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu                     | kus | 4,000    |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                                                | W   |            | "IP 6" 2                                                                                              |     | 2,000    |              |                   |                 |
|                                                | W   |            | "Z4e" 2                                                                                               |     | 2,000    |              |                   |                 |
|                                                | W   |            | Součet                                                                                                |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 7                                              | M   | 40445622   | informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm                                    | kus | 2,000    |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                                                | W   |            | "IP 6" 2                                                                                              |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 8                                              | M   | 40445600.1 | výstražné dopravní značky Z4e                                                                         | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 9                                              | K   | 914511111  | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem                                  | kus | 4,000    |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| 10                                             | M   | 40445225   | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m                                                          | kus | 4,000    |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| 11                                             | M   | 40445253   | víčko plastové na sloupek D 60mm                                                                      | kus | 4,000    |              |                   | CS ÚRS 2022 01  |
| 12                                             | K   | 915231112  | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast               | m2  | 7,500    |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
|                                                | W   |            | "V7a" 7,5                                                                                             |     | 7,500    |              |                   |                 |
| 13                                             | K   | 915621111  | Předznačení vodorovného plošného značení                                                              | m2  | 7,500    |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |
| <b>D 998 Přesun hmot</b>                       |     |            |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 14                                             | K   | 998223011  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním                                                 | t   | 0,501    |              |                   | CS ÚRS 2024 02  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části ul. Družstevní v Mohelnici - přechod pro chodce

Objekt:

UZN - Uznatelné náklady

Soupis:

**SO 401 - Rozvody VO - město Mohelnice**

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 24.02.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

IČ:

DIČ: CZ27840069


Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:


Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části ul. Družstevní v Mohelnici - přechod pro chodce

Objekt:

UZN - Uznatelné náklady

Soupis:

**SO 401 - Rozvody VO - město Mohelnice**

Místo:

Mohelnice

Datum:

24.02.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

#### HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

#### PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

749 - Elektromontáže - součástí elektrozařízení

#### M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

#### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

#### Ostatní - Ostatní

N - Náklady

#### R - Revize

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN5 - Finanční náklady

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části ul. Družstevní v Mohelnici - přechod pro chodce

Objekt:

UZN - Uznatelné náklady

Soupis:

SO 401 - Rozvody VO - město Mohelnice

Místo:

Mohelnice

Datum:

24.02.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

Zpracovatel:

| PČ                                                     | Typ | Kód          | Popis                                                                                             | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                          |     |              |                                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| <b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>                       |     |              |                                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| <b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>         |     |              |                                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| 1                                                      | K   | 945412112    | Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m                                    | den    | 1,000    |              |                   |                 |
| <b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>                       |     |              |                                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| <b>D 741 Elektroinstalace - silnoproud</b>             |     |              |                                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| 2                                                      | K   | 741110301    | Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložena pevně                           | m      | 8,000    |              |                   |                 |
| 3                                                      | M   | R_1001.11    | Trubka dvouplášťová pr.50mm - ke stožárům                                                         | m      | 8,000    |              |                   |                 |
| 4                                                      | K   | 741110302    | Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložena pevně                   | m      | 26,000   |              |                   |                 |
| 5                                                      | M   | R_1002.12    | Trubka dvouplášťová pr.63mm volný terén, chodník                                                  | m      | 26,000   |              |                   |                 |
| 6                                                      | K   | 741122223    | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (např. CYKY)                        | m      | 39,000   |              |                   |                 |
| 7                                                      | M   | 34111080     | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2                      | m      | 39,000   |              |                   |                 |
| 8                                                      | K   | 741122231    | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY)                      | m      | 26,000   |              |                   |                 |
| 9                                                      | M   | 34111090     | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2                     | m      | 26,000   |              |                   |                 |
| 10                                                     | K   | 741128002    | Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem                               | kus    | 4,000    |              |                   |                 |
| 11                                                     | M   | R_1003       | kabelový stílek                                                                                   | kus    | 4,000    |              |                   |                 |
| 12                                                     | M   | R_1013       | Koncovka pro kabely (4-35mm2)                                                                     | kus    | 4,000    |              |                   |                 |
| 13                                                     | K   | 741132145    | Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování                      | kus    | 2,000    |              |                   |                 |
| 14                                                     | K   | 741132424    | Ukončení kabelů a vodičů do 1 kV celoplastových koncovkou přírubovou jednocestnou 4x0,5 až 16 mm2 | kus    | 4,000    |              |                   |                 |
| 15                                                     | K   | 741372152    | Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné reflektor                                                  | kus    | 2,000    |              |                   |                 |
| 16                                                     | M   | R_250_003_15 | EL1 - Led svítidlo 147W, na výložníku 3,0m, dle výpočtu osvětlení                                 | kus    | 2,000    |              |                   |                 |
| 17                                                     | M   | R_1014       | poplatek za likvidaci svítidla                                                                    | kus    | 2,000    |              |                   |                 |
| 18                                                     | M   | R_1015       | poplatek za likvidaci světelného zdroje                                                           | kus    | 2,000    |              |                   |                 |
| 19                                                     | K   | 741410021    | Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi                        | m      | 24,000   |              |                   |                 |
| 20                                                     | M   | 35442062     | pás zemnicí 30x4mm FeZn                                                                           | kg     | 22,800   |              |                   |                 |
| 21                                                     | K   | 741410041    | Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě                              | m      | 4,000    |              |                   |                 |
| 22                                                     | M   | 35441073     | drát D 10mm FeZn                                                                                  | kg     | 2,800    |              |                   |                 |
| 23                                                     | K   | 741420021    | Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby                                                             | kus    | 4,000    |              |                   |                 |
| 24                                                     | M   | R_1008       | Svorka SR03                                                                                       | kus    | 4,000    |              |                   |                 |
| 25                                                     | K   | 741820011    | Měření zemnicí sítí dl pásku do 100 m                                                             | kus    | 1,000    |              |                   |                 |
| 26                                                     | K   | 741820102    | Měření intenzity osvětlení                                                                        | soubor | 1,000    |              |                   |                 |
| <b>D 749 Elektromontáže - součásti elektrozařízení</b> |     |              |                                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| 27                                                     | K   | RK-010.1     | Podružný materiál                                                                                 | kus    | 1,000    |              |                   |                 |
| 28                                                     | K   | RK-011.1     | Profaz                                                                                            | kus    | 1,000    |              |                   |                 |
| <b>D M Práce a dodávky M</b>                           |     |              |                                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| <b>D 21-M Elektromontáže</b>                           |     |              |                                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| 29                                                     | K   | 210204002    | Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových                                                      | kus    | 2,000    |              |                   |                 |



| PČ                                                     | Typ | Kód              | Popis                                                                                                                                                                                                           | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 30                                                     | M   | R_1004           | Stožár VO-přechod, Žárově zinkovaný, vč. spec. úpravy na zinek., L=7m, v zemi 1m, těžký, vyložení do 3,5m Žáv.výška 6m, žárově zinkování s rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 až 0,087mm, podle EN 40/2 a DIN 50976 | kus  | 2,000    |              |                   |                 |
| 31                                                     | K   | 210204104        | Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotností přes 35 kg                                                                                                                                       | kus  | 2,000    |              |                   |                 |
| 32                                                     | M   | 1010043053       | UD 1 - 3000/C výložník rovný, pro přisvícení přechodů                                                                                                                                                           | kus  | 2,000    |              |                   |                 |
| 33                                                     | K   | 210204201        | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh                                                                                                                                                                | kus  | 2,000    |              |                   |                 |
| 34                                                     | M   | R_1006.1         | Švorkovnice SR 951 Uni 20                                                                                                                                                                                       | kus  | 2,000    |              |                   |                 |
| 35                                                     | M   | R_1007           | Elektrovýzbroj stožáru                                                                                                                                                                                          | kus  | 2,000    |              |                   |                 |
| <b>D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích</b>        |     |                  |                                                                                                                                                                                                                 |      |          |              |                   |                 |
| 36                                                     | K   | 460010024        | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru                                                                                                                                               | km   | 0,026    |              |                   |                 |
| 37                                                     | K   | 460010025        | Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru                                                                                                                                                          | km   | 0,026    |              |                   |                 |
| 38                                                     | K   | 460030011        | Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky                                                                                                                                                            | m2   | 9,100    |              |                   |                 |
| 39                                                     | K   | 460030015        | Odstranění travnatého porostu, kosení a shrabávání trávy                                                                                                                                                        | m2   | 9,100    |              |                   |                 |
| 40                                                     | K   | 460161172        | Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř. I skupiny 3                                                                                                                                        | m    | 26,000   |              |                   |                 |
| 41                                                     | K   | 460241111        | Příplatek za ztlžení výkopávky při elektromontážích v blízkosti podzemního vedení                                                                                                                               | m3   | 3,200    |              |                   |                 |
| 42                                                     | K   | 460242221        | Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu                                                                                                                                                      | m    | 26,000   |              |                   |                 |
| 43                                                     | K   | 460341113        | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích do 1000 m                                                                                                               | m3   | 3,080    |              |                   |                 |
| 44                                                     | K   | 460341121        | Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších 1000 m                                                                                                 | m3   | 30,800   |              |                   |                 |
| 45                                                     | K   | 460361121        | Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04                                                                                                                                | t    | 5,540    |              |                   |                 |
| 46                                                     | K   | 460431182        | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř. I skupiny 3                                                                                                                              | m    | 26,000   |              |                   |                 |
| 47                                                     | K   | 460581121        | Zatrávnění včetně zalití vodou na rovině                                                                                                                                                                        | m2   | 9,100    |              |                   |                 |
| 48                                                     | M   | 00572100         | osivo jetelotráva intenzivní víceletá                                                                                                                                                                           | kg   | 1,000    |              |                   |                 |
| 49                                                     | K   | 460641411        | Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích                                                                                                                                      | m2   | 0,560    |              |                   |                 |
| 50                                                     | K   | 460641412        | Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích                                                                                                                                   | m2   | 0,560    |              |                   |                 |
| 51                                                     | K   | 460661511        | Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 25 cm                                                                                                                                       | m    | 26,000   |              |                   |                 |
| 52                                                     | K   | 460671112        | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm                                                                                                                                                                    | m    | 26,000   |              |                   |                 |
| 53                                                     | M   | JTA.0013701.UR S | EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šířka 22cm s potiskem                                                                                                                                                 | m    | 26,000   |              |                   |                 |
| 54                                                     | K   | 460742121        | Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru do 10 cm                                                                                                                        | m    | 26,000   |              |                   |                 |
| 55                                                     | K   | R_460122         | Stožárové pouzdro pro stožár VO, vč. betonáže a plastového pouzdra                                                                                                                                              | ks   | 2,000    |              |                   |                 |
| 56                                                     | K   | R460050703       | Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř. 3                                                                                                                                 | kus  | 2,000    |              |                   |                 |
| <b>D HZS Hodinové zúčtovací sazby</b>                  |     |                  |                                                                                                                                                                                                                 |      |          |              |                   |                 |
| 57                                                     | K   | RK-013           | Práce související s napojením -vyp,zap sít, součinnost s investorem                                                                                                                                             | hod  | 2,000    |              |                   |                 |
| 58                                                     | K   | RK-013.1         | Práce nespecifikované - dokončovací                                                                                                                                                                             | hod  | 5,000    |              |                   |                 |
| <b>D Ostatní Ostatní</b>                               |     |                  |                                                                                                                                                                                                                 |      |          |              |                   |                 |
| <b>D N Náklady</b>                                     |     |                  |                                                                                                                                                                                                                 |      |          |              |                   |                 |
| 59                                                     | K   | N-003            | Podíl přidružených výkonů PPV                                                                                                                                                                                   | Kč   | 1,000    |              |                   |                 |
| <b>D R Revize</b>                                      |     |                  |                                                                                                                                                                                                                 |      |          |              |                   |                 |
| 60                                                     | K   | RK-012           | Revize                                                                                                                                                                                                          | hod  | 8,000    |              |                   |                 |
| <b>D VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>               |     |                  |                                                                                                                                                                                                                 |      |          |              |                   |                 |
| <b>D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce</b> |     |                  |                                                                                                                                                                                                                 |      |          |              |                   |                 |
| 61                                                     | K   | 011464000        | Měření (monitoring) úrovně osvětlení                                                                                                                                                                            | kus  | 1,000    |              |                   |                 |
| 62                                                     | K   | 012103000        | Geodetické práce před výstavbou                                                                                                                                                                                 | sada | 1,000    |              |                   |                 |
| 63                                                     | K   | 012303000        | Geodetické práce po výstavbě                                                                                                                                                                                    | sada | 1,000    |              |                   |                 |
| 64                                                     | K   | 013254000        | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                                                                                                         | sada | 1,000    |              |                   |                 |
| <b>D VRN3 Zařízení stavenišť</b>                       |     |                  |                                                                                                                                                                                                                 |      |          |              |                   |                 |

| PČ                      | Typ | Kód       | Popis               | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------|-----|-----------|---------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 65                      | K   | 030001000 | Zařízení staveniště | ... | 1,000    |              |                   |                 |
| D VRN5 Finanční náklady |     |           |                     |     |          |              |                   |                 |
| 66                      | K   | 052103000 | Rezerva investora   | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 67                      | K   | 052203000 | Rezerva dodavatele  | ... | 1,000    |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části ul. Družstevní v Mohelnici - přechod pro chodce

Objekt:

NEUN - Neuznatelné náklady

Soupis:

SO 1000 - Ostatní náklady - město Mohelnice

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 24.02.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069


Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:


Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části ul. Družstevní v Mohelnici - přechod pro chodce

Objekt:

NEUN - Neuznatelné náklady

Soupis:

**SO 1000 - Ostatní náklady - město Mohelnice**

Místo:

Mohelnice

Datum:

24.02.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

Zpracovatel:

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní

O01 - Ostatní

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části ul. Družstevní v Mohelnici - přechod pro chodce

Objekt:

NEUN - Neuznatelné náklady

Soupis:

SO 1000 - Ostatní náklady - město Mohelnice

Místo:

Mohelnice

Datum:

24.02.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| D                             | OST |           | Ostatní                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| D                             | 001 |           | Ostatní                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 1                             | K   | 211500000 | Dokumentace skutečného provedení                                                                                     | kpl | 1,000    |              |                   |                 |
| 2                             | K   | 221500000 | Vytýčení stávajících sítí                                                                                            | kpl | 1,000    |              |                   |                 |
|                               | W   |           | " vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"                         |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | 1                                                                                                                    |     |          | 1,000        |                   |                 |
| 3                             | K   | 221600000 | Vytýčení hlavních bodů stavby autorizovaným geodetem                                                                 | kpl | 1,000    |              |                   |                 |
|                               | W   |           | " vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavby autorizovaným geodetem vč. vypracování TZ"                     |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | " včetně souřadnic a situace- ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle právních předpisů"                             |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | 1                                                                                                                    |     |          | 1,000        |                   |                 |
| 4                             | K   | 231600000 | Geodetické práce                                                                                                     | kpl | 1,000    |              |                   |                 |
|                               | W   |           | " vytýčení obvodu a hranic staveniště, objektů stavby a pevných vytyčovacíh bodů vč. fixace a obnovení zhotovitelem" |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | " vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"                                                              |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | 1                                                                                                                    |     |          | 1,000        |                   |                 |
| 5                             | K   | 241700000 | Pasportizace objektů                                                                                                 | kpl | 1,000    |              |                   |                 |
|                               | W   |           | " pasportizace stávajících objektů v blízkosti stavby před a po ukončení stavby"                                     |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | " vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"                                                              |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | " pokud nebude prováděno nebude i fakturováno"                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | 1                                                                                                                    |     |          | 1,000        |                   |                 |
| 6                             | K   | 311600000 | Geodetické zaměření stavby                                                                                           | kpl | 1,000    |              |                   |                 |
| 7                             | K   | 411600000 | GP oddělování pro všechny SO,                                                                                        | kpl | 1,000    |              |                   |                 |
| 8                             | K   | 411800000 | GP věcná břemena pro všechny SO,                                                                                     | kpl | 1,000    |              |                   |                 |
| 9                             | K   | 711800000 | Průkazné a kontrolní zkoušky                                                                                         | kpl | 1,000    |              |                   |                 |
|                               | W   |           | " dle ČSN , TP,TPG, ostatních předpisů, kompletní revize, kompletní tlakové zkoušky"                                 |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | 1                                                                                                                    |     |          | 1,000        |                   |                 |
| 10                            | K   | 821800000 | Fotodokumentace stavby                                                                                               | kpl | 1,000    |              |                   |                 |
|                               | W   |           | " fotodokumentace stavby před a po stavbě- ucelené foto změny celé komunikace v jejím průběhu"                       |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | " zařazení fotek do fotoalba v časové souslednosti s popisem činností a číslem objektu"                              |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | " provedení v listinné a v digitální podobě"                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | 1                                                                                                                    |     |          | 1,000        |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části ul. Družstevní v Mohelnici - přechod pro chodce

Objekt:

NEUN - Neuznatelné náklady

Soupis:

**SO 1020 - VRN - město Mohelnice**

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 24.02.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069


Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:


Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části ul. Družstevní v Mohelnici - přechod pro chodce

Objekt:

NEUN - Neuuznatelné náklady

Soupis:

**SO 1020 - VRN - město Mohelnice**

Místo:

Mohelnice

Datum:

24.02.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

### Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části ul. Družstevní v Mohelnici - přechod pro chodce

Objekt:

NEUN - Neuznatelné náklady

Soupis:

**SO 1020 - VRN - město Mohelnice**

Místo:

Mohelnice

Datum:

24.02.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště

|   |   |           |                        |     |       |  |  |               |
|---|---|-----------|------------------------|-----|-------|--|--|---------------|
| 1 | K | 030001000 | Zařízení staveniště    | kpl | 1,000 |  |  | S ÚRS 2024 02 |
| 2 | K | 034002000 | Zabezpečení staveniště | kpl | 1,000 |  |  | S ÚRS 2024 02 |