VD Stvanice — oprava schodt a oploceni u sluzebni budovy 1825/2017-SML

SMLOUVA O DILO

(dale jen ,smlouva®)

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich
pfedpist (dale jen ,obCansky zakonik®)

(}islo smlouvy objednatele: 1825/2017-SML
Cislo smlouvy zhotovitele: ..........cccccurrnnnn.

Smluvni strany:

Objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik
sidlo: Holeckova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5
statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

opravnén k podpisu smlouvy o dilo
a k jednani o podminkach smlouvy: , feditel zavodu Dolni Vitava
opravnéni jednat o vécech technickych: , vedouci PS 6

, usekovy technik

ICQ: 70889953
DIC: CZ70889953
bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Cislo uctu:
zapis v obchodnim rejstfiku: Méstsky soud v Praze, oddil A, vlioZka 43594
tel.: | . e-mail:

(dale jen ,objednatel)

a

Zhotovitel: Pavel Slama

sidlo: Mala Hrastice - Velka Hrastice 52, 262 03 Novy Knin
opravnén k podpisu smlouvy o dilo: Pavel Slama
opravnén k jednani o podminkach smlouvy: Pavel Slama
opravnén jednat o vécech technickych: Pavel Slama
ICO: 71511776

DIC: CZ8506101252

bankovni spojeni: Air Bank, a.s.

gislo uctu: I

tel.:

(dale jen ,zhotovitel)

(objednatel a zhotovitel spole¢né dale jen ,smluvni strany*)

. Predmét smlouvy

1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku zadavaciho fizeni dle § 27 a 31 zakona ¢.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni (dale jen ,ZZVZ"), pro
vefejnou zakazku pod nazvem ,,VD Stvanice — oprava schodl a oploceni u sluzebni
budovy*

Prfedmétem dila je oprava schod a oploceni.
Zhotovitel potvrzuje, Zze se v plném rozsahu seznamil s povahou a rozsahem pinéni, které
bude poskytovat na zakladé této smlouvy, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni

w N
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VD Stvanice — oprava schodt a oploceni u sluzebni budovy 1825/2017-SML

a jiné podminky pro zhotoveni dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou k pInéni dle této smlouvy nezbytné.

4. Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele na sviij naklad a nebezpedi, s vynaloZzenim
veskeré odborné péce, vyuZzitim svych zvlastnich znalosti, odbornosti a peélivosti, provést
pro objednatele dilo pod nazvem ,,VD Stvanice — oprava schodu a oploceni u sluzebni
budovy* (dale jen ,dilo").

5. Dilo bude provedeno za podminek sjednanych touto smlouvou v rozsahu a zpusobem dle
této smlouvy a jejich pfiloh, zejména dle:

nabidky zhotovitele — pfiloha €.1 této smlouvy
6. Za soucast dila je povaZovano rovnéz:

o likvidace veSkerého stavebniho a pFebyteéného materidlu odpovidajicim
zakonnym zpusobem, zajisténi skladek a deponii, v&. vedeni evidence o
vzniklych odpadech a pfedani dokladl o jejich likvidaci objednateli pfi pfedani a
prevzeti dila,

o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany, ochrany
Zivotniho prostfedi, péCe o nepfedané objekty a konstrukce stavby, zafizeni a
ostraha stavenisté,

e vybudovani stavenisté tak, aby byly splnény pozadavky a podminky vSech
dotéenych vlastnikd pozemku,

e odstranéni pfipadnych 8kod na mistnich komunikacich a dal8ich plochach
dotCenych stavbou, zplsobenych provozem zhotovitele pfi realizaci dila a jejich
¢isténi v pribéhu provadéni dila, dopravni opatfeni nutna pro zajisténi dopravni
obsluhy stavby,

e zajiSténi stavenisté dle platnych pravnich pfedpist vztahujicich se k bezpecnosti
a ochrané zdravi osob (§ 3 zakona €. 309/2006 Sb., nafizeni vlady ¢. 591/2006
Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpefnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, nafizeni vlady ¢. 362/2005
Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpeim padu z vysky nebo do hloubky) a podle Planu
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

8. Uzavfenim této smlouvy pfenasi objednatel na zhotovitele odbornou, technickou,
ekonomickou a organizaéni odpovédnost za pfipravu a realizaci dila a stejné tak i za
provadéni praci a dodavek.

9. Zhotovitel je povinen obstarat na své naklady veSkera pfipadna vefejnopravni povoleni a
jind povoleni, souhlasy ¢&i schvaleni vyZadovana platnymi pravnimi pfedpisy a jinymi
obecné zavaznymi normami, ktera budou nutna k provedeni dila, v€etné dopravniho
inZenyrského opatfeni a dopravniho inZenyrského rozhodnuti, jejichZz potfeba vznikne
v prubéhu realizace dila a v zavislosti na zvoleném postupu zhotovitele.

ll. Lhiity a podminky realizace dila

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich Ihatach a podminkach pro realizaci dila.
1. Zhotovitel se zavazuje proveést dilo ve sjednané dobé, a to:

1.1. zahajeni praci: bez zbyteéného odkladu po predani mista
realizace dila
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1.2. pfedani a pfevzeti dila: nejpozdéji do 30 kalendainich dni (pocinaje
nasledujicim kalendairnim dnem po predani stavenisté).

2. Termin dokonCeni dila muze byt po dohodé pfiméfené prodlouzen v dusledku
mimofadnych nepfedvidatelnych a nepfekonatelnych prfekazek vzniklych nezavisle na vuli
stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ, a dle ¢l. XIl. odst. 3. smlouvy, a to o dobu trvani
takovych prekazek. Prodlouzeni terminu dokonéeni dila bude provedeno v souladu s &l. XII.
odst. 8. této smlouvy. Takovym prodlouZenim nesmi dojit ke zméné celkové povahy
zavazku z této smlouvy. Takove prodlouzeni se povazuje za vyhrazenou zménu zavazku
dle § 100 odst. 1 ZZVZ.

lll. Cenové a platebni podminky

1. Celkova cena dila v rozsahu ¢l. I., ktera zahrnuje veskeré prace nezbytné k v€asnému
provedeni dila pfi splnéni vSech technickych a kvalitativnich podminek, véetné zajisténi
materialu a vSech souvisejicich sluZzeb a dodavek, je stanovena ¢astkou ve vysi 211.701,-
K& bez DPH, (slovy: dvéstéjedenacttisicsedmsetjedna Korun Ceskych).

Cena dila je stanovena podle § 2 odst. 2 zakona €. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni
pozdéjSich predpisu. Cena dila se sjednava ¢astkou a vychazi z ocenéné nabidky, ktera je
nedilnou soucasti této smlouvy jako pfiloha €. 1.

Zhotovitel neni platce DPH.

2. Sjednana cena dila je platna po celou dobu stavby, a obsahuje veSkeré naklady zhotovitele
dle této smlouvy, spojené s provedenim dila v rozsahu zfejmém ze soupisu praci, ze
zadavaci dokumentace v dohodnutém terminu a kvalité. Pfipadné zmény rozsahu nebo
objemu dila budou ze strany objednatele posouzeny v kontextu znéni § 222 ZZVZ. K jejich
posouzeni budou vzdy pouzity pfi kalkulaci ceny jako prioritni ceny uvedené v nabidce.
Vedkeré zmény budou provedeny v souladu s €l. XII. odst. 8. této smlouvy.

3. Pro pfipad, Ze by doSlo ke zménam, které nelze podle poloZzek uvedenych v soupisu praci
pouzit, bude cena stanovena dohodou obou smluvnich stran na zakladé projednani a
vzajemného odsouhlaseni soupisu praci a zejména ocenéni poZadovanych konkrétnich
praci a vykonu tak, aby nedoslo k poruseni znéni § 222 ZZVZ.

4. Zhotovitel se zavazuje predlozZit k projednani a dalSimu postupu objednateli pfehled
dodatecnych praci a to nejpozdéji ve Ihuté 15 dni pfed terminem stanovujicim pfedani a
prevzeti dila dle této smlouvy. Tento pfehled dodateCnych praci musi byt nejpozdéji ke
stanovenému terminu odsouhlasen po vécné strance zastupcem objednatele. Pokud
zhotovitel nepfedloZi odsouhlaseny pfehled dodateénych praci v uvedeném terminu,
nebude poZadavek na dodate¢né prace objednatelem akceptovan.

5. Cena dila bude zhotoviteli uhrazena na zakladé jedné, kone¢né faktury. Konecna faktura
bude vystavena do 10 kalendafnich dni po pfedani a pfevzeti dila, dnem uskutecnéni
zdanitelného pInéni bude den pfedani a prevzeti dila. Pfilohou konecné faktury bude zapis
0 pfedani a pfevzeti dila potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele a opravnénym
zastupcem zhotovitele a soupis provedenych praci, potvrzeny opravnénym zastupcem
objednatele a opravnénym zastupcem zhotovitele.
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6.

10.

11.

V pfipadé, ze dilo je pfevzato bez vad, uhradi objednatel zhotoviteli konecnou fakturu
v plné vysi. V pfipadé, Ze dilo vykazuje vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
neovlivni fadné, bezpecné a bezporuchove vyuZiti dila a dilo bude pfevzato s vyhradami,
bude konecna faktura objednatelem uhrazena pouze do vyse, ktera odpovida 90% celkové
ceny dila. Zbyvajicich 10% z celkové ceny dila bude objednatelem uhrazeno az po
odstranéni posledni vady. O skuteCnosti, ze zhotovitel odstranil posledni vadu, bude
sepsan samostatny zapis. Zbylych 10% z celkové ceny dila bude objednatelem uhrazeno
do 10 kalendafnich dni od podpisu zapisu o odstranéni posledni vady.

Platebnim dokladem je faktura. Faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti danového —
ucetniho dokladu podle ucinnych pravnich pfedpisu, musi obsahovat pfesny nazev akce,
Cislo smlouvy objednatele, jméno, pfijmeni, funkce a podpis osoby, ktera fakturu vystavila.
Pfilohou faktury bude soupis provedenych praci podepsany opravnénymi osobami
objednatele ve vécech technickych a opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech
technickych, pfipadné zapis o pfedani a pfevzeti dila, rovnéZz podepsany opravnénymi
osobami objednatele ve vécech technickych a opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech
technickych.

Splatnost faktury je do 21 kalendarnich dni ode dne jejiho doru€eni objednateli.

Faktura bude uhrazena na ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén v Registru
platc DPH. Pokud k datu uskute¢néni zdanitelného plnéni uvedeného na darfiovém
dokladu bude zhotovitel v Registru platc DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude
objednatel postupovat v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjsich predpisu.

Objednatel je opravnén kdykoli jednostranné zapo ist jakékoliv své pohledavky proti
jakymkoli pohledavkam zhotovitele za objednatelem, a to i v pfipadé, kdy néktera
z pohledavek neni dosud splatna. Smiuvni strany se dohodly, Ze zhotovitel neni opravnén
jednostranné zapodist zadné své pohledavky proti pohledavkam objednatele.

Objednatel je opravnén odmitnout uhradu faktury v pfipadé, Ze dilo neni provadéno v
souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovida schvalenému soupisu skute¢né
provedenych praci &i protokolu o pfedani a prevzeti dila, nebo faktura neobsahuje
predepsané nalezitosti. Zhotovitel je povinen v pfipadé opravnéné reklamace fakturu nové
vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet puvodni Ihata splatnosti. Lhita
splatnosti bézi znovu ode dne doru€eni nové vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podminky provadéni dila

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel
je opravnén kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pfipadné pfipominky
k provadéni dila a k pfedavanym dokumentim. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky
s objednatelem neprodlené projednat. Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen respektovat
v8echny obecné zavazné pravni predpisy, technické normy (CSN, Oborové normy a
Technologické predpisy) a zadavaci podminky vztahujici se k pfedmétu dila tak, aby jakost
dila odpovidala béZnému standardu a pozadavkim sjednanym touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokynu
danych mu objednatelem k provadéni dila, Ci jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl
omezit nebo ohrozit funkénost dila, zpusobit vadu. V pfipadé, Zze zhotovitel neupozorni
objednatele na nevhodnost jeho pokynu vztahujicich se k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv
jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo ohrozit funkénost dila, zpusobit vadu, jednal
nedbale a zavazuje se nahradit Skodu, ktera timto vznikla.
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3. Jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila je zhotovitel opravnén realizovat pouze na
zakladé pisemného souhlasu objednatele. V pfipadé, Ze zhotovitel bude realizovat
jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila bez pisemného souhlasu objednatele, je povinen
v pfipadé poZadavku objednatele na své vlastni naklady odstranit realizované prace Cdi
provést nerealizované prace. V zadném pfripadé v3ak zhotovitel nema v takovém pfipadé
narok na nahradu nakladl ani jakékoliv ceny za realizované prace ménici sjednany rozsah
dila i tehdy, pokud by mu tato smlouva jinak narok na jejich uhradu pfiznavala.

4. Nebezpeci Skody na dile nese az do protokolarniho pfedani a pfevzeti dila zhotovitel, a to
i v pfipadé, doslo-li k mimofadnym nepfedvidatelnym a nepfekonatelnym pfekazkam
vzniklym nezavisle na jeho vuli podle § 2913 odst. 2 OZ. Zhotovitel odpovida za pfipadné
Skody zplUsobené na dokonéenych pracich, pozemcich a konstrukcich propujéenych
k realizaci, zafizeni stavenisté, skladkach materialu, pfistupovych komunikacich, dopravni
a mechanizacni technice az do pfedani dila objednateli, v€etné& Ujmy na zdravi vlastnich
zaméstnancu, zdravi a majetku tfetich osob, jimz vznikla Skoda v pfi€inné souvislosti
s provadénim dila i v souvislosti s ¢innosti zhotovitele, ktera pfimo nesouvisi s pfedmétem
smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodlené odstrafiovat znecisténi, které zpUsobil stavebni
¢innosti.

5. Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavebni denik, ktery musi byt béhem celé doby, po
kterou se na stavbé pracuje, pfistupny osobam povéfenym objednatelem kontrolou
provadéni dila (dale jen ,technicky dozor“) a osobam povéfenym projektantem k provadéni
autorského dozoru, pfipadné dalSim osobam opravnénym k nahlizeni nebo zapisu
do stavebniho deniku dle smlouvy. Objednatel ur¢i uvedené osoby jmenovité zapisem do
stavebniho deniku. Denik vede zhotovitel s minimalné dvéma oddélitelnymi prapisy, z nichz
prvy si oddéli technicky dozor a druhy uklada zhotovitel k archivaci. Original deniku pfeda
zhotovitel objednateli spolu s dokumentaci skute€ného provedeni dila a dalSimi listinnymi
dokumenty pfi pfejimacim fizeni.

6. Prijde-li technicky dozor objednatele pfi vykonu své prace do styku se skuteCnostmi, nebo
obdrzi-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel povazuje za své obchodni tajemstvi, je
zhotovitel povinen na tuto skute¢nost technicky dozor vyslovné upozornit. Technicky dozor
je opravnén tyto skutecnosti sdélit nebo pisemnosti pfedat pouze objednateli, projektantovi
vykonavajicimu autorsky dozor nebo organiim statniho stavebniho dohledu.

7. Zhotovitel odpovida pfimo za vybér a fadnou koordinaci vSech poddodavatell. Objednatel
ma pravo v opodstatnénych pfipadech poZadovat zménu jakéhokoli poddodavatele
zhotovitele. V tomto pfipadé je zhotovitel povinen zménit poddodavatele bez zbyteéného
odkladu tak, aby v zadném pfipadé nebyl naruSen plynuly prabéh vystavby a plnéni
povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy. Pfipadné vzniklé naklady, vyplyvajici ze
zmény poddodavatele, nese v plném rozsahu zhotovitel.

8. Zhotovitel je povinen udrzovat pracovisté v Cistoté, odvazet stavebni odpad a vytézeny
material a provadét pravidelny uklid, zejména pfijezdovych komunikaci skrz zastavbu v
prabéhu plnéni dila. Jestlize zhotovitel pfes vyzvu objednatele k zajisténi uklidu tak, jak
stanovi tato smlouva, uklid neprovede, ma objednatel pravo zajistit jej na naklady
zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebnich materialli, stavebni prvky je tfeba vécné, spravné
a odborné zlikvidovat a to v souladu s pfisluSnymi hygienickymi ustanovenimi, mistnimi
podminkami, platnymi pravnimi pfedpisy a jinymi obecné zavaznymi normami, pfedevsim
v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonda,
ve znéni pozdéjsich predpisu, a vyhlaskou €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady, ve znéni pozdéjSich predpisu.
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9.

10.

11.

Zhotovitel je povinen na pfedaném stavenisti zajistit dodrZzovani pravnich a ostatnich
predpisu tykajicich se bezpelnosti prace a pozarni ochrany svych zaméstnancu nebo
poddodavatell zhotovitele.

Zhotovitel zajisti na stavenisti hygienické a socialni zafizeni a prostfedky pro poskytovani
prvni [ékafské pomoci.

Zhotovitel je povinen provadét stavebni prace s nejvy38i mozZnou odbornou péci, a to
zejména vzhledem k moznému znecisténi povrchovych vod ropnymi produkty pfi pouZiti
mechanizace. V pfipadé nedostateCnych opatfeni je zhotovitel povinen na zakladé
poZadavku objednatele provést napravu.

V. Stavenisté

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté do 15 dni od nabyti ucinnosti této
smlouvy, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Nepfeda-li objednatel zhotoviteli stavenisté v terminu dle pfedchoziho odstavce, ma
zhotovitel pravo projednat s objednatelem novy termin dokonceni dila.

. Zafizeni stavenisté (dale jen ,ZS"), jeho uspofadani a vztahy k okoli (v€etné pfipadného

dopravniho znaceni apod.) jsou soucasti dila. Cena za vybudovani a likvidaci ZS je
soucasti ceny dila. ZS v&etné vSech nutnych pfipojek zabezpecuje zhotovitel. Material
ziskany po demontazi ZS je majetkem zhotovitele. Vyzaduje-li vybudovani ZS stavebni
povoleni nebo jeho projednani s dotCenymi organy statni spravy €i jinymi osobami,
zajisti je zhotovitel na vlastni naklady.

. Zhotovitel je povinen do 15 kalendafnich dni po odevzdani a pfevzeti dila vyklidit

stavenisté a upravit je do stavu pfedepsaného pfislusnou projektovou dokumentaci,
nebo neni-li tento stav projektovou dokumentaci specifikovan, tak do pivodniho stavu.

Pfijezdové komunikace, pozemky a konstrukce dotéené stavbou uvede zhotovitel do
stavu pFfedepsaného pfislusnou projektovou dokumentaci, nebo, neni-li tento stav
projektovou dokumentaci specifikovan, do pivodniho stavu a protokolarné je pfeda zpét
vlastnikim.

. Zhotovitel zajisti provadéni stavebnich praci tak, aby nedoSlo ke zneciStovani vod,

k uniku ropnych nebo jinych Skodlivych latek do vodniho toku a terénu, bude respektovat
podzemni i nadzemni zafizeni a uCini takova opatreni, aby nedoslo k jejich poskozeni.

VI. Kontrola provadéni dila

Objednatel vykonava na stavbé obcasny technicky dozor k tomu povéfenymi osobami
a v jeho pribéhu sleduje zejména, zda jsou prace provadény v souladu se smlouvou
a pfisluSnou projektovou dokumentaci, podle technickych norem, jinych pravnich
predpisu a rozhodnuti opravnénych organi. Na nedostatky zjisténé v prubéhu praci
musi neprodlené upozornit zapisem do stavebniho deniku.

. Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do ¢&innosti pracovniki

zhotovitele. Je vSak opravnén dat pracovnikiim zhotovitele pfikaz prerusit prace, pokud
odpovédny pracovnik zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohrozena kvalita provadéné
stavby, zivot nebo zdravi pracovnikl na stavbé, pfipadné zZivotni prostfedi. Odpovédnym
pracovnikem zhotovitele je osoba uvedena v zahlavi smlouvy jako osoba opravnéna
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3.

jednat o vécech technickych. Pfikaz k pferuSeni praci bude ucinén prostfednictvim
zapisu do stavebniho deniku. Zhotovitel se zavazuje zajistit okamzité provedeni tohoto
pokynu objednatele a zastavit prace do doby projednani pfipominek objednatele
s osobou opravnénou jednat za zhotovitele ve vécech technickych.

. Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a

je pfi tom opravnén vstupovat na stavenisté a na v8echna pracovisté zhotovitele, kde se
vyrabéji vyrobky pro stavbu, a do skladl zhotovitele, kde se materialy a vyrobky pro
stavbu skladuji. Zhotovitel je povinen umoznit kontrolu technickému dozoru a pfi kontrole
poskytovat nezbytnou soucinnost.

. Zhotovitel je povinen neprodlené odstranit zjisténé nedostatky, které technicky dozor

zapsal do stavebniho deniku, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

. Technicky dozor objednatele je opravnén po zhotoviteli pozadovat prokazani plvodu

a vlastnosti material( a vyrobkd pouzitych pro stavbu.

. Zhotovitel je povinen vyzvat technicky dozor objednatele ke kontrole provedeni Casti

dila, které budou dalSim postupem zakryty anebo u nichz dal8i postup praci jinak
znemozni kontrolu. Vyzva ke kontrole musi byt provedena pisemnym sdélenim, nebo
telefonickym sdélenim se souCasnym zapisem do stavebniho deniku nebo jinym
odpovidajicim zpusobem, a to nejméné tfi pracovni dny pfed pozadovanym terminem
pokracovani praci. O provedené prohlidce bude proveden zapis do stavebniho deniku.
Nereaguje-li technicky dozor objednatele na vyzvu zhotovitele, muze zhotovitel po
marném uplynuti |haty 3 pracovnich dnG pokraCovat v praci. Technicky dozor
objednatele je v8ak opravnén poZadovat na zhotoviteli dodatecné odkryti pfislusné ¢asti
dila. Pokud se dodatecné zjisti, ze dilo ma vadu, hradi naklady na odkryti zhotovitel,
v pfipadé, Ze dilo je bez vad, hradi naklady na jeho odkryti objednatel.

. Technicky dozor objednatele je opravnén vyzvat zhotovitele k predlozeni pisemného

harmonogramu provadéni dila (dale jen ,harmonogram®), zhotovitel je povinen
vypracovany harmonogram objednateli pfedat ve |huté stanovené vyzvou. Obdobné je
technicky dozor objednatele opravnén pozadovat vypracovani revidovaného
harmonogramu kdykoliv pfedchozi harmonogram nesouhlasi se skuteCnhym postupem
praci nebo jinymi povinnostmi zhotovitele dle této smlouvy.

. Vyzva k pfedloZzeni harmonogramu dle odst. 7. tohoto ¢lanku mize byt provedena

jakymikoliv prostfedky, avSak musi byt bez zbyte¢ného odkladu zapsana do stavebniho
deniku. Za pfedany v souladu s odst. 7. tohoto ¢lanku se harmonogram povazuje i
v pfipadé, Ze jej zhotovitel vlozil na samostatny list stavebniho deniku.

VII. Predani a prevzeti dokonéeného dila

Pfedmét plnéni — dilo specifikované touto smlouvou je po jeho dokonéeni pfedmétem
pfejimaciho fizeni. Pfejimaci fizeni je proces pfedani a prevzeti kompletniho dila nebo jeho
Casti a posouzeni pfedaného plnéni, provadéného na zakladé pravidel této smlouvy, za
ucelem zjisténi, zda tyto vysledky odpovidaji poZzadovanému rozsahu, technickym
specifikacim, normam a dal$im podminkam definovanym v této smlouvé.

K prevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné bud doru€enim vyzvy na adresu
objednatele, nebo zapisem ve stavebnim deniku, nejméné 10 kalendainich dni pfed
pozadovanym terminem zahajeni pfejimaciho fizeni.

V pfipadé, ze po zahajeni pfejimaciho fizeni jsou zjiStény okolnosti, které by branily
dokonceni pfejimaciho Ffizeni, mohou smluvni strany dohodou stanovit novy termin
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pfejimaciho fizeni, nedojde-li k dohodé, je opravnén stanovit termin objednatel.
Prodlouzeni lhaty pro pfedani a pfevzeti dila dle ¢l. Il. odst. 1. pism. b) této smlouvy dle
tohoto odstavce muize byt provedeno jen v souladu s ¢l. XlI odst. 8. této smlouvy.

4. Dilo se povaZzuje za dokon¢ené, nema-li v dobé pfedani zjistitelné vady ani pfi vynalozeni
veskeré odborné péce, je provedeno v pozadovaneé kvalité, je schopné pinit poZadovanou
funkci. Ukonc¢eni a pfedani dila je stvrzeno podpisy opravnénych osob objednatele ve
vécech technickych a opravnénych osob zhotovitele ve vécech technickych v zapise o
pfedani a pfevzeti dila. Smluvni strany timto vyslovné vylu€uji aplikaci § 2628 OZ.

5. Objednatel vS8ak mlize po zvazeni okolnosti pfevzit dilo, které vykazuje vady, které samy o
sobé ani ve spojeni s jinymi neovlivni fadné, bezpecné a bezporuchové vyuZziti dila. V
zapise o pfedani a pfevzeti dila s vyhradami musi byt sjednan termin pro odstranéni vad,
ktery podléha smluvni pokuté podle ¢lanku IX. odst. 1., pism. d) této smlouvy.

6. Vlastnikem zhotovovaného dila je Ceska republika s pravem hospodafit pro objednatele a
to od samého pocatku provadéni dila.

VIIl. Zaruka a odpovédnost za Skody

1. Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji pdvod ve vadném,
neuplném nebo opozdéném plnéni zhotovitele, nebo v porudeni jiné povinnosti zhotovitele
vyplyvajici z této smlouvy.

2. Zhotovitel odpovida za vady dila, véetné téch, které nebyly zjistitelné v den pfedani a
pfevzeti dila. Dale zhotovitel pfebira zavazek, Ze po nize stanovenou zaruéni dobu bude
dodané dilo jako celek i jednotlivé ¢asti dila zpusobilé pro pouziti k obvyklému Gcelu a Ze si
ponecha obvyklé vlastnosti.

3. Nebezpeli Skody na zhotoveném dile pfechazi ze zhotovitele na objednatele dnem
protokolarniho pfedani a pfevzeti dila, a to i v pfipadé, doSlo-li k mimofadnym
nepfedvidatelnym a nepfekonatelnym pfekazkam vzniklym nezavisle na vili stran podle
§ 2913 odst. 2 OZ.

4. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 60 mésicu. Zaru¢ni doba zacina
béZet dnem protokolarmniho pfedani a prevzeti dila.

5. Zhotovitel neodpovida za vady zplUsobené dodrzenim nevhodnych pokynud danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynt pisemné upozornil a
objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni
odborné péce nemohl zjistit.

6. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany. V reklamaci objednatel navrhne
pozadovany zpUsob a realny technicky zajistitelny termin zahajeni i dokonceni praci na
odstranéni vad.

7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnl od doruceni reklamace pisemné odpovédét
objednateli s tim, Ze odsouhlasi zpUusob navrzeny objednatelem nebo navrhne jiny zptsob
a Ihdty jejich odstranéni a bez prodleni sou¢asné, po odsouhlaseni navrhu objednatelem,
zahdji prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu
odstranit ve Ihité do 20 kalendainich dni od doruceni reklamace, a to bez ohledu na to, zda
se jedna o zarucni vadu Ci nikoliv. Pokud se nebude jednat o zaru¢ni vadu, zhotovitel na
zakladé souhlasu objednatele predlozi na provedené prace a spotfebovany material fadnou
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10.

11.

12.

fakturu. Pokud zhotovitel neodstrani vady ve vySe uvedenych terminech, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu podle €l. IX. odst. 1., pism. d) této smlouvy.

V pfipadé, ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané Ihuté, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. Veskeré takto opravnéné
vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

Smluvni strany si dohodly, Ze se stavi béh zaru¢ni doby od uplatnéni reklamace u
zhotovitele do odstranéni reklamovanych zaruénich vad. V pfipadé uplatnéni reklamace
k vadam, které nemaji vliv na funknost dila a jsou samostatné odstranitelné, mohou se
smluvni strany v ramci reklamacéniho fizeni dohodnout o ponechani béhu zaruéni doby jako
takové dle znéni smlouvy.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povazuje za v€as uplatnénou.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech
az do rozhodnuti soudu.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Zze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, tedy Ze
vada neni kryta zarukou (vadu zplsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod.), je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti s odstranénim vady
vzniklé opravnéné naklady.

IX. Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty

Zhotovitel je v pfipadé poruSeni své povinnosti stanovené v této smlouvé povinen
objednateli uhradit a objednatel je opravnén po zhotoviteli v takovém pfipadé poZadovat
uhrazeni smluvnich pokut takto:
pfi nesplnéni terminu pfedani a prevzeti dila sjednaného v &l. Il. odst. 1. pism. b) této
smlouvy se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z ceny dila dle ¢&l. Ill. této smlouvy za
kazdy zapocCaty kalendarni den prodleni, az do dne podpisu zapisu o pfedani a pfevzeti
dila;
pfi nespInéni terminu vyklizeni stavenisté oproti dohodnutému terminu ve stavu
predepsaného projektem resp. plvodniho stavu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 5.000,- K€ za kazdy zapocaty kalendafni den prodleni;
kazdy pfipad nevyzvani objednatele zhotovitelem k prohlidce zakryvanych ¢asti dila
v dohodnutém terminu podléha smluvni pokuté ve vysi 5.000,- KE. Na vyZadani objednatele
je zhotovitel povinen takto zakryté €asti na svlj naklad odkryt a umoznit objednateli jejich
kontrolu;
smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady nebo vady ze zapisu
o pfedani a prevzeti dila v dohodnutém terminu Cini 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty
kalendaini den a vadu az do doby jejiho odstranént;
smluvni pokuta pro pfipad zavazného a opakovaného poruSeni bezpecnostnich
predpisu, zjisténého koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(bude-li uréen) nebo technikem BOZP objednatele pfi realizaci dila €ini 5.000,- K¢ za
kazdy pfipad;
smluvni pokuta pro pfipad zavazného a opakovaného poruseni povinnosti zhotovitele
vést stavebni denik v souladu s vyhlaskou ¢&. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znéni pozdéjsich pfedpist, €ini 5.000,- KE za kazdy pfipad,;
smluvni pokuta pro pfipad poruSeni ostatnich vySe neuvedenych smluvnich povinnosti,
na jejichz poruseni byl zhotovitel upozornén objednatelem ve stavebnim deniku, ¢ini
1.000,- K¢ za kazdy pfipad.
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2. Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé opravnéné vystavené faktury —
dafiového dokladu, ma zhotovitel pravo uctovat objednateli urok z prodleni ve vysi 0,05
% z dluzné Castky za kazdy kalendafni den prodleni.

3.  Smluvni pokuty mohou byt kombinovany, a to znamena, Ze uplatnéni jedné smluvni
pokuty nevylu€uje soubézné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

4. Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skuteénym uhrazenim
nezanika povinnost smluvni strany splnit povinnost, jejiZ plnéni bylo smluvni pokutou
zajisténo. Uhradou smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu $kody
zpusobené poruSenim povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje a
nahrada skody se tedy hradi v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

X. ZruSeni smlouvy a odstoupeni od smlouvy

1. Smlouvu Ize ukoncit pisemnou dohodou smluvnich stran, jejiz soulasti je i vypofadani
vzajemnych zavazkl a pohledavek.

2. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni pisemné odstoupit od smlouvy v pfipadé
podstatného poruSeni smluvnich povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze
smluvnich stran je opravnéna rovnéz pisemné odstoupit od smlouvy, bylo-li zahajeno
insolvenéni Fizeni druhé smluvni strany podle zakona €. 182/2006 Sb., o upadku a
zpusobech jeho feSeni (insolvencni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisa.

3. Za podstatné poruSeni smlouvy se v tomto pfipadé sjednava a objednatel je opravnén
odstoupit od smlouvy zejména:
a. zjisti-li, Ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalit&, pficemz zavadny stav nebyl
odstranén v pfiméfené dobé nasledujici po vyzvé objednatele,
b. zpozdi-li se zhotovitel pfi provadéni dila o vice nez 30 dnu oproti poslednimu platnému
harmonogramu ujednanému pro zhotoveni dila, a to i v pfipadé jakéhokoliv terminu
plnéni v poslednim platném harmonogramu.

4. Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén prevzit nedokonéené dilo do 15
kalendafnich dni ode dne ukonéeni smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho
vyzvu nedokoncené dilo ve stejné Ihaté predat. O pfedani a pfevzeti nedokonceného dila
sepiSi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady dohodnuta v této smlouvé i zaruka se
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokonéeného dila. Vy8e ceny za dosud provedena
plnéni (dodavky, prace a cinnosti) se Fidi vySi ujednanou pro né v této smlouvé, se
zohlednénim ekonomického vyznamu dila pro objednatele.

5. Ukonc¢eni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk,
feSeni spord a dalSich ustanoveni, z jejichz povahy plyne, Ze maji zUstat v platnosti i po
ukonceni smlouvy.

6. Odstoupeni od smlouvy je ucinné okamzikem jejiho doru€eni druhé smluvni strané na
adresu jejiho sidla uvedenou v zahlavi smlouvy a k tomuto dni zanikaji prava a povinnosti
smlouvou zaloZena. V téchto pfipadech nema zadna ze smluvnich stran narok na jakékoliv
pInéni, a to ani z titulu nahrady skuteéné Skody a uslého zisku.

XI. Reseni sporti

1. Smluvni strany budou feSit pfipadné spory tykajici se plnéni této smlouvy pfedevSim
vzajemnym jednanim zastupcl smluvnich stran, a to na zakladé vyzvy jedné ze smluvnich
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9.

10.

11.

12.

stran, zpravidla do 5 kalendafnich dni od zjisténi poruSeni povinnosti plynoucich z této
smlouvy.

VSechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany prislusnym
soudem Ceské republiky.

XIl. Zavére¢na ustanoveni

Pravni vztahy vzniklé ztéto smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se fidi platnym
C¢eskym pravem, zejména zakonem ¢&. 89/2012 Sb.

. SpInéni smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemoznym, pokud nastoupi mimofadné

nepfedvidatelné a nepfekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vuli podle § 2913

odst. 2 zakona ¢&. 89/2012 Sb. V takovém pfipadé zhotovitel a objednatel dohodnou
opatfeni, aby dosahli spinéni u€elu smlouvy, nebo se dohodnou na zméné smlouvy.

Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 zakona €. 89/2012 Sb., musi o
tom uvédomit druhou smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu
nebo jakoukoliv jeji ¢ast, ani Zadny prospéch ¢i zajem v této smlouvé Ci na zakladé této
smlouvy, ani postoupit €i zastavit pohledavky z této smlouvy.

Zhotovitel opraviuje objednatele uvefejnit obsah smlouvy nebo jeji ¢asti podle ZZVZ a
rovnéz podle zakona ¢&. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Smluvni strany se dohodly, Ze naplnéni povinnosti zvefejnéni smlouvy v souladu se znénim
zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisu,
zajisti objednatel.

Obé strany se zavazuji pisemné informovat o v8ech zménach identifikacnich udaju
a zménach a navrzich zmén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit vliv na spinéni této
smlouvy, a to do 15 kalendarnich dni po tom, co tato zména nastala.

Pfipadné zmény nebo doplnéni této smlouvy mohou byt realizovany po dohodé smluvnich
stran, a to pouze formou Cislovanych pisemnych dodatkl, podepsanych obéma smluvnimi
stranami s ohledem na § 564 OZ. Za pisemnou formu nebude pro tento ucel povazovana
vyména e-mailovych &i jinych elektronickych zprav (kromé doruovani do datovych
schranek) a odpovéd zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo
odchylkou neni pfijetim navrhu na uzavieni dodatku této smlouvy, a to ani, kdyz podstatné
neméni podminky navrhu.

Smluvni strany vyslovné vyloucily pouZiti ustanoveni § 2595 zakona €. 89/2012 Sb.
Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy pfechazeji na jejich pravni nastupce.

Tato smlouva spolu se vSemi pfilohami a pfipadnymi dodatky predstavuje kompletni a
uplné ujednani mezi smluvnimi stranami.

V pfipadé, Ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zUstavaji ostatni ustanoveni

nadale v platnosti, ledaze pravni pfedpis stanovi jinak. Smluvni strany se v takovém
pfipadé zavazuji bez zbyte€ného odkladu zahgjit jednani, jehoz cilem bude nahrazeni
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takoveého neplatného ustanoveni ustanovenim platnym, které bude nejblize ucelu a smyslu
neplatného ustanoveni.

13. Smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech, z nichZz objednatel obdrzi tfi stejnopisy a
zhotovitel dva stejnopisy.

14. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a nabyva
ucinnosti v souladu s § 6 zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve

znéni pozdéjsich predpisl

15. Smluvni strany prohlasuji, Zze smlouvu uzaviely urcité, vazné a srozumitelng, ze je
projevem jejich pravé a svobodné vdle, a na diikaz tohoto pfipojuji své podpisy.

16. Nedilnou soucasti smlouvy je:
Priloha €. 1: Ocenény soupis praci

VPrazedne .................. Vo, dne ...

objednatel: zhotovitel:

Pavel Slama
feditel zavodu Dolni Vitava Mala Hrastice - Velka Hrastice 52
Povodi Vltavy, statni podnik 262 03 Novy Knin
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