

Odběratel:  CENDIS s.p. nábřeží L. Svobody 1222/12 110 10 Praha 1 - Nové Město IČ: 00311391 DIČ: CZ00311391 Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] www.cendis.cz Objednávka č.: 25OBJ00232 Forma úhrady: Příkazem Datum objednávky: 10.03.2025	Tel.: Dodavatel: REPARE TRUTNOV s.r.o. Mladobucká 105 541 02 Trutnov IČ: 64824781 DIČ: CZ64824781
--	--

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Objednáváme u Vás:						
Oprava asfaltové plochy u SME, dle Vaší cenové nabídky ze dne 26.11.2024	1	494 791,36		494 791,36 21%	103 906,19	598 697,55
Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ				494 791,36	103 906,19	598 697,55 598 697,55


Na faktuře uveďte číslo této nákupní objednávky. Přílohou faktury musí být doklad prokazující skutečné plnění, tj. předávací protokol. Bez těchto náležitostí bude takový doklad vrácen zpět k doplnění.

Místo plnění: Mladobucká 483, 541 02 Trutnov
Požadovaný termín plnění: 4.8.2025 - 15.8.2025
Kontaktní osoba ve věcech plnění: [REDACTED]
Platební podmínky: 30 dní od doručení faktury a email: [REDACTED]

Žádáme o akceptaci této objednávky nejpozději do 2 pracovních dnů na email: [REDACTED] Po uplynutí lhůty 2 pracovní dny, považujeme tuto objednávku za oboustranně akceptovanou. Objednávka nad 50 000 Kč bez DPH bude podle zákona č. 340/2015 Sb. uveřejněna v registru smluv, dnem uveřejnění nabývá objednávka účinnosti.

Vystavil: [REDACTED]

Spisová značka: oddíl ALX, vložka 706, KOS v Praze



Elektronický podpis - 11.03.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Jan Paroubek
IČO: NTRCZ-00311391
Vydal: LCA EU Qualified CA2/RSA 06/2022
Platnost do: 07.11.2025

Převzal:

Razítko:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava asfaltových ploch v areálu

KSO:

Místo: Kalná Voda

CC-CZ:

Datum: 26. 11. 2024

Zadavatel:

Centrum služeb pro silniční dopravu

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

REPARE TRUTNOV s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

494 791,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	494 791,36	21,00%	103 906,19
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

598 697,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Stavba: Oprava asfaltových ploch v areálu

Místo: Kalná Voda
Zadavatel: Centrum služeb pro silniční dopravu
Zhotovitel: REPARE TRUTNOV s.r.o.

Datum: 26. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							494 791,36
D	HSV	Práce a dodávky HSV					494 791,36
D	1	Zemní práce					65 792,45
20	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 mm	m2	126,500	89,00	11 258,50
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	VV	23,00*5,50					126,500
1	K	113154523	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	152,000	109,00	16 568,00
	PP	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
	VV	8,00*19,00					152,000
2	K	113154528	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	240,900	144,00	34 689,60
	PP	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm					
	VV	(22,00*5,20)+(5,50*23,00)					240,900
12	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	126,500	25,90	3 276,35
	PP	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
D	5	Komunikace pozemní					401 887,20
14	K	564851114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 180 mm	m2	126,500	247,00	31 245,50
	PP	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm					
15	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	126,500	359,00	45 413,50
	PP	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm					
21	K	572221112	Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva fce 2/5 a asfaltové emulze R65	t	8,000	4 500,00	36 000,00
	PP	Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě na 1 km komunikace přes 1 t					
	VV	"po celém areálu" 8,00					8,000
9	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	240,900	35,00	8 431,50
	PP	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
	VV	(23,00*5,50)+(22,00*5,20)					240,900
8	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	240,900	383,00	92 264,70
	PP	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
10	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	392,900	25,00	9 822,50
	PP	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2					
	VV	(23,00*5,50)+(22,00*5,20)+(19,00*8,00)					392,900
7	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	240,900	415,00	99 973,50
	PP	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm					
6	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	152,000	518,00	78 736,00
	PP	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm					
	VV	19,00*8,00					152,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 085,25
17	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	19,000	250,00	4 750,00
	PP		Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm				
18	M	BET.NAVC01	BEST-NAVIGA/8CM PŘÍRODNÍ	kus	38,000	92,00	3 496,00
	PP		BEST-NAVIGA/8CM PŘÍRODNÍ				
19	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,950	4 240,00	4 028,00
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého				
	VV		19,00*0,25*0,20		0,950		
4	K	919122131	Těsnění spár asfaltovou modifikovanou zálivkou za tepla	m	47,500	82,50	3 918,75
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 30 mm				
3	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	47,500	103,00	4 892,50
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm				
	VV		23,00+5,50+19,00		47,500		
D	997		Přesun sutě				6 026,46
5	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	109,572	55,00	6 026,46
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				