



SPRÁVA
ŽELEZNIC

OBJEDNÁVKA

Číslo: 25_645200232

S

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 110 00

Dodavatel:

STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem
IČO: 25429949

Notifikace: 7.3.2025 10:21

DIČ: CZ25429949

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Termín dodání:

od zveřejnění do 60 dnů

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 188 674,79

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Č. j.: 8798/2025-SŽ-OŘ PHA-SPS

Smlouva: 645200018/2024

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:

Adresa místa plnění:

Kralupy nad Vltavou - stavědlo 2
budova bez čísla popisného
IC5000329759

Povaha nákupu:

☒ provoz ☐ investice ☐ FKSP

Účetní okruh:

☐ MOZ ☐ HOM ☒ ZDC

Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Kralupy nad Vltavou stavědlo 2- oprava kotelny Kod mat. dodavatele: zakázka: E211KDJBBA00, IC5000329759		1,000	188 674,79

Pokračování je na straně 2

Přílohy:

1

Záruční doba:

Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Jan Ticháček, v.r.
funkce: přednosta Správy pozemních staveb

Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 10.03.2025

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

jméno: Petr Sodomka, v.r.
Kristýna Gregorová, v.r.



SPRÁVA
ŽELEZNIC

OBJEDNÁVKA

Pokračování

Číslo: 25_645200232

S

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás opravu kotelny, Kralupy nad Vltavou st. 2, budova bez čísla popisného, IC5000329759 v rozsahu zadání. Zad.č., zakázka: E211KDJBBA00. Dílčí smlouva je vystavena na základě Rámcové dohody č.: 645200018/2024. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací a převzetí staveniště po akceptaci objednávky a zveřejnění objednávky v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Kontaktní osoby: Jiří Fojtů, tel.: 724 753 993 a David Příbyl, tel.: 720 935 285.

Přijátá cena Díla:	188 674,79
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	Po zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
Lhůta pro dokončení Díla:	Od zveřejnění do 60-ti dnů
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	Žádné
Místo realizace Díla (Staveniště)	Kralupy nad Vltavou st. 2, budova bez čísla popisného, IC5000329759
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	Dílčí fakturace po dokončení díla
Další údaje:	Žádné
Přílohy:	Položkový soupis prací

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že:

- není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa,
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (**tzv. sankční seznamy**), platných ke dni akceptace této objednávky,
- přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto čtené prohlášení vztahuje, a to **kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky**, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto čtené prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 33_IMPORT
Stavba: Kralupy nad Vltavou st. 2 - oprava kotelny

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

5. 3. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			188 674,79
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

33_IMPORT

Stavba:

Kralupy nad Vltavou st. 2 - oprava kotelny

Místo:

Datum:

5. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		XXXX	XXXX
01	Kralupy nad Vltavou st. 2 - oprava kotelny	XXXX	XXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kralupy nad Vltavou st. 2 - oprava kotelny
Objekt:
01 - Kralupy nad Vltavou st. 2 - oprava kotelny

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 5. 3. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			188 674,79
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kralupy nad Vltavou st. 2 - oprava kotelny
Objekt: 01 - Kralupy nad Vltavou st. 2 - oprava kotelny

Místo: Datum: 5. 3. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	XXXX
HSV - Práce a dodávky HSV	XXXX
997 - Přesun sutě	XXXX
998 - Přesun hmot	XXXX
PSV - Práce a dodávky PSV	XXXX
731 - Ústřední vytápění - kotelny	XXXX
732 - Ústřední vytápění - strojovny	XXXX
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	XXXX
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	XXXX
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	XXXX
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	XXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kralupy nad Vltavou st. 2 - oprava kotelny

Objekt: 01 - Kralupy nad Vltavou st. 2 - oprava kotelny

Místo: Datum: 5. 3. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D HSV Práce a dodávky HSV XXXX

D 997 Přesun sutě XXXX

1	K	997013.R	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením.Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013."	t	0,200	XXXX	XXXX
---	---	----------	--	---	-------	------	------

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dopravní náklady jsou zahrnuty v položkách přesunu, cena bude ouze za vyřídění a uložení

D 998 Přesun hmot XXXX

2	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	1,128	XXXX	XXXX
---	---	-----------	--	---	-------	------	------

D PSV Práce a dodávky PSV XXXX

D 731 Ústřední vytápění - kotelny XXXX

3	K	731200825	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon přes 25 do 40 kW	kus	1,000	XXXX	XXXX
---	---	-----------	---	-----	-------	------	------

D 732 Ústřední vytápění - strojovny XXXX

4	K	HZS1442	Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný	hod	4,000	XXXX	XXXX
---	---	---------	---	-----	-------	------	------

5	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	44,000	XXXX	XXXX
---	---	---------	--	-----	--------	------	------

VV			demontáže				
VV			8		8,000		
VV			montáže				
VV			36		36,000		
VV			Součet		44,000		

6	M	55128061	ventil vyvažovací přímý s ukazatelem pro solární systémy T 180°C 1"	kus	1,000	XXXX	XXXX
---	---	----------	---	-----	-------	------	------

7	M	48417008	elektrokotel závěsný přímotopný 24kW	kus	1,000	XXXX	XXXX
---	---	----------	--------------------------------------	-----	-------	------	------

8	M	43633203	filtr domácí na studenou vodu 1" diskový s cyklonovým efektem	kus	1,000	XXXX	XXXX
---	---	----------	---	-----	-------	------	------

9	M	43549863R	izolace	kus	1,000	XXXX	XXXX
---	---	-----------	---------	-----	-------	------	------

10	M	CLF.574001	Automatická dopouštěcí sestava se systémovým oddělovačem BA typu, Y-filtrem a uzavíracím ventilem (3/4")	kus	1,000	XXXX	XXXX
----	---	------------	--	-----	-------	------	------

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Automatická dopouštěcí sestava se systémovým oddělovačem BA typu (bezpečnostní dvojitou zpětnou klapkou s kontrolovatelným redukováním tlakovým pásmem), Y-filtrem a uzavíracím ventilem. Redukční ventil s rozsahem nastavení tlaku: 1÷6 barů. Max. provozní tlak: 10 barů. Max. provozní teplota: 60 °C. Zpětný ventil s certifikací podle normy EN 12729.

11	M	IVR.34421	Hydraulický oddělovač - pro horizontální distribuční rozdělovač DN 25 - 3500l/h	kus	1,000	XXXX	XXXX
----	---	-----------	---	-----	-------	------	------

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: PAW.HD3500

12	M	48466002	sada montážní k expanzním nádobám 1"	sada	1,000	XXXX	XXXX
----	---	----------	--------------------------------------	------	-------	------	------

13	M	48466433	nádoba expanzní tlaková s membránou objem 25L PN 0,4	kus	1,000	XXXX	XXXX
----	---	----------	--	-----	-------	------	------

14	M	583385217R	drobný materiál	soubor	1,000	XXXX	XXXX
----	---	------------	-----------------	--------	-------	------	------

15	M	579297863R	armatury kotelna	soubor	1,000	XXXX	XXXX
----	---	------------	------------------	--------	-------	------	------

16	M	RGL.9789	Čidlo teplotní s kabelem 4 m příložené na trubku - Pt1000	kus	1,000	XXXX	XXXX
----	---	----------	---	-----	-------	------	------

17	M	IVR.502800	Termostatická hlavice kapalinová - M30x1,5, bílá	kus	7,000	XXXX	XXXX
----	---	------------	--	-----	-------	------	------

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: IVAR.T 4000

18	M	GCM.T31CX003	Regulační šroubení, přímé pro adaptér - chrom, leštěný, T31C, 1/2"x16	kus	7,000	XXXX	XXXX
----	---	--------------	---	-----	-------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	M	GCM.R422X034	Termostatický ventil přímý s ruční hlavou. Pro připojení na ocelové potrubí. Povrchová úprava - chrom. Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP 3/4"	kus	7,000	XXXX	XXXX
20	M	KRD.22060060500010	RADIK KLASIK 22-0600/0600	kus	1,000	XXXX	XXXX
21	K	998732311	Přesun hmot procentní pro strojovny ruční v objektech v do 6 m	%	1 332,711	XXXX	XXXX
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				XXXX
22	K	733223304	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	8,000	XXXX	XXXX
23	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	8,000	XXXX	XXXX
24	K	998733311	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v objektech v do 6 m	%	77,649	XXXX	XXXX
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				XXXX
25	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	4,000	XXXX	XXXX
26	M	IVR.1110000	Regulační sestava - ekvitermní regulace; 230V	kus	1,000	XXXX	XXXX
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: IVAR.AUTOMIX 10				
27	M	35712019	rozvaděč nástěnný (kotelna)	kus	1,000	XXXX	XXXX
28	M	34111000R	kabeláž, lištování, jištění a úprava rozvaděče (materiál)	kpl	1,000	XXXX	XXXX
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				XXXX
29	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	55,000	XXXX	XXXX
30	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	55,000	XXXX	XXXX
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				XXXX
31	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	4,000	XXXX	XXXX
	VV		dopojení vody (vč. mat.)				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				XXXX
32	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč	%	3,000	XXXX	XXXX