



SPRÁVA
ŽELEZNIC

OBJEDNÁVKA

Číslo: 25_645200227

S

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 110 00

Dodavatel:

STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem
IČO: 25429949

Notifikace: 7.3.2025 10:11

DIČ: CZ25429949

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Termín dodání:

od zveřejnění do 60 dnů

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 263 173,46

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Č. j.: 8703/2025-SŽ-OŘ PHA-SPS

Smlouva: 645200020/2024

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:

Adresa místa plnění:

Strančice, žst. - výpravní budova
číslo popisné 39, IC6000386112

Povaha nákupu:

☒ provoz ☐ investice ☐ FKSP

Účetní okruh:

☐ MOZ ☐ HOM ☒ ZDC

Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Žst. Strančice, výpravní budova - oprava kotlen Kod mat. dodavatele: zakázka: E211JPF01SQK, IC6000386112		1,000	263 173,46

Pokračování je na straně 2

Přílohy:	1
Záruční doba:	Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Jan Ticháček, v.r.
funkce: přednosta Správy pozemních staveb

Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 10.03.2025

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

jméno: Petr Sodomka, v.r.
Kristýna Gregorová, v.r.



SPRÁVA
ŽELEZNIC

OBJEDNÁVKA

Pokračování

Číslo: 25_645200227

S

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás opravu kotelny, žst. Strančice, výpravní budova, číslo popisné 39, IC6000386112 v rozsahu zadání. Zad.č., zakázka: E211JPF01SQK. Dílčí smlouva je vystavena na základě Rámcové dohody č.: 645200020/2024. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací a převzetí staveniště po akceptaci objednávky a zveřejnění objednávky v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Kontaktní osoby: Jiří Fojtů, tel.: 724 753 993 a David Příbyl, tel.: 720 935 285.

Přijatá cena Díla:	263 173,46
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	Po zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
Lhůta pro dokončení Díla:	Od zveřejnění do 60-ti dnů
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	Žádné
Místo realizace Díla (Staveniště)	Strančice, výpravní budova, číslo popisné 39, IC6000386112
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	Dílčí fakturace po dokončení díla
Další údaje:	Žádné
Přílohy:	Položkový soupis prací

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že:

- není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jímž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa,
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (**tzv. sankční seznamy**), platných ke dni akceptace této objednávky,
- přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, a to **kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky**, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 30_IMPORT
Stavba: Strančice VB - oprava kotelny

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 3. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			263 173,46
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

30_IMPORT

Stavba:

Strančice VB - oprava kotelny

Místo:

Datum:

5. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		XXXX	XXXX
01	Strančice VB - oprava kotelny	XXXX	XXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Strančice VB - oprava kotelny
Objekt:
01 - Strančice VB - oprava kotelny

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 5. 3. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			263 173,46
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Strančice VB - oprava kotelny
Objekt: 01 - Strančice VB - oprava kotelny

Místo: Datum: 5. 3. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	XXXX
HSV - Práce a dodávky HSV	XXXX
3 - Svislé a kompletní konstrukce	XXXX
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	XXXX
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	XXXX
997 - Přesun sutě	XXXX
998 - Přesun hmot	XXXX
PSV - Práce a dodávky PSV	XXXX
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	XXXX
732 - Ústřední vytápění - strojovny	XXXX
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	XXXX
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	XXXX
763 - Konstrukce suché výstavby	XXXX
766 - Konstrukce truhlářské	XXXX
M - Práce a dodávky M	XXXX
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	XXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Strančice VB - oprava kotelny
Objekt: 01 - Strančice VB - oprava kotelny

Místo: Datum: 5. 3. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D HSV Práce a dodávky HSV XXXX

D 3 Svislé a kompletní konstrukce XXXX

1	K	342272225.XLA	Příčka z tvárnic Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	3,000	XXXX	XXXX
	VV		1,2*2,5		3,000		
	VV		Součet		3,000		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní XXXX

2	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	6,000	XXXX	XXXX
	VV		1,2*2,5*2		6,000		
	VV		Součet		6,000		

3	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	6,000	XXXX	XXXX
4	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačáním do tmelu stěn	m2	6,000	XXXX	XXXX
5	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	6,000	XXXX	XXXX
6	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	7,400	XXXX	XXXX
	VV		nová příčka				
	VV		(1,2+2,5)*2		7,400		
	VV		Součet		7,400		

7	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	1,000	XXXX	XXXX
8	M	55331452	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 260-300mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	XXXX	XXXX

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: DZUP

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání XXXX

9	K	953845222	Příplatek k vyložkování komínového průduchu nerezovými vložkami ohebnými D přes 100 do 130 mm ZKD 1 m výšky	m	9,000	XXXX	XXXX
10	K	968062455	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	2,000	XXXX	XXXX

D 997 Přesun sutě XXXX

11	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,480	XXXX	XXXX
12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,480	XXXX	XXXX
13	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,120	XXXX	XXXX
	VV		0,48*19 "Přepočtené koeficientem množství		9,120		
	VV		Součet		9,120		

14	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,480	XXXX	XXXX
----	---	-----------	--	---	-------	------	------

D 998 Přesun hmot XXXX

15	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	1,046	XXXX	XXXX
----	---	-----------	--	---	-------	------	------

D PSV Práce a dodávky PSV XXXX

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty XXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	725110814	Demontáž klozetů kombi	soubor	1,000	XXXX	XXXX
17	K	725122813	Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem	soubor	1,000	XXXX	XXXX
18	M	28654833	záslepka svěrná PP-B pro PE potrubí d110	kus	1,000	XXXX	XXXX
19	M	28654827	záslepka svěrná PP-B pro PE potrubí d32	kus	1,000	XXXX	XXXX
20	K	998725311	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	14,310	XXXX	XXXX
D 732 Ústřední vytápění - strojovny							XXXX
21	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba topenář	hod	16,000	XXXX	XXXX
22	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	32,000	XXXX	XXXX
P <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: - úpava plynového potrubí - oživení systému - zaškolení obsluhy</i>							
23	M	48417436	kotel ocelový plynový kondenzační závěsný pro vytápění 13-45,0kW	kus	1,000	XXXX	XXXX
24	M	43633203	filtr domácí na studenou vodu 2" diskový s cyklonovým efektem	kus	1,000	XXXX	XXXX
25	M	40561114	termostat bezdrátový	kus	1,000	XXXX	XXXX
26	M	4056012R	sada přípojení	kus	1,000	XXXX	XXXX
27	M	6000048340.	T-kus revizní koaxiální PPs/Al DN 60/100	kus	1,000	XXXX	XXXX
28	M	6000080070	Spojka flexibilní/flexibilní DN 80	kus	1,000	XXXX	XXXX
29	M	QNT.PA012ESL1	Komínová koncovka vertikální	kus	1,000	XXXX	XXXX
30	M	59894964	vložka komínová izostatická komínu uzavřených plynových spotřebičů D 18cm	kus	12,000	XXXX	XXXX
31	M	48466641	nádoba expanzní tlaková plochá s membránou objem 24L PN 0,3	kus	1,000	XXXX	XXXX
32	M	QNT.Q10NKP87 S1	Patní koleno D100, 87°	kus	1,000	XXXX	XXXX
33	M	579297863R	armatury kotelna	soubor	1,000	XXXX	XXXX
34	M	583385217R	drobný materiál	soubor	1,000	XXXX	XXXX
P <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: - vybavení kotelny (lékárnička, Brano)</i>							
35	M	RGL.9789	sonda QAC34	kus	1,000	XXXX	XXXX
36	K	998732311	Přesun hmot procentní pro strojovny ruční v objektech v do 6 m	%	1 481,189	XXXX	XXXX
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							XXXX
37	K	733223304	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	26,000	XXXX	XXXX
38	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	26,000	XXXX	XXXX
39	K	998733311	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v objektech v do 6 m	%	252,359	XXXX	XXXX
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							XXXX
40	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	16,000	XXXX	XXXX
41	M	348251001	svítidlo interiérové LED stropní s pohybovým čidlem	kus	1,000	XXXX	XXXX
42	M	34800000R	elektroinstalace (materiál)	kpl	1,000	XXXX	XXXX
P <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: - kabeláže - lišty - malý RZ - zásuvka</i>							
43	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	XXXX	XXXX
44	K	998741311	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	275,221	XXXX	XXXX
D 763 Konstrukce suché výstavby							XXXX
45	K	7634111111	Kotvení sanitární příčky	kpl	1,000	XXXX	XXXX
D 766 Konstrukce truhlářské							XXXX
46	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	XXXX	XXXX
47	M	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	1,000	XXXX	XXXX
48	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	1,000	XXXX	XXXX
49	M	54964108	vložka cylindrická	kus	1,000	XXXX	XXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dvevního kování interiérového štítu s klikou	kus	1,000	XXXX	XXXX
51	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	1,000	XXXX	XXXX
52	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	1,000	XXXX	XXXX
53	M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus	1,000	XXXX	XXXX
54	K	998766311	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	75,082	XXXX	XXXX

D M Práce a dodávky M XXXX

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení XXXX

55	K	58030100R	Revize spalinových cest dle zákona č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	kus	1,000	XXXX	XXXX
56	K	580507301.1	Revize plynových zařízení	kus	1,000	XXXX	XXXX

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady XXXX

57	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč	%	3,000	XXXX	XXXX
----	---	--------	--	---	-------	------	------