



Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun – Centrum, IČ 00233129

Zbyněk Zima
Kublov 257
267 41 Kublov
IČ: 71362550

OBJEDNÁVKA č.: 21/2025/OMI-Po

(kopii připojte k faktuře – splatnost 30 dnů)

Datum: 7.3.2025

Vyřizuje / telefon: Pavlína Poborská / 311 654 233

E-mail: omi4@muberoun.cz

Akce: ošetření a kácení stromů – lokality Beroun

Objednáváme u Vás

*Předmět díla: ošetření a kácení vybraných stromů na různých lokalitách v Berouně – viz příloha
Součástí zakázky bude zajištění bezpečného pracovního prostoru, složení dřevní hmoty na hromadu,
úklid pracoviště, použití techniky a doprava.*

Rozsah plnění: dle finanční nabídky ze dne 5.3.2025

Termín plnění: do 30.4.2025

Cena: 98.000,- Kč bez DPH

118.580,- Kč vč. DPH

Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění pořizuje výlučně pro činnost veřejné správy, a proto nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

S pozdravem

Ing. Jindra Digitálně podepsal Ing.
Jindra Nová
Datum: 2025.03.10
08:22:57 +01'00'
Nová

Ing. Jindra Nová
vedoucí odboru majetku a investic
MěÚ Beroun

Dodavatel souhlasí se zveřejněním objednávky včetně akceptace podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění a současně souhlasí s jejím uveřejněním na profilu objednatele. Dodavatel dále souhlasí se zveřejněním veškerých faktur s finanční částkou nad 50 000 Kč, které budou na základě této objednávky vystaveny, na oficiálních webových stránkách objednatele (www.mesto-beroun.cz) s výjimkou informací, které nelze poskytnout při postupu dle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím.

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

**ZBYNĚK
ZIMA**

Digitálně podepsal
ZBYNĚK ZIMA
Datum: 2025.03.10
20:59:14 +01'00'

Dne: _____ Jméno a podpis osoby oprávněné potvrdit objednávku: _____

Adresa úřadu:
Husovo náměstí 68
266 01 Beroun-Centrum
Tel.: +420 311 654 111
Fax: +420 311 624 242

e-mail: posta@muberoun.cz
IČ: 00233129
Bankovní spojení: KB Beroun, č.ú. 326 131/0100
www.mesto-beroun.cz

Plocha	Číslo	Taxon lat.	Průměr kmene 1	Průměr kmene 2	Průměr kmene 3	Průměr kmene 4	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Poznámka k práci	Cena Kč
Okolí autobusového nádraží	17	<i>Populus nigra 'Italica'</i>	96				24,0	1,0	10	4	b	1	2	3	Nevhodná struktura větvení. Poškození kořenů. Zavěšená větev v koruně.	Řez sesazovací	30 procent.	5 000,00
																Řez bezpečnostní		
Park U Štiky	15	<i>Salix x sepulcralis</i>	93				17,0	0,0	11	4	b	1	4	4	Redukovaná koruna. Rozsáhlá infekce kmene.	Řez na hlavu		5 000,00
Park U Štiky	25	<i>Salix x sepulcralis</i>	73				11,0	3,0	8	4	b	1	2	4	Sesazený strom. Infekce kmene.	Řez na hlavu		4 000,00
Park U Štiky	37	<i>Salix x sepulcralis</i>	96				15,0	2,0	11	5	b	1	3	4	Redukovaná koruna. Rozsáhlá infekce kmene.	Řez na hlavu		6 000,00
Areál autokempu	1	<i>Salix x sepulcralis</i>	115				16,0	2,0	12	5	b	2	3	4	Sesazený strom. Infekce větví. Výletové otvory od ptáků. Infekce kmene.	Řez na hlavu		5 000,00
Areál autokempu	25	<i>Salix x sepulcralis</i>	104				16,0	2,0	14	4	a	1	3	3	Sesazený strom. Infekce větví. Infekce kmene.	Řez na hlavu		5 000,00
Areál autokempu	52	<i>Salix x sepulcralis</i>	46				17,0	2,0	9	3	a	1	1	2		Řez zdravotní		6 500,00
Areál autokempu	53	<i>Salix x sepulcralis</i>	49				17,0	3,0	9	3	a	1	1	1		Řez zdravotní		5 500,00
Areál autokempu	54	<i>Salix x sepulcralis</i>	50				17,0	2,0	10	3	a	1	2	2		Řez zdravotní		6 000,00
Areál autokempu	71	<i>Populus nigra 'Italica'</i>	75				25	4	5	4	a	1	2	2	Infekce báze kmene	Řez bezpečnostní Redukce obvodová	20 procent.	6 000,00
Areál autokempu	77	<i>Salix x sepulcralis</i>	55				13,0	2,0	12	3	a	1	2	2	Zavěšená větev v koruně.	Řez na hlavu		5 700,00
Ulice Sadová	7	<i>Aesculus hippocastanum</i>	62	0	0	0	16,0	2,0	10	4	a	1	2	3	Částečně sekundární koruna. Infekce kmene. Bakteriální výtok.	Redukce obvodová	20 procent.	6 000,00
																Řez zdravotní		
Viničná ul.	1	<i>Tilia cordata</i>	38	36	33	31	16,0	2,0	10	3	a	1	3	3	Tlakové vidlice od báze.	Řez zdravotní Lokální redukce z důvodu stabilizace Úprava průjezdného či průchozího profilu	Potlačit tlakové větvení. Potlačit slabší kmeny.	5 000,00
Viničná ul.	11	<i>Pinus sylvestris</i>	36	0	0	0	11,0	2,0	8	3	a	1	1	1		Lokální redukce směrem k překážce Úprava průjezdného či průchozího profilu	Redukce ve směru objektu a VO. Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.	4 000,00

Ostrov - park	41	Fraxinus excelsior	65	0	0	0	26,0	9,0	16	4	a	1	2	2	Poškození báze kmene. Zavěšená větev v koruně.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	Odlehčení nestabilních větví.	6 000,00
Ostrov - park	50	Fraxinus excelsior	76	0	0	0	24,0	7,0	12	4	b	3	2	3	Infekce kosterních větví. Infekce kmene. Silné suché větve v koruně. Podezření na infekci Chalara fraxinea.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	Symetrizovat.	6 000,00
																Řez bezpečnostní		
Ostrov - park	49	Aesculus hippocastanum	37	0	0	0	16,0	2,0	7	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	Odstranit břečťan.	3 000,00
Velké sídliště VII Tř. Míru	105	Pinus sylvestris	28				20,0	11,0	5	3	a	1	1	1		Postupné kácení		4 200,00
Velké sídliště VII Tř. Míru	87	Picea abies	21				16,0	5,0	3	3	a	1	1	1	Asymetrická koruna.	Postupné kácení		4 100,00
																Cena celkem bez DPH (Kč):		98 000,00
																DPH 21%:		20 580,00
																Cena celkem vč. DPH (Kč):		118 580,00