

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Objekt: Oprava železničního přejezdu P4077 v km 100,182

Místo: TÚ Letohrad - Lichkov

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel ST Pardubice

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							647 745,94	
HSV Práce a dodávky HSV								
1	K	7592007070	Demontáž počítacího bodu počítače náprav PZN 1	kus	2,000			dle RD
2	K	5913035230	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek.	m	12,000			dle RD
3	K	9902200500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km	t	4,300			dle RD
4	K	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t	4,300			dle RD
5	K	5913280035	Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu.	m2	4,200			dle RD
6	K	5913280210	Demontáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu.	m	4,000			dle RD
7	K	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2.	m3	0,630			dle RD
8	K	9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	1,260			dle RD
9	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	1,260			dle RD
10	K	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku.	m2	4,200			dle RD
11	K	9901000500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 60 km	kus	1,000			dle RD
12	K	R1	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	1,000			
13	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm.	m2	50,000			dle RD
14	K	9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	25,000			dle RD
15	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	25,000			dle RD
16	K	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku.	m2	50,000			dle RD
17	K	5907015386	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar R65.	m	44,000			dle RD
18	M	5958158020	Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6	kus	74,000			dle RD
19	K	5910020020	Svařování kolejnic termitem plný přehřív standardní spára sériový tv. R65.	svar	4,000			dle RD
20	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel bez osazení kluzných podložek.	m	144,000			dle RD
21	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačel bez odstranění kluzných podložek.	m	144,000			dle RD
22	K	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65.	svar	2,000			dle RD
23	K	5915010040	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti II skupiny 4.	m3	10,000			dle RD
24	K	9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	20,000			dle RD
25	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	20,000			dle RD
26	K	5913040230	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek.	m	12,000			dle RD
27	M	5964161005	Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	5,000			dle RD
28	K	5913005020	Vyčištění železničního přejezdu od nánosu povrch konstrukce.	m2	10,000			dle RD
29	K	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm.	m2	50,000			dle RD
30	M	5963146020	Asfaltový beton ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva	t	8,750			dle RD
31	M	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t	7,500			dle RD
32	M	5963146005	Asfaltový beton ACO 8 50/70 jemnozrný-obrusná vrstva	t	5,000			dle RD
33	K	9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	21,250			dle RD
34	K	R2	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	1,000			
35	K	9901000500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 60 km	kus	1,000			dle RD
36	K	7592005070	Montáž počítacího bodu počítače náprav PZN 1 - uložení a připevnění na určené místo. seřízení polohy, přezkoušení	kus	2,000			dle RD
37	K	5914075010	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,15 m.	m2	4,200			dle RD
38	M	5955101020	Kamenivo drcené štěrkoků frakce 0/32	t	1,260			dle RD
39	K	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	1,260			dle RD
40	K	5913285035	Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu.	m2	4,200			dle RD
41	K	5913285210	Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu.	m	2,000			dle RD
42	M	5964161005	Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	0,200			dle RD
43	K	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou.	m	36,000			dle RD
44	M	5963152000	Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry	kg	15,840			dle RD
45	K	5913335030	Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 150 mm.	m	20,000			dle RD
OST Ostatní								
46	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000			dle RD
VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
47	K	03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,500			dle RD
48	K	04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500			dle RD
49	K	0331110013	Provozní vlivy Výluka silničního provozu na PK III. třídy se zajištěním objíždky	kompl.	1,000			dle RD

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5454263

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fd070eb8-271a-42f9-9194-c8b912aca756

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.03.2025 11:40:35

Hash komponenty: 57cc9368a943c4a1d7bf7d2b58277eeea1f02b4f48af982391ed7928849ed707

Hashovací funkce: sha256Hex



bbdb517c-5c52-42d2-9a6c-29b465511aee