Dohoda o opravach komunikace

Smluvni strany:

Statutarni mésto Olomouc
se sidlem: Horni namésti ¢. p. 583, 779 11 Olomouc,

zastoupené: Mgr. Miroslavou Ferancovou, ndméstkyni primatora
ICO: 00299308
DIC: CZ00299308

(dale jen ,SMOI*),
a

GEMO a.s.

se sidlem: Dlouha 562/22, Lazce, 779 00 Olomouc,

zastoupena: Ing. Miloslavem Boudou, Clenem piedstavenstva a Ing. Ondfejem Foukalem,
Clenem predstavenstva

1CO: 136 42 464

DIC: CZ13642464

(dale jen ,,stavebnik*)

uzaviraji na zaklad€é vzijemné shody tuto

Dohodu o opravach komunikace
(déle jen ,,dohoda*)

Clinek I.
Piedmét dohody

1. Predmétem této dohody je zavazek stavebnika provést dale uvedené opravy komunikace a
jejiho prisluSenstvi v souvislosti s docasnym sjezdem na stavbu (v rdmci akce ,I. etapa DP
46/1 Okrumni — Uvoz9) dale jen jako ,doCasny sjezd” na pozemku parc.c. 608/13 ostatni
plocha vk Nefedin, obec Olomouc ve vlastnictvi SMOL Tato dohoda neupravuje trvaly
sjezd na mistni komunikaci Okruzni.

Clanek II.
Povinnosti stavebnika

1. Stavebnik se na zdklad¢ této dohody zavazuje, ze docasny sjezd bude v Sifce 6,00 m, v
misté napojeni na mistni komunikaci v Sitce 9,00 m, s krytem z betonovych sini¢nich paneli.
Pozadavek na unosnost zemni plané Edef2 = min. 45 MPa. Napojeni na mistni komunikaci
bude provedeno pies betonovy najezdovy obrubnk s prevySenim + 20 mm nad Urovni
vozovky + piidlazba z2 tadki zulové kostky. DeStové vody budou ze sjezdu odvadeény
pticnym spadem pomoci odvodiovaciho Zlabu Sitky 260 mm, vysky 275 mm. Docasny sjezd
bude mit takové stavebni uspotfadani, aby destové vody z pozemku stavebnika nestékaly na
mistni komunikaci, ani z mistni komunikace na soukromou plochu. Vzhledem k umisténi



sjezdu na piikopu, ktery slouzi k odvodnéni stavajici mistni komunikace, bude sjezd dle §12
odst. 2 provadéci vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., opatfen propustkem jmenovité svétlosti 600 mm
(pro délku propustku od 6,00 m do 10,00 m) s Sikmymi cely.

SMOI na ul. Okruzni v loniském roce realizovalo opravu mistni komunikace v rdmci stavby
,Okruzni, oprava vozovky — II. etapa® Zarucni lhiita za toto provedené dilo je do 13.06.2029.
V piipad¢ zisahu do novych povrchii mistni konmunikace bude stavebnik ptebirat ziruku.
Stavbou docasného sjezdu nesméji byt doteny zadné jiné stavby, které byly vybudovany jako
soucast akce , Okruzni, oprava vozovky —II. etapa®.

2. Docasny sjezd bude uwzivan do 30.06.2028. Po dokonceni praci a nasledném zruSeni
docasného sjezdu bude zelen véetn€ siniCnich obrubnikli + pridlazba z 2 tadki Zulové kostky
v mist¢ docCasného sjezdu vracena do plvodniho bezvadného stavu {). opravena na niklady
stavebnika.

3. Stavebnik se zavazuje, z2 SMOI predloZi navrh trasy staveniStni dopravy k odsouhlaseni
nejpozdé€ji do 5 dnil ode dne Ui¢nnosti této dohody.

4. Stavebnik se zavazuje poskytmout SMOI ziruku na provedené opravy komunikace. Zarucni
doba bude 60 m&sicti ode dne protokolarniho prevzeti provedené opravy SMOL

Clinek TII.
Terminy plnéni

1. Stavebnik se zavazuje provést opravy dle CL II. odst. 2 této dohody do 30. 6. 2028.

2. Opravené komunikace dle CL I odst. 1 této smlouvy budou SMOI stavebnikem pteddny
na zdklad¢ predavaciho protokolu sepsaného na mistnim Setfeni. SMOI si vyhrazuje v piipadé
jakékoliv vady 1). neprovedeni byt jen Casti opravy komunikace ¢i nedostateCnosti opravy,
opravu nepievzit. Stavebnik se zavazuje vyzvat SMOI k prohlidce stavby a protokolarnimu
ptevzeti do 30 dnll ode dne provedeni opravy. Povinnost stavebnika je splnéna teprve
odsouhlasenim opravy (pfevzetim) ze strany SMOL

Clinek 1V.
Smluvni pokuta

1. Stavebnik se zavazuje uhradit SMOI smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy den
prodleni s pfedanim odsouhlasené opravy konunikace dle CL III. odst. 1 této dohody.

2. Stavebnik se zavazuje uhradit SMOI smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den
prodleni s pfedanim navrhu trasy staveniStni dopravy dle CL II. odst. 3 této dohody.

Clanek V.
Zavérecna ustanoveni

1. Zmény a doplnéni této dohody jsou mozné pouze v pisemné podobé a na zaklad€ vzijemné
dohody obou smiuvnich stran.




2. Tato dohoda se uzavird ve dvou vyhotovenich, z nich? kazd4 smluvni strana obdrZ jedno.

3. Stavebnik bere na védomi, ze obsah této dohody vEetné vSech dodatkti mize byt poskytnut
7adateli v rezimu zdkona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni
pozdéjsich predpisi, a Ze tato dohoda vCetn€ vSech dodatkti bude statutirnim méstem
Olomouc uvefejnéna v registru smiuv dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
uéinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani t€chto smluv a o registru smiuv (zdkon o registru
smiuv).

4. Smluvni strany prohlaSuji, Ze skuteCnosti uvedené v této dohod€ nepovaZzuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 obcanského zikoniku.

5. Statutarni mésto Olomouc podpisem této dohody prohlasuje, Ze toto pravni jedndni bylo
schvédleno Radou mésta Olomouce dne 11.3.2025.

6. Tato dohoda nabyva platnosti dnem jejiho podpisu a u¢nnosti dnem jejiho uvefejnéni
prostfednictvim  registru  smluv  dle pfishisnych ustanoveni zikona ¢. 340/2015 Sb., o
zvlastnich podminkach uUCinnosti nekterych smiuv, uvefejiovani téchto smluv a o regstru
smiuv (zdkon o registru smiuv).

7. Nedilnou pfilohou této dohody je situatni nakres docasného sjezdu na stavbu.

V Olomouci dne




