

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce balkonů budovy „A a C“ proti zatékání

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel: Domov pro seniory Věstonická, p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:
DOMA-REKO s.r.o.

IČ: 05371953

DIČ: CZ05371953

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez 12% DPH

1 891 085,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 891 085,35	12,00%	226 930,24

Cena s DPH

v CZK

2 118 015,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce balkonů budovy „A a C“ proti zatékání

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: DOMA-REKO s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 891 085,35

HSV - Práce a dodávky HSV	572 227,75
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	181 764,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	213 572,00
997 - Přesun sutě	128 866,40
998 - Přesun hmot	48 025,35
PSV - Práce a dodávky PSV	1 193 857,60
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	107 310,00
712 - Povlakové krytiny	202 320,00
764 - Konstrukce klempířské	181 580,00
767 - Konstrukce zámečnické	374 550,00
771 - Podlahy z dlaždic	58 752,00
772 - Podlahy z kamene	269 345,60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	125 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	125 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce balkonů budovy „A a C“ proti zatékání

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: DOMA-REKO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 891 085,35

D	HSV		Práce a dodávky HSV				572 227,75
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				181 764,00
1	K	632451111	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 25 do 30 mm	m2	91,800	1 980,00	181 764,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				213 572,00
2	K	941211_R	Lešení lehké řadové rámové	kpl	2,000	75 000,00	150 000,00
3	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	9,200	6 910,00	63 572,00
D	997		Přesun sutě				128 866,40
4	K	997013152	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	25,535	1 958,00	49 997,53
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	25,535	435,00	11 107,73
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	127,675	20,35	2 598,19
VV			25,535*5 *Přepočtené koeficientem množství		127,675		
7	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	21,639	2 670,00	57 776,13
8	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	3,896	1 896,00	7 386,82
D	998		Přesun hmot				48 025,35
9	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	5,617	8 550,00	48 025,35
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 193 857,60
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				107 310,00
10	K	711141811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených jednovrstvých z plochy vodorovné	m2	91,800	450,00	41 310,00
11	K	711768088	Izolace proti vodě kotevních prostupů folie dotmelením	kus	44,000	1 500,00	66 000,00
D	712		Povlakové krytiny				202 320,00
12	K	712361705	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	110,000	397,00	43 670,00
13	M	RMAT0001	BauderThermofool U 15 - tl. 1,5mm	m2	128,200	390,00	49 998,00
VV			110*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		128,200		
14	K	712363_R	Zaizolování sloupů	kus	11,000	2 600,00	28 600,00
15	K	712363122	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° provedení rohů a koutů navařením izolačních tvarovek	kus	88,000	190,00	16 720,00
VV			"výklenky" 10*8,8		88,000		
16	M	28322070	roh vnitřní pro střešní fólie mPVC šedé	kus	44,000	250,00	11 000,00
17	M	28322071	roh vnější pro střešní fólie mPVC šedá	kus	44,000	258,00	11 352,00
18	K	712392171	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	110,000	285,00	31 350,00
19	K	998712211	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	5,000	1 926,00	9 630,00
D	764		Konstrukce klempířské				181 580,00
20	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	73,000	860,00	62 780,00
21	K	764218_R	Oplechování terasy mechanicky kotvené z poplast. plechu	kpl	3,000	39 600,00	118 800,00
D	767		Konstrukce zámečnické				374 550,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	767995_R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí	kpl	3,000	64 950,00	194 850,00
23	K	767996_R	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí	kpl	3,000	59 900,00	179 700,00
D		771	Podlahy z dlaždic				58 752,00
24	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	91,800	640,00	58 752,00
D		772	Podlahy z kamene				269 345,60
25	K	772528112	Kladení dlažby z kamene na sucho na terče plochy do 0,16 m2 v terče přes 25 do 70 mm	m2	91,800	1 599,00	146 788,20
26	M	RMAT0002	Dlažba TERCA zátěžová hladká na terče	m2	95,472	1 075,00	102 632,40
VV			91,8*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		95,472		
27	K	998772211	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	5,000	3 985,00	19 925,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				125 000,00
D		VRN3	Zařízení staveniště				125 000,00
28	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
29	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
30	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00