
Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455
Bankovní spojení: 
tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095
e-mail: podatelna@kmap.cz, www.krnap.cz

Dodavatel:
B.C.M. company s.r.o. 
Lánovská 633 
Vrchlabí 54301 
IČ:07890869

Objednávka č. OBJ-24-233/2025 

Dodací adresa: (je-H odlišná od sídla Správy KRNAP)

Předmět objednávky:
Obnova přístupového betonového chodníku včetně travního koberce pro Muzeum 
Krkonoše, NC Vrchlabí, dle přiložené cenové nabídky ze 4.3.2025

Datum plnění od: 7.3.2025 

Datum plnění do: 15.5.2025 

Předběžná cena: 99 920,00 Kč bez DPH

Příjemce (útvar): odd investic 

Kontaktní osoba: 

Příkazce operace:  

Správce rozpočtu: 

Objednávka je vyhotovena 2x - 1x pro odběratele, 1x pro dodavatele.
Na fakturu uveďte výše uvedené číslo objednávky, jinak nebude uhrazena. 
Elektronické faktury zasílejte na adresu faktury@krnap.cz.
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Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455
Bankovní spojení: 
tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095
e-mail: podatelna@krnap.cz, www.krnap.cz

Specifikace předmětu objednávky:

V případě, že bude dodavatel v prodlení s termínem plnění, zavazuje se uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění za každý den prodlení. Tím však jeho 
povinnost plnit ve sjednaném rozsahu není dotčena. Dobu plnění je možné upravit 
dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující plnění ve sjednaném 
termínu. V případě prodlení kupujícího s placením faktury uhradí kupující prodávajícímu 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky každý den.

Pokud bude dodavatel v prodlení s plněním nebo bude mít opakovaně vady, je objednatel 
oprávněn odstoupit od této objednávky ihned ke dni doručení odstoupení dodavateli.

Změny této objednávky mohou být pouze písemně odsouhlasené oběma stranami.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv, je-li výše objednávky 
vyšší něž 50 tisíc Kč bez DPH.

V......................................dne

Souhlasím. Za dodavatele:

B.C.M. company s.r.o. 
Lánovská 633 
Vrchlabí 54301 
IČ:07890869

Martin
Javůrek

Digitálně podepsal 
Martin Javůrek 
Datum: 2025.03.12 
07:49:05 +01'00'

Jméno a příjmení podepisujícího, pozice:

Podpis:
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Chodík k muzeu Kmap Vrchlabí 
Objekt:

Objednatel: KRNAP
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval: Martin Javůrek
Datum: 4.3.2025

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 99 919,49

1 Zemní práce 48 429,25

3 001 122111101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 ručně m3 1,500 1 200,00 1 800,00

2 001 122151101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně m3 5,250 650,00 3 412,50
35*0,15 5,250

12 001 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 m3 6,750 380,00 2 565,00
6,75 6,750

14 001 167111101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 ručně m3 6,750 383,00 2 585,25

13 001 171201231
Poplatek za uloženi zeminy a kameni na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 12,150 342,00 4 155,30
6,75*1,8 12,150

8 231 181411151
Založení parkového trávníku travním kobercem pl do
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 68,000 88,10

5 990,8o|

17*2*2 68,000

9 005 00570010 koberec travní m2 71,400 250,00 17 850,00

68*1,05 71,400

10 001 181911101
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 
bez zhutnění ručně m2 136,000 21,00 2 856,00

11 103 10364101 zemina pro terénní úpravy - omice t 24,048 300,00 7 214,40

133,6*0,1*1,8 24,048

2 Zakládání 9 222,60
| 5 011 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 11,400 670,00 7 638,00

(17+17+2+2)*0,3 11,400

6 011 273351122 Odstranění bedněni základových desek m2 11,400 139,00 1 584,60

4 Vodorovné konstrukce 5 705,00

4 221 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 
1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm m2 35,000 163,00 5 705,00

5 Komunikace pozemní 33 250,00

1 221 581114113
Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 100 mm-drásaný 
koštětem m2 35,000 950,00 33 250,00

998 Přesun hmot 3 312,64

7 221 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným 41,202 80,40 3 312,64
26,948+5,667+8,587 41,202

Celkem 99 919,49
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