

CN - oprava propadů velkoplošných a zámkových dlažeb - I. etapa

Akce: oprava propadů plochy betonové velkoplošné a zámkové dlažby - plocha Václavského náměstí


Objekt: oprava propadů dlažby

Objednatel: Město Lovosice, Školní 407/2, 410 02 Lovosice, IČ: 00263991, DIČ: CZ00263991

Zhotovitel: STAWMONT-LTM s.r.o., Pivovarská 141, 411 56 Bohušovice nad Ohří, IČ: 11802081

Místo: Václavské náměstí, Lovosice, Česko

Zpracováno: 
Datum: 01.03.2025

č.p.	Cenová nabídka	MJ	množství	Cena jednotková	Cena celkem Kč bez DPH		
OPRAVA PROPADŮ VELKOPLOŠNÉ BETONOVÉ DLAŽBY							
1.	Rozebrání dlažeb z velkoplošné betonové dlažby s ložem z kameniva strojně s použitím manipulační a zdvihací techniky	m2	76,00				
2.	Očištění dlaždic betonových velkoplošných z rozebranych dlažeb	m2	76,00				
3.	Doplnění podkladu vozovek, nebo chodníku ze štěrkodrti se zhutněním tl do 40mm s úpravou pláně se zhutněním s úpravou do předepsaných spádů	m2	76,00				
4.	Kladení velkoplošné betonové dlažby do rozměru 1,0m2 komunikací pro pěši strojně tl do 120 mm s použitím manipulační a zdvihací techniky	m2	76,00				
5.	dlažba betonová velkoplošná, přírodní tl. 120 mm (1000mm x 1000mm x 120mm (uvažována náhrada cca 10 % z celkové plochy)	m2	8,00				
OPRAVA PROPADŮ ZÁMKOVÉ DLAŽBY							
6.	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby běžných rozměrů s ložem z kameniva ručně	m2	236,23				
7.	Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebranych dlažeb	m2	236,23				
8.	Doplnění podkladu vozovek, nebo chodníku ze štěrkodrti se zhutněním tl do 40mm s úpravou pláně se zhutněním s úpravou do předepsaných spádů	m2	236,23				
9.	Kladení zámkové dlažby do rozměru 0,04m2 komunikací pro pěši ručně tl do 80 mm	m2	236,23				
10.	dlažba CSB - QUADRO; barevná; tl. 80 mm (uvažována náhrada cca 5 % z celkové plochy)	m2	14,00				
OSTATNÍ PRÁCE							
11.	Výšková úprava poklopu kanalizačního do plochy 0,4m2 s regulací šachtového rámu s patkou	ks	2,00				
12.	Zabezpečovací práce související s průběhem výstavby	kpl	1,00				
Celkem Kč bez DPH					289 501,71 Kč		
DPH 21%					60 795,36 Kč		
Celkem Kč s DPH					350 297,07 Kč		

zpracováno ke dni: 01.03.2025

za Zhotovitele:

jednatel