

O B J E D N Á V K A

Číslo objednávky: 02PB-001055

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 3272551005

Název veřejné zakázky:

**"D11 1108 - přemístění jednosloupové trafostanice 35-0, 4kV v km 114,65 (SO 421) a
úprava hlavního domovního vedení k vysílači v km 114,65 (SO 433)"**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Závod Praha
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zapsaný v OR pod sp. zn. A 80478
vedenou u Městského soudu v Praze

Dodavatel:

RYDVAL - ELEKTRO s.r.o.
plk.Truhláře 114
512 51 Lomnice nad Popelkou
IČO: 25298194
DIČ: CZ 25298194
Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: ŘSD s.p., Závod Praha, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo

(ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatel. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

Objednáváme u Vás:

Předmětem veřejné zakázky je přemístění jednosloupové trafostanice 35/0,4kV v km 114,65 (SO 421) a úprava hlavního domovního vedení k vysílači v km 114,65 (SO 433).

SO 421 – Stávající jednosloupová trafostanice 35/0,4kV na p.č. 354/2 a 474/16 bude demontována a přesunuta na nové místo na p.č. 474/16, kde bude postavena nová jednosloupová trafostanice, rozvaděč NN, stávající výstroj, konzole a transformátor budou použity stávající. U nově přemístěné trafostanice bude vybudován ekvipotenciální práh páskem FeZn 30x4 mm, který bude tvořen dvěma kruhy ve vzdálenosti 1 m a 3 m od sloupu. První kruh bude uložen v hloubce 0,8 m, druhý v hloubce 1,2 m. Vlastníkem přeložky je T-mobile CZ a.s.

SO 433 – stávající zemní kabelové vedení z rozvaděče na trafostanici NA_996 k vysílači. Trafostanice bude přemístěna v rámci SO 421, kabel stejného průřezu bude naspojkován na stávající kabel u stávajícího rozvaděče a povede do rozvaděče NN na přemístěné trafostanici. Vlastníkem přeložky je T-mobile CZ a.s.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Termín plnění: do 1 měsíce od výzvy Objednatele.

Během realizace přeložky je nutná koordinace a současné vypnutí přeložky SO 410 (realizuje ČEZ), SO 421 a SO 433 viz. Podmínka ze závazného stanoviska ÚR - MUDK-VÚP/73288-2021/bre33012-2018.

Dokončení prací bude potvrzeno protokolárním předáním objednateli, potvrzené ze strany TDI.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH: 306 090,93,- Kč/ 370 370,03- vč. DPH

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslání do e-mailové schránky Objednatele

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch a
- (3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpis ceny

Za Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.03.11
17:28:48 +01'00'

Podpis oprávněné osoby:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
11.03.2025 06:39:29

Mgr. Zuzana Urbancová

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Příloha č. 1 – Položkový rozpis ceny:

Firma:

Rekapitulace ceny

Stavba: 22-014.250_F - D11 1108 Jaroměř - Trutnov

Celková cena bez DPH:
Celková cena s DPH:

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
so 433	Úprava hlavního domovního vedení k vysílači v km 114,65			



Soupis prací objektu

Stavba: 22-014.250_F D11 1108 Jaroměř - Trutnov				SO 433					
Rozpočet: SO 433 Úprava hlavního domovního vedení k vysílači v km 114,65									
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01 Kabely NN									
1	R142121		Kabel 1-AYKY 3x95+70						
			"Viz. TZ a výkresová dokumentace SO 433"						
			položka obsahuje dodávku a montáž kabelu.						
2	R142122		Měření + zkoušky NN kabelů						
			"Viz. TZ a výkresová dokumentace SO 433"						
3	R32123		Označovací štítky						
			"Viz. TZ a výkresová dokumentace SO 433"						
			Položka obsahuje dodávku a osazení štítků.						
4	R34214		NN spojka						
			"Viz. TZ a výkresová dokumentace SO 433"						
			Položka obsahuje dodávku a osazení spojky.						
5	R34453		Marker						
			"Viz. TZ a výkresová dokumentace SO 433"						
			dod + mlž						
6	R34456		Zapojení NN kabelů do rozvaděče RST						
			"Viz. TZ a výkresová dokumentace SO 433"						
8	R34458		Výkop						
			"Viz. TZ a výkresová dokumentace SO 433"						
02 Přípravné práce									
9	R31325		Přeprava pracovníků, materiálu						
			"Viz. TZ a výkresová dokumentace SO 433"						
10	R31428		Zjištění stávajících inženýrských sítí a zakrytých prvků u správců						
			"Viz. TZ a výkresová dokumentace SO 433"						
11	R32251		Vytýčení v prostoru stavby						
			"Viz. TZ a výkresová dokumentace SO 433"						
12	R33124		Geodetické zaměření						
			"Viz. TZ a výkresová dokumentace SO 433"						
13	R33126		Drobný montážní materiál						
			"Viz. TZ a výkresová dokumentace SO 433"						
14	R34327		Podíl přidružených prací						
			"Viz. TZ a výkresová dokumentace SO 433"						
03 Předávací práce									
15	R43532		Zaškolení údržby a obsluhy						
			"Viz. TZ a výkresová dokumentace SO 433"						
16	R44213		Revize výchozí						
			"Viz. TZ a výkresová dokumentace SO 433"						
17	R442154		Měřicí protokoly kabelů						
			"Viz. TZ a výkresová dokumentace SO 433"						
18	R442254		Kompletace a předání dílčích dokumentů stavby ostatním stranám						
			"Viz. TZ a výkresová dokumentace SO 433"						
19	R442255		Dokumentace skutečného provedení						
			"Viz. TZ a výkresová dokumentace SO 433"						
26	R442256		Ostatní přidružené inženýrské práce						
			"Viz. TZ a výkresová dokumentace SO 433"						



Firma:

Rekapitulace ceny

Stavba: 22-14.250_F_02 - D11 1108 Jaroměř - Trutnov

Celková cena bez DPH:

Celková cena s DPH:

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
so 421	Přemístění jednosloupové trafostanice 35/0,4kV v km 114,65			

		-vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem -kompletní provedení výkopůky nezapažené (zapážené) -ošetření výkopůky po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření -zřízení výkopůky v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dobového zajištění -zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. -přístup ze leprvot -tříbení po vrtáních, pásech a po jiných nutných činnostech (figurních) -čerpání vody vč. čerpacích linek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (je ustanovení k pol. 1151,2) -potřebné zřízení hladiny podzemní vody -tříbení a rozpojování jednotlivých balvanů -vrtahování a nošení výkopu -svahování a přesahy, svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy -nářní výkopůky, odstranění kašenů a napádků -pažení, vopážení a rozpažení vč. přeplásování (výsma pažení záporového a tlakových stěn) -opravu, ochrannu a očištění dna, základové spáry, stěny a svahů -odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopůky a ve výkopůky -očištění výkopu -veliké pomocné konstrukce umožňující provedení výkopůky (přijezdy, jezdce, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, opěrné plochy, zakrytí a pod.) Položka neobsahuje: -uložení zeminy (na skládku, do nájezdu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 6.0161**
22	37411	ČÁSTI IAA A BTH ZEMINOU SE ZAHUTNĚNÍM
		11,375 = 11,375 [q] Položka zahrnuje: -kompletní provedení zemní konstrukce vč. výškově vhodného materiálu -opravu ukládky materiálu vč. vrtání, vrtání, promíchání nebo vyrovnaním, příp. jiné opravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností -hutnění hrana mý hutnění -ošetření úložně po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření -zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dobové zajištění -zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech -zříbené ukládky vybraniny pod vodu -ukládání po vrtáních a po jiných nutných činnostech (figurních) vč. dopravy -spoutání a nošení materiálu -výškově činnosti zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy -nářní hutnění -udržování úložně a jeho ochrana proti vodě -odvedení nebo obvedení vody v okolí úložně a v úložně -veliké pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, jezdce, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, opěrné plochy, zakrytí a pod.) Položka neobsahuje: -s
	2	Skldky
2	37211	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20
		2,128 = 2,128 [q] Celkové množství = 2,128 -dodání betonu (betonové směle) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtlaku, konzistenci betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrannu betonu, -zhotovení nepraskavého, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných příad a technologií výroby betonu, -zřízení prázecích a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplní, vložek, opravek, očištění a ošetření, -bednění požadovaných konstr. (i stracení) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsouňovacích prostředků, nářků zabírajících soudržnost betonu a bednění, -podpěrné konstr. (dřevě) a lešení vřech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a zkládě těchto konstrukcí a lešení, -vytvoření kotveních bel, kapex, nářků a sedel, zřízení vřech požadovaných svrův, výšeků, prstův, dutin, drůvek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, -opravy pro ošetření výtlaku, doplňkových konstrukcí a vybavení, -opravy povrchu pro polštění požadované izolace, povlaku a nářků, případně vypravení, -zřízení práce u kabelových a inžektérních trubek a ostatních zářbení osazovaných do betonu, -konstrukce betonových kloubů, upravení kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, -nářky zabírající soudržnost betonu a bednění, -výplň, stěnění a tmeření spár a spojů, -opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v člástech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, -případné zřazení spojovací vřechy u zkládě,
	7	Přístředná stavební výnoha
6	746234	DEMONTÁŽ BETONOVÝCH ZÁKLADŮ
		2,128 = 2,128 [q] Celkové množství = 2,128 1. Položka obsahuje: -demontáž stávajícího betonového základu se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro uvedení do požadovaného stavu a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedení činnosti -náložní vybourání materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: -odvoz vybouraného materiálu -poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle 500 0) 3. Způsob měření: NAP se metrickými číselnými.
7	743211	DEMONTÁŽ SLoupU/STOŽARU NN VČETNĚ VŠECHNÝCH VÝSTROJE

		Demontáž bet. sloupu výšky 10,5m bez výstroje
		1. Položka obsahuje: - všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci - naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: - odvoz vybouraného materiálu - poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSQ 0) 3. Způsob měření: účtává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
8	7452338	DEMONTÁŽ TRANSFORMÁTORU VN/VN DO 180 KVA
		Demontáž včetně zpětné montáže transformátoru, konzol, držáků trubek, podpěrných izolací, pojistkových spádů, rozvaděčů. I = 1,000 [A]
		1. Položka obsahuje: - všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci - naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: - odvoz vybouraného materiálu - poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSQ 0) 3. Způsob měření: účtává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
9	745911	IZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMĚ PŘEŠ DO 120 MM2
		každý průměr 30x3mm
		1. Položka obsahuje: - přípravu podkladu pro osazení - měření, dlešení, spojování, tvarování - ochranný nátěr spoje a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: - zemní práce - ochranu vodiče - chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr dlekovný.
10	745001	IZEMŇOVACÍ SVODKA
		IS/SP rovný I = 2,000 [A] Celkový množství = 0,000
		1. Položka obsahuje: - ušetření příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: účtává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
11	745002	SPJOVYVNÍ IZEMŇOVACÍCH VODIČŮ
		rozložený svorka
		1. Položka obsahuje: - tvarování, přípravu spoje - osazování - ochranný nátěr spoje dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: účtává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
12	745003	VYVEDENÍ IZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH KONSTRUKCE
		I = 1,000 [A] Celkový množství = 1,000
		1. Položka obsahuje: - vodič připojení vodiče na konstrukci - dlešení, tvarování, spojování - ochranný i barevný nátěr spoje dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: účtává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
13	747212	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TS, Kč
		revizní zpráva
		1. Položka obsahuje: - cenu za celkovou prohlídku zařízení RS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizí zařízení tohoto RS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudé zařízení podle požadavků ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: účtává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
14	742112	VÝKON VETROVNÍ VN, SLOUP DO 12/6 DO 12/15 KV
		výška 10,5m /150kV I = 1,000 [A]
		1. Položka obsahuje: - sloup vč. povrchového usměrnění, konzoly, kotvení řetězec, proudové spoje - ušetření příslušenství 2. Položka neobsahuje: - zemní práce a BETONOVÝ základ 3. Způsob měření: účtává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.