

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 182
Stavba: Opravy LC Revír 8



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
HB water management structures s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 28.02.2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 06433944
DIČ: CZ06433944

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			383 289,69
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	383 289,69	80 490,83
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			463 780,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 182

Stavba: Opravy LC Revír 8



Místo:

Datum:

28.02.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: HB water management structures s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		383 289,69	463 780,52
01	LC U Petra a Pavla	86 505,87	104 672,10
02	Sv. K Červenému dubu	296 783,82	359 108,42

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ



Stavba:

Opravy LC Revír 8

Objekt:

01 - LC U Petra a Pavla

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28.02.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

HB water management structurec s.r.o.

IČ: 6433944

DIČ: CZ06433944

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

86 505,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	86 505,87	21,00%	18 166,23
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

104 672,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Opravy LC Revír 8

Objekt:

01 - LC U Petra a Pavla

Místo:

Datum: 28.02.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

HB water management structurec s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

86 505,87

HSV - Práce a dodávky HSV

86 505,87

1 - Zemní práce

14 800,99

5 - Komunikace pozemní

38 429,04

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

33 275,84

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Opravy LC Revír 8

Objekt:

01 - LC U Petra a Pavla

Místo:

Datum: 28.02.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

HB water management structurec s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

86 505,87

D	HSV		Práce a dodávky HSV				86 505,87
D	1		Zemní práce				14 800,99
11	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	45,000	94,25	4 241,25
13	K	162451105	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	45,000	71,50	3 217,50
3	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	436,000	16,84	7 342,24
D	5		Komunikace pozemní				38 429,04
10	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/32 plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	436,000	80,00	34 880,00
12	K	571901111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 5 kg/m2	m2	436,000	8,14	3 549,04
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				33 275,84
9	K	938909611	Ođstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 684,000	19,76	33 275,84

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Opravy LC Revír 8

Objekt:

02 - Sv. K Červenému dubu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28.02.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

HB water management structures s.r.o.

IČ: 06433944

DIČ: CZ06433944

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				296 783,82
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	296 783,82	21,00%	62 324,60
snižená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	359 108,42
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Opravy LC Revír 8

Objekt:

02 - Sv. K Červenému dubu

Místo:

Datum: 28.02.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: HB water management structures s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

296 783,82

HSV - Práce a dodávky HSV

296 783,82

1 - Zemní práce

78 193,06

5 - Komunikace pozemní

218 590,76

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Opravy LC Revír 8

Objekt:

02 - Sv. K Červenému dubu

Místo:

Datum: 28.02.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

HB water management structures s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

296 783,82

D HSV Práce a dodávky HSV 296 783,82

D 1 Zemní práce 78 193,06

1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	250,000	104,65	26 162,50
2	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	250,000	64,68	16 170,00
3	K	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinné a svahu do 1:5	m2	580,000	26,00	15 080,00
4	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 234,000	16,84	20 780,56

D 5 Komunikace pozemní 218 590,76

6	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/63 plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	1 234,000	80,00	98 720,00
5	K	564961315	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 234,000	89,00	109 826,00
7	K	571901111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 5 kg/m2	m2	1 234,000	8,14	10 044,76