
SMLOUVA o DÍLO

NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Objednatel:

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

Zastoupená: Pavlem Podveským, ved. Útvaru investic a majetku

IČ 619 89 100

DIČ: C261989100

ID datové schránky: d3kj88v

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu: 100954151/0300

Kontaktní osoba:

 

(dále jen jako „objednatel nebo VŠB — TU Ostrava")

Zhotovitel:

Název společnosti: RVA architects s.r.o.

Sídlo: Sochorova 1134, 252 30 Řevnice

Zastoupená: Ing. Romanem Vejmelkou, jednatelem

IČ: 24699624

DIČ: CZ24699624

ID datové schránky: pfkr9iu

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. účtu: 2527575379/0800

Zapsán v: Městský soud v Praze, vložka C 167079/MSPH

Kontaktní osoby:

(dále jen jako „zhotovitel")
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Preambule

Tato smlouva o díloje uzavírána na základě průzkumu trhu na vypracování projektové dokumentace Stavební

úpravy m.č. 155-164 vobjektu Technologický pavilon TL2, VŠB-TU Ostrava na laboratoře TEM. Zvýše

uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na podmínkách této smlouvy o dílo, zejména na předmětu a

termínech plnění, ježjsou smluvními stranami považovány za závazné pro splnění účelu smlouvy.

čl. |.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ").

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou

v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených

údájů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení předmětu smlouvy.

4. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

čl. II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem díla podle této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro Stavební úpravy m.č.

155-164 vobjektu Technologický pavilon TL2, VŠB-TU Ostrava na laboratoře TEM. Stavební úpravy

spočívají ve změně dispozic, zásahu do stavebních konstrukcí a stávajících instalací a rozvodů TZB vč.

koncových prvků, to vše za účelem umístění 2 samostatných pracovišť (laboratoří) elektronového

mikroskopu (TEIVI). Podkladem pro zpracování projektové dokumentace jsou požádávky uživatele na

vybavenost a uspořádání laboratoře a dále požadavky na vnitřní prostředí a připojovací podmínky

elektronového mikroskopu.

2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zpracovat nejprve projektovou dokumentaci ve stupni

dokumentace pro stavební povolení (DSP), a poté dokumentaci ve stupni pro provedení stavby (DPS),

včetně rozpočtu a soupisu prácí. Předmětem plněnítéto smlouvyje dále také výkon inženýrské činnosti.

3. Projektová dokumentace musí být zpracována v podrobnosti dokumentací dle vyhlášky 131/2024 Sb. o

dokumentaci staveb, včetně položkového rozpočtu a soupisu prací, v rozsahu dle předložené cenové

nabídky — Příloha č.1 této smlouvy. Součástí dokumentace bude návíc dokládová část s výsledky

projednání PD s dotčenými orgány státní správy.

4. Projektová dokumentace ve stupni DPS bude sloužit pro výběr zhotovitele stavby. Proto nebude PD

obsahovat názvy výrobků, výrobců, případně párámetrů odkazujících na jediný výrobek na trhu.

5. Součástí díla je rovněž provádění inženýrské činnosti jejiž součástí je projednání s dotčenými orgány a

podání žádosti o stavební povolení u místně příslušného stavebního úřadu a zastupování objednatele ve

stavebním řízení na základě plné moci.

6. Součástí díla není zpracování plánu BOZP koordinátorem BOZP vsouladu se zněním ust. §14 zákona

309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v
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pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytováníslužeb

mimo pracovněprávní vztahy v platném znění.

Součástí předmětu plněníjsou i další práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k

řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl

nebo mohl vědět.

čl. III.

Místo plnění

Místem plnění díla je provozovna zhotovitele. Místem plnění pro předání díla je sídlo objednatele Vysoká

škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba, útvar

Investice a majetek, mistnost č. A 1016.

či. IV.

Doba plnění

Zhotovitel provede dílo v těchto fázích:

a) Předání projektové dokumentace ve stupni DSP do 8 týdnů od zahájení prací.

b) Zajištění inženýrské činnosti a zahájení stavebního řízení u místně příslušného stavebního úřadu bude

probíhat průběžně s cílem co nejdřívějšího zahájení stavebního řízení.

c) Předání dokumentu o zahájení stavebního řízení u místně příslušného stavebního úřadu následující

den po jeho zahájení.

d) Předání projektové dokumentace ve stupni DPS do 6 týdnů od vydání stavebního povolení.

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení se posunují

termíny touto skutečností dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na

straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinností.

Bude-li přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 2 tohoto článku smlouvy trvat déle než dva

měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny,

s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či zhotovitelovou

činností či nečinností.

Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

čl. V.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je dána nabídkou zhotovitele v rámci výběru zhotovitele.

2 . Cena díla činí:

Stupeň DSP:

Cena Kč bez DPH 304.000,-

Kč DPH 63.840,-

DSP celkem Kč vč. DPH 367.840,-
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8.

9.

Stupeň DPS:

Cena Kč bez DPH 160.000,-

Kč DPH 33.600,-

DPS celkem Kč vč. DPH 193.600,-

Inženýrská činnost:

Cena Kč bez DPH 33.000,-

Kč DPH 6.930,-

IČ celkem Kč vč. DPH 39.930,-

Celková cena:

Celková cena Kč bez DPH 497.000,-

Kč DPH 104.370,-

Cena celkem Kč vč. DPH 601.370,-

. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena pevná, nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

Součástí sjednané ceny jsou veškeré náklady nezbytné pro řádné a úplné splnění předmětu této smlouvy,

včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních, týkajících se plnění této

smlouvy.

. Ke změně ceny bez DPH dle bodu 2. tohoto článku smlouvy může dojít pouze na základě písemného

dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran

v případě, že dojde ke změně předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy.

. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti

změněné sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. 0 této skutečnosti

není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení §2620 odst. 2 OZ.

Zálohy nejsou sjednány.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 02.

10. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „fakturá"), která bude

mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

11. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla v členění dle jednotlivých fází uvedených v cenové kalkulaci, a to

na základě faktur vystavených zhotovitelem. Splnění jednotlivých fází bude potvrzeno protokolem o

předání.

12. Zhotovitel vystaví faktury, ve kterých kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro

daňový doklad dle § 28 citovaného zákona je vystavitel faktury povinen uvést i tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci,

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

e) dobu splatnosti faktury,

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,

g) IČ á DIČ objednatele á zhotovitele, jejich přesně názvy a sídlo,
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

h) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (tj. útvar Investice a majetek)

i) název projektu, bude-li objednatelem požadován.

Zhotovitel je povinen doručit faktury objednateli, a to elektronicky na e-mailovou adresu:

fakturvaovsbaa—

Doba splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli.

Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení,

smluvních pokut, náhrady škody aj.).

Veškeré platby dle této Smlouvy budou Objednatelem placeny na účet Zhotovitele uvedenýv záhlavítéto

smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v této smlouvě nebo ve faktuře je jeho

účtem, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s ust. § 96

zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění, dále jen zákon o DPH. Zhotovitel je

povinen uvádět ve faktuře pouze účet, který je správcem daně zveřejněn v souladu se zákonem o DPH.

Dojde-li během trvání této Smlouvy ke změně identifikace zveřejněného účtu, zavazuje se Zhotovitel bez

zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele o takové změně. Vzhledem k tomu, že dle ust. §

109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH ručí příjemce zdanitelného plněníza nezaplacenou daň z tohoto plnění,

pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než

účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím

dálkový přístup, provede Objednatel úhradu ceny díla pouze na účet, který je účtem zveřejněným ve

smyslu ust. § 96 zákona o DPH. Pokud se kdykoliv ukáže, že účet Zhotovitele, na který Zhotovitel požaduje

provést úhradu ceny díla, není zveřejněným účtem, není Objednatel povinen úhradu ceny díla na takový

účet provést; v takovém případě se nejedná o prodlení se zaplacením ceny díla na straně Objednatele.

Ustanovení předešlého bodu se nevztahuje na neplátce DPH a na zahraniční subjekty, které nepodléhají

povinnosti registrace podle zákona o DPH.

Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen

oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

Faktura může být doručena prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, doručením do datové

schránky, případně e-mailovu zprávou.

čl. VI.

Provádění díla

Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech dle vyhlášky 131/2024 Sb. 0 dokumentaci

staveb, včetně položkového rozpočtu a soupisu prací. Součástí dokumentace bude navíc dokladová část

s výsledky projednání PD s dotčenými orgány státní správy.

Dokumentace bude předána objednateli ve formátech pro texty *.docx (*.rtf), pro rozpočty a výkazy

výměr *.xlsx, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf .

Dokumentace bude objednateli předána v počtech:

a) dokumentace ve stupni DSP ve třech listinných vyhotoveních a jednom elektronickém

b) dokumentace ve stupni DPS budou předány ve čtyřech listinných provedeních, rozpočet bude

vyhotoven vjednom listinném vyhotovení a jednom elektronickém

Případné vícetisky budou účtovány zvlášť.
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10.

11.

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávnívztahy (zákon

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele, jeho jménem na jeho účet vykonávat inženýrskou činnost pro

výstavbu za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo souhlásů dle stavebního zákona, případně

veřejnoprávní smlouvy, na základě kterých, bude možno stavbu provést (dále jen „inženýrská činnost").

V rámci výkonu inženýrské činnosti zhotovitel na základě udělené plné moci zajistí:

a) zpracování žádosti o stavební povolení s přílohami ve smyslu stavebního zákona a souvisejících

předpisů a jejich podání, zajistí doklady o výsledcích projednání s příslušnými orgány

a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení,

b) účast na jednáních a další úkony v rámci stavebního řízení.

Neprodleně po podání každé žádosti o vydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení předá zhotovitel

objednateli kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením o jejím podání příslušnému úřadu. Objednatel je

oprávněn plnou moc odvolat bez udání důvodu. Odvoláním plné moci není dotčeno právo oprávněné

smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále též „DPS") bude zpracována v souladu se zákonem

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu stanoveném

vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Dále budou projektové dokumentace

zpracovány v souladu s platnou legislativou, v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve

znění pozdějších předpisů, v rozsahu prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu, zejména v rozsahu vyhlášky

č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (§ 7 a přílohy č.1 a 8 ktéto vyhlášce)

a vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Textová á

výkresová část projektové dokumentace musí být v podrobnosti nezbytné pro zpracování cenové

nabídky a výběr zhotovitele stavby.

Při zpracování této dokumentace bude zhotovitel dodržovat příslušné právní předpisy, technické

podmínky, a bude se řídit výchozími podklady, které budou upřesňovány na kontrolních dnech

svolávaných zhotovitelem.

Předáné podklady si zhotovitel musí ověřit na místě v součinnosti s objednatelem. Skutečné provedení

základových konstrukcí bude ověřeno STP, který si zajistí objednatel na základě předaných požadavků

zhotovitelem.

Součástí DSP bude:

a) doklady o projednání sdotčenými orgány a organizacemi ve smyslu stavebního zákona a dle

požadavku objednatele

Součástí DPS bude:

podrobná dokumentace se specifikací standardů materiálů a výrobků, zahrnující podrobný popis, technické

parametry a ostatní charakteristiky položek z výkazu výměr bez jednoznačného uvedení názvu výrobku nebo

výrobce, a to ani jako referenční výrobek.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby

bezúplatně informace k dotazům dodavatelů týkajících se DPS, a to e-mailem ve lhůtě do 2 pracovních

dnů od obdržení žádosti. Pokud zhotovitel nereaguje do 5 pracovních dnů, uhradí smluvní pokutu dle

odst. 9. čl. XI. této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní odpovědnost.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně

neúčelné nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly na vyloučení

použití ustanovení § 2595 OZ.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo vsouladu s platnou právní úpravou. V projektové dokumentaci

budou dodrženy české technické normy, právní, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. Dále

budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců

inženýrských sítí a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele.

Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, která s plněním díla souvisejí. Tyto doklady

budou nedílnou součástí dokumentace.

Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit podmínky významné nepoškozovat životní prostředí

(Zásady DNSH) v rozsahu stanoveném Pravidly pro žadatele a příjemce - Obecná část Výzvy č. 02_23_023

ERDF výzva pro VŠ— kvalita (bod 8.1.5. Způsobilé výdaje podle druhu) a Pravidly pro žadatele a příjemce

- Specifická část, Výzev ESF+, Výzva pro VŠ ERDF, Výzva pro VŠ — Kvalita ERDF, Výzva pro VŠ — Studenti

se SP (bod 8.1.5. Způsobilé výdaje podle druhu).

Zhotovitel se zavazuje realizovat veškeré projekční práce nebo činnosti na díle odborně způsobilými

osobami. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli příslušný doklad o autorizaci, osvědčení či

oprávnění každé osoby, která se bude podílet na zpracování projektové dokumentace, a to nejpozději

do zahájení příslušných projekčních prací nebo činností.

Zhotovitel si sám zajistí vypůjčení stávající projektové dokumentace v archivu objednatele pro

vyhotovení předmětu díla v potřebném rozsahu a podrobnosti, přičemž objednatel k tomuto poskytne

součinnost.

čl. VII.

Předánídíla

Předání a převzetí projektové dokumentace dle čl. II. této smlouvy bude v sídle objednatele, tj. VŠB-TUO

17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba.

Objednatel má na kontrolu každé fáze projektové dokumentace 5 pracovních dnů ode dne předání díla

dle bodu 1 tohoto článku. Tato doba se započítává do celkové doby pro vyhotovení dílčích fází PD.

Předmětem kontroly objednatelem je formální stránka předané dokumentace a počet vyhotovení.

Objednatel touto kontrolou nepřebírá odpovědnost za technické řešení, správnost rozpočtu a výkazu

výměr.

Objednatel se zavazuje dílo převzít pouze v případě, že bude předáno bez vad. O provedení díla bude

sepsán Zápis o převzetí díla, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli. V případě, že dílo

nebude ze strany objednatele v některé z jeho fází převzato, neboť objednatel poukáže na existujícívady

či nedodělky, zavazuje se zhotovitel bez zbytečného odkladu vady či nedodělky na svůj náklad odstranit.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.
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Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy

a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

čl. VIII.

Náhrada škody

Odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem projektové dokumentace pro provádění stavby, při

realizaci stavby realizované dle této projektové dokumentace pro provádění stavby, nese zhotovitel

v plném rozsahu.

Zhotovitel nahradí objednateli škodu v plném rozsahu nad rámec uplatněné smluvní pokuty, pokud byla

způsobena vadným plněním předmětu této smlouvy. Nemajetkovou škodu jsou smluvní strany povinny

hradit pouze stanoví-li to zvlášť OZ nebo jiný právní předpis.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo kjejímu zmírnění.

V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli,

nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu čl. XII. bodu 1. smlouvy, je

zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

čl. IX.

Práva z vadného plnění

Práva objednatele zvadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Dílo má vady, jestliže jeho

provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, právním předpisům, normám nebo jiné

dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

Zhotovitel započne s odstraněním vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení

o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 150 pracovních

dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak Obdobným způsobem se bude

postupovat v případě uplatnění práva 2 vadného plnění.

Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši

uhradit.

Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.

V případě, že projektová dokumentace nebo rozpočet bude obsahovat vadu či vady, která bude odhalena

až při provádění stavebních prací, nebo po jejich dokončení, nejpozději však do 1 roku od ukončení

kolaudačního řízení ke stavbě, pokud již uplynula záruční doba dle odst. 2 tohoto článku smlouvy (vada

skrytá), objednatel za ně neodpovídá a zhotovitel je povinen je odstranit a provést dílo, resp. jeho dílčí

část, s požadovanými a nutnými úpravami řádně a včas bez navýšení ceny díla.

čl. X.

Sankční ujednání
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8.

V případě nedodrženítermínů plnění dle této smlouvy ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny bez DPH příslušného plnění za každý i započatý den

prodlení.

V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předáním projektové dokumentace pro provádění stavby ve

vztahu ktermínu uvedeném v ustanovení Čl. |V. bod 1) písm. b) o deset nebo více dní, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč.

V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit

zhotoviteli úrok z prodleníve výši dle platného předpisu.

Pokud zhotovitel nedodrží dohodnutý termín k odstranění zjištěné vady, je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý zjištěný případ.

V případě, že v rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy,

bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce") v důsledku porušení

některé z povinností zhotovitele při plnění této smlouvy, a to

o povinnosti uvedené v čl. II. této smlouvy nebo

o povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky

ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele nebo

o povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s právními předpisy, technickými

podmínkami a ustanoveními této smlouvy,

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % zprokazatelně vynaložených

nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele bez DPH za každý zjištěný případ, s tím, že maximální

výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 2 % ze sjednané ceny díla bez DPH dle této

smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel bude povinen uhradit vícepráce, které v důsledku

porušení povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebyly do projektové dokumentace zahrnuty.

Vpřípadě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a vjaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly,

že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu škody

vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

Smluvní pokutyje objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

Pokud zhotovitel poruší svou povinnost dle čl. VI., odst. 12, a na žádost objednatele neposkytne v průběhu

zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně informace k dotazům dodavatelů týkajících se DPS, a to e-

mailem ve lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele, je povinen zaplatit smluvní pokutu

ve výši 500 Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu.

čl. XI.

Licenční a autorská ujednání

Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k Dílu, které je předmětem této

smlouvy.

Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva Dílo užít (Iicenci). Licence je

poskytována jako:

a) výhradní,

b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu,

c) pro územívšech zemí světa (celosvětově),
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d) množstevní rozsah této licence není nijak omezen,

e) s právem dalšího postoupenízískáného práva či udělení podlicence třetím osobám. O postoupení práv

není objednatel povinen informovat zhotovitele.

Objednatel není povinen licenci využít.

Práva a povinnosti objednatele podle této smlouvy přecházejí na jeho právního nástupce.

Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým

způsobům užití díla, a to zejména k tém způsobům užití, která účelově souvisí s:

a) zadávacím řízením na výběr samotného zhotovitele všech stupňů projektových dokumentací na

základě předmětu díla dle této smlouvy,

b) v rámci samotné realizace stavby zhotovované dle projektové dokumentace vyhotovené dle této

smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že autor díla výslovně udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k zveřejnění díla,

jeho úpravám, změnám, jeho zpracování včetně překladu, jeho spojení sjiným dílem a zařazení dílá do

díla souborného a dále prohlašuje, že autor udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k výkonu jménem

zhotovitele a na jeho účet autorových majetkových práv k dílu a dále prohlašuje, že autor udělil

bezpodmínečný souhlas zhotoviteli k postoupení shora uvedených práv třetí osobě.

Výše odměny za nabytí licence k užití díla je kryta cenou za zhotovení díla, a tedy veškeré finanční nároky

vyplývající z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení dílá dle této smlouvy uspokojeny.

Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů objednatele z využití licence. Zhotoviteli nevzniká právo

na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy by se výše odměny dostala do zřejmého nepoměru

k zisku z využití licence a k významu díla pro dosaženítakového zisku.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na překážku

užívání díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě nedotčena.

čl. XII.

Ostatní ujednání smluvních stran

Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti k sociálně a environmentálně odpovědnému plnění

veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez

předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se

zhotovitel kjejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Zhotovitel

zajistí po celou dobu plněnítéto smlouvy:

a) aby projektová dokumentace byla zpracována tak, aby bylo maximálně využito recyklovaných

materiálů a výrobků a provádění stavebních prací pak bylo navrženo tak, aby bylo v co nejvyšší

míře využito technologií a výrobních postupů šetrných k životnímu prostředí.

čl. XIII.

Závěrečná ustanovení

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ

způsobení újmy vsouvislosti svýkonem předmětu smlouvy ve výši 5.000.000,- Kč, kterou kdykoliv

na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá smlouva po

registraci v registru smluv dle následujícího ustanovení smlouvy.

Registraci této smlouvy dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě

dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace smlouvy bylo zasláno

oběma smluvním stranám.

Smluvní strany se dohodly, že pro svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst.

2, § 2093 a § 2591 OZ.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje

obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či

odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Zhotovitel je dle ustanovení § 2 pism. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,

ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a

chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v

rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které

budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými

zástupci smluvních stran. Zá písemnou formu nebude pro tento účel považováná výměna e-máilových či

jiných elektronických zpráv.

Smluvnívztah lze ukončit písemnou dohodou.

Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s třicetidenní výpovědní lhůtou, která začíná

běžet dnem doručení druhé smluvní straně.

V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli

nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou újmu.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní

strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit kterákoli svá práva a kterékoli povinnosti

plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní

ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se

předmětného díla.

Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl vsouvislosti s plněním předmětu

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak

znemožní.

Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvyje právně irelevantní a mezi stranami plátíjen to, co je

dohodnuto ve smlouvě.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
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19. Přílohy, kteréjsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1 — Cenová nabídka ze dne 27.1.2025

čl. XIV

Seznam zkratek

IČ — inženýrská činnost

PD — projektová dokumentace

DPS — dokumentace pro provedení stavby

V Ostravě

(datum v elektronickém podpisu)

Objednatel:

Pavel Podveský

vedoucí Útvaru investic a majetku

V Řevnicích

(datum v elektronickém podpisu)

Zhotovitel:

Ing. Roman Vejmelka

jednatel



RVA architects s.r.o.

Sochorova 1134

252 30 Řevnice

_
gsm +420 724 677 577

Cenová nabídka projektových prací na akci

Stavební úpravy m.č. 155-164 v objektu Technologický pavilon TL2, VŠB-TU Ostrava na laboratoře TEM

Na základě ústní dohody Vám předkládám cenovou nabídku na projektové práce na výše uvedenou akci.

Nabídka je členěna následovně:

1 Výchozí podklady

2. Popis obsahu prací

3. Cenová nabídka

4 Časový harmonogram

1 Výchozí podklady

Výchozím podkladem pro sestavení nabídky jsou požadavky uživatele na vybavenost a uspořádání

laboratoře a dále požadavky na vnitřní prostředí a připojovací podmínky elektronového mikroskopu

(Jeol, Thermo Fischer, FEI).

Objednatelem je požadováno provedení projektové dokumentace ve stupni pro povolení stavby a

návazně ve stupni pro provedení stavby. Současně je požadováno provedení inženýrské činnosti,

související svydáním stavebního povolení na uvedený záměr. Předmětem projektových prací budou

stavební úpravy m.č. 155—164 pro umístění 2 samostatných pracovišť (laboratoří) TEM.

2. Popis obsahu prací

DSP — dokumentace pro povolení stavby

V tomto stupni bude dokumentace rozpracována dle vyh|.č. 131/2024 Sb., příloha č.1. Objednateli bude

předána DSP v 2 tištěných paré, dále elektronicky ve formátu pdf. Dokumentace bude obsahovat tyto

částh

. Architektonicko—stavební část

. Elektroinstalace

. Slaboproudá zařízení

. Vzduchotechnika

. Klimatizace

. Zdravotechnika

. Konstrukční řešení

. Požárně—bezpečnostní řešení

DPS — dokumentace pro provedení stavby

Vtomto stupni budou zapracovány požadavky dotčených orgánů a podmínky stavebního povolení a

dokumentace pro povolení stavby bude dopracována dle vyh|.č. 131/2024 Sb., příloha č.8.

Nepředpokládá se změna zadání ze strany stavebníka mezi stupni DSP a DPS. Objednateli bude předána

DSP v 3 tištěných paré, dále elektronicky ve formátu pdf. Dokumentace bude obsahovat tyto části:

. Architektonicko—stavební část

. Elektroinstalace

. Slaboproudá zařízení

. Vzduchotechnika

. Klimatizace, vč. vlastní MaR

. Zdravotechnika

. Konstrukční řešení



. Požárně—bezpečnostnířešení

. Výkaz výměr a položkový rozpočet — bude zpracován jako podklad pro výběr zhotovitele stavby. Ve

stavební části bude zpracován položkově a oceněn dle aktuálních ceníků stavebních prací. U

ostatních profesí bude uveden jakou soupis montáží a dodávek a bude oceněn kvalifikovaným

odhadem projektanta příslušné profese celkovou částkou

ING — inženýrská činnost

Inženýrská činnost, související s projednáním záměru s dotčenými orgány a vydáním stavebního povolení

na uvedený záměr.

Součástí uvedené PD a cenové nabídky není:

0 Projekt rozvodu technických plynů (stlačený vzduch, dusík) — předpokládá se napojení přístrojů

z tlakových lahví

. Výkon autorského dozoru při realizaci díla

. Autorská práva k projektové dokumentaci (OSA projekt s.r.o., 07/2006)

. Správní poplatky, poplatky za vydání vyjádření a stanovisek a další poplatky, související s vydáním

stavebního povolení

3. Cenová nabídka projektové dokumentace

Dokumentace pro stavební povolení 304.000,-

Dokumentace pro provedení stavby 160.000,-

Inženýrská činnost 33.000,-
 

Uvedená částka je bez DPH 21%.

4. Časový harmonogram

Předpokládané zahájení prací nejdříve ve 5.týdnu 2025

Doba pro zpracování DSP 8 týdnů od zahájení prací

Doba pro zpracování DPS 6 týdnů od zahájení stavebního řízení

V Praze 27.1.2025

RVA architects s.r.o.


