
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60779098
KUMAN spol. s r.o. DIČ: CZ60779098

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

793 466,73CZK

21,00% 655 757,63 137 709,10

0,0012,00% 0,00

Kuman

Stavební úpravy podkroví budovy č.p. 618/11 na ul. Karola Sliwky - VCP

655 757,63

Sazba daně Základ daně Výše daně

Strana 1 z 29



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Kuman

Stavba:

Místo: Karviná Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

103 181,3985 273,8808 VCP krytina

105 185,3086 930,0009
VCP záklop stropu vč. výměny izolace nad 

místností server 

26 474,7521 879,9606 VCP ÚT+ lišty slaboproudu

296 306,31244 881,2507 VCP záklop stropu OSB

7 209,425 958,20VCP výměna vypínačů a zásuvek v kanceláři04

9 704,208 020,0005 VCP oběhové čerpadlo 

VCP bezpečnostní stříška 02 88 377,2473 039,04

VCP oplechování atiky 9 228,2403 11 166,17

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

145 861,9401 120 547,06VCP předsazená AL stěna vč. žaluzií

655 757,63 793 466,73

Stavební úpravy podkroví budovy č.p. 618/11 na ul. Karola Sliwky - VCP

18. 2. 2025
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60779098

KUMAN spol. s r.o. DIČ: CZ60779098

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 120 547,06

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 120 547,06 21,00% 25 314,88

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 145 861,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy podkroví budovy č.p. 618/11 na ul. Karola Sliwky - VCP

01 - VCP předsazená AL stěna vč. žaluzií
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 120 547,06

PSV - Práce a dodávky PSV 120 547,06

    D1 - Elektromontáže 11 872,06

    767 - Konstrukce zámečnické 95 450,00

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 13 225,00

Stavební úpravy podkroví budovy č.p. 618/11 na ul. Karola Sliwky - VCP

01 - VCP předsazená AL stěna vč. žaluzií
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 120 547,06

D PSV Práce a dodávky PSV 120 547,06

D D1 Elektromontáže 11 872,06

1 K 210120511 Montáž jističů do 100 A se zapojením vodičů kus 2,000 163,00 326,00

2 M 35822147 jistič kus 2,000 1 100,00 2 200,00

3 K 741122015
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 

plný kulatý 5x1,5 mm2 (např. CYKY)
m 35,000 35,65 1 247,75

4 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 5x1,5mm2
m 35,000 36,11 1 263,85

5 K 741122016
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 

plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)
m 80,000 35,65 2 852,00

6 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x2,5mm2
m 80,000 31,51 2 520,80

7 K 741310201
Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 

žaluziový se zapojením vodičů
kus 2,000 248,40 496,80

8 M 34535000
spínač kompletní, zápustný, žaluziový, šroubové 

svorky
kus 2,000 357,65 715,30

9 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 2,000 47,15 94,30

10 K 743411111 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 2,000 63,25 126,50

11 M 34571451
krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm 

hluboká
kus 2,000 14,38 28,76

D 767 Konstrukce zámečnické 95 450,00

12 K R-7678002
D+M předokenní venkovní žaluzie - viz. Z02 - změna z 

tvaru C na tvar Z + 2 x elektromotor
kpl 1,000 95 450,00 95 450,00

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 13 225,00

13 K 7879111R1 Příplatek za izolační trojsklo bezpečnostní lepené kpl 1,000 13 225,00 13 225,00

Stavební úpravy podkroví budovy č.p. 618/11 na ul. Karola Sliwky - VCP

01 - VCP předsazená AL stěna vč. žaluzií
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60779098

KUMAN spol. s r.o. DIČ: CZ60779098

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 73 039,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 73 039,04 21,00% 15 338,20

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 88 377,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy podkroví budovy č.p. 618/11 na ul. Karola Sliwky - VCP

02 - VCP bezpečnostní stříška 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 73 039,04

HSV - Práce a dodávky HSV 27 687,04

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 27 687,04

PSV - Práce a dodávky PSV 45 352,00

    762 - Konstrukce tesařské 45 352,00

Stavební úpravy podkroví budovy č.p. 618/11 na ul. Karola Sliwky - VCP

02 - VCP bezpečnostní stříška 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 73 039,04

D HSV Práce a dodávky HSV 27 687,04

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 27 687,04

1 K 944711112
Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo 

těžkým lešením šířky přes 1,5 do 2,0 m montáž
m 32,000 385,00 12 320,00

2 K 944711212

Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo 

těžkým lešením šířky přes 1,5 do 2,0 m příplatek k 

ceně za každý den použití

m 1 856,000 2,59 4 807,04

3 K 944711812
Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo 

těžkým lešením šířky přes 1,5 do 2,0 m demontáž
m 32,000 330,00 10 560,00

D PSV Práce a dodávky PSV 45 352,00

D 762 Konstrukce tesařské 45 352,00

4 K 762341024

Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 mm na pero 

a drážku šroubovaných na krokve ( bezpečnostní 

zakrytí záchytné stříšky )

m2 80,000 525,00 42 000,00

5 K 762814812 Demontáž OSB m2 80,000 41,90 3 352,00

Stavební úpravy podkroví budovy č.p. 618/11 na ul. Karola Sliwky - VCP

02 - VCP bezpečnostní stříška 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60779098

KUMAN spol. s r.o. DIČ: CZ60779098

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 228,24

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 9 228,24 21,00% 1 937,93

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 166,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy podkroví budovy č.p. 618/11 na ul. Karola Sliwky - VCP

03 - VCP oplechování atiky 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 228,24

HSV - Práce a dodávky HSV 936,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 936,00

PSV - Práce a dodávky PSV 8 292,24

    764 - Konstrukce klempířské 8 292,24

Stavební úpravy podkroví budovy č.p. 618/11 na ul. Karola Sliwky - VCP

03 - VCP oplechování atiky 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 9 228,24

D HSV Práce a dodávky HSV 936,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 936,00

1 K 629135102
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 

150 do 300 mm
m 9,000 104,00 936,00

D PSV Práce a dodávky PSV 8 292,24

D 764 Konstrukce klempířské 8 292,24

2 K 764002801 Demontáž oplechování  do suti m 9,000 61,16 550,44

3 K R-7642007
D+M oplechování atiky    vč. kotvení a dodávky 

kotevních prvků - viz. K11
m 9,000 860,20 7 741,80

Stavební úpravy podkroví budovy č.p. 618/11 na ul. Karola Sliwky - VCP

03 - VCP oplechování atiky 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60779098

KUMAN spol. s r.o. DIČ: CZ60779098

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 958,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 958,20 21,00% 1 251,22

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 209,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy podkroví budovy č.p. 618/11 na ul. Karola Sliwky - VCP

04 - VCP výměna vypínačů a zásuvek v kanceláři
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 958,20

Stavební úpravy podkroví budovy č.p. 618/11 na ul. Karola Sliwky - VCP

04 - VCP výměna vypínačů a zásuvek v kanceláři
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 958,20

3 K 741310201
Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-

jednopólový se zapojením vodičů
kus 2,000 120,75 241,50

4 M 34535000
spínač kompletní, zápustný, jednopólový, řazení 1, 

šroubové svorky
kus 2,000 270,25 540,50

5 K 741313042
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 

2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů
kus 8,000 132,25 1 058,00

6 M 34555201 zásuvka zápustná  chráněná, šroubové svorky kus 8,000 304,75 2 438,00

7 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 10,000 47,15 471,50

1 K 741313815

Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A 

šroubových se zachováním funkčnosti přes 2 do 4 

svorek

kus 2,000 41,40 82,80

2 K 741316823

Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 

16A zapuštěných šroubových se zachováním 

funkčnosti 2P+PE

kus 8,000 43,70 349,60

8 K 743411111 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 10,000 63,25 632,50

9 M 34571451
krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm 

hluboká
kus 10,000 14,38 143,80

Stavební úpravy podkroví budovy č.p. 618/11 na ul. Karola Sliwky - VCP

04 - VCP výměna vypínačů a zásuvek v kanceláři
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60779098

KUMAN spol. s r.o. DIČ: CZ60779098

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 020,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 8 020,00 21,00% 1 684,20

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 704,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy podkroví budovy č.p. 618/11 na ul. Karola Sliwky - VCP

05 - VCP oběhové čerpadlo 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 020,00

011 - Ostatní 8 020,00

Stavební úpravy podkroví budovy č.p. 618/11 na ul. Karola Sliwky - VCP

05 - VCP oběhové čerpadlo 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 020,00

D 011 Ostatní 8 020,00
1 K R01 Oběhové čerpadlo pro VZT kpl 1,000 4 820,00 4 820,00

2 K R02

Úprava výšky původní VZT jednotky střešní 

části,výroba komponentu ( odsávání ze sociálního 

zařízení ) 

hod 5,000 640,00 3 200,00

Stavební úpravy podkroví budovy č.p. 618/11 na ul. Karola Sliwky - VCP

05 - VCP oběhové čerpadlo 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60779098

KUMAN spol. s r.o. DIČ: CZ60779098

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 879,96

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21 879,96 21,00% 4 594,79

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 26 474,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy podkroví budovy č.p. 618/11 na ul. Karola Sliwky - VCP

06 - VCP ÚT+ lišty slaboproudu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 21 879,96

D1 - Magistrát - data 15 449,96

D2 - Magistrát - ÚT VSAZENÍ VENTILŮ 6 430,00

Stavební úpravy podkroví budovy č.p. 618/11 na ul. Karola Sliwky - VCP

06 - VCP ÚT+ lišty slaboproudu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 21 879,96

D D1 Magistrát - data 15 449,96
1 K Pol1 krabice podlahová LEG 088023 8M vertikální kus 2,000 944,00 1 888,00

2 K Pol2 kryt podlah.krabice LEG 88003 8/12M nerez kus 2,000 3 135,00 6 270,00

3 K Pol3 krabice instal.do betonu LEG 88190 8/12M kus 2,000 1 326,00 2 652,00

4 K Pol4 zásuvka 2P+T LEG 077140 mosaic 2M bílá kus 4,000 114,00 456,00

5 K Pol5 zásuvka datová LEG 076561 MONS 1XRJ45 kus 6,000 306,00 1 836,00

6 K Pol7 montáž rozvodů a krabic do podlahy hod 4,000 586,99 2 347,96

D D2 Magistrát - ÚT VSAZENÍ VENTILŮ 6 430,00
7 K Pol9 kulové ventily , ostatní materiál soub 1,000 1 710,00 1 710,00

8 K Pol10 vypouštěmí,napouštění , instalace hod 8,000 590,00 4 720,00

Stavební úpravy podkroví budovy č.p. 618/11 na ul. Karola Sliwky - VCP

06 - VCP ÚT+ lišty slaboproudu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60779098

KUMAN spol. s r.o. DIČ: CZ60779098

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 244 881,25

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 244 881,25 21,00% 51 425,06

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 296 306,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy podkroví budovy č.p. 618/11 na ul. Karola Sliwky - VCP

07 - VCP záklop stropu OSB
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 244 881,25

PSV - Práce a dodávky PSV 244 881,25

    762 - Konstrukce tesařské 244 881,25

Stavební úpravy podkroví budovy č.p. 618/11 na ul. Karola Sliwky - VCP

07 - VCP záklop stropu OSB
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 244 881,25

D PSV Práce a dodávky PSV 244 881,25

D 762 Konstrukce tesařské 244 881,25

1 K 762332132
Montáž kcí stropů pravidelných z hraněného řeziva 

průřezové plochy do 125 cm2 ( výměna fošen )
m 100,000 218,50 21 850,00

2 M 60512130
hranol stavební řezivo průřezu do 125cm2 do dl 6m - 

fošny
m3 0,900 13 225,00 11 902,50

3 K 762511273

D + M podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 

mm broušených na pero a drážku šroubovaných vč. 

Spojovacího materiálů

m2 137,500 897,00 123 337,50

4 K 762332R01
Provedení roštu podlah latěma vč. podklínování ( 

dodávka + montáž latě, klínu a spojovací techniky )
mb 350,000 172,50 60 375,00

5 K 998762201
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 

do 6 m
% 2 381,650 2,82 6 716,25

6 K 998762202
Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky 

do 24 m
kpl 1,000 20 700,00 20 700,00

Stavební úpravy podkroví budovy č.p. 618/11 na ul. Karola Sliwky - VCP

07 - VCP záklop stropu OSB
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60779098

KUMAN spol. s r.o. DIČ: CZ60779098

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 85 273,88

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 85 273,88 21,00% 17 907,51

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 103 181,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy podkroví budovy č.p. 618/11 na ul. Karola Sliwky - VCP

08 - VCP krytina
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 85 273,88

PSV - Práce a dodávky PSV 85 273,88

    712 - Povlakové krytiny 7 590,11

    762 - Konstrukce tesařské 19 131,46

    765 - Krytina skládaná 58 552,31

Stavební úpravy podkroví budovy č.p. 618/11 na ul. Karola Sliwky - VCP

08 - VCP krytina
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 85 273,88

D PSV Práce a dodávky PSV 85 273,88

D 712 Povlakové krytiny 7 590,11

1 K 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 24 m
% 110,000 2,08 228,69

2 K 998712292
Příplatek k přesunu hmot procentní 712 za zvětšený 

přesun do 100 m
% 110,000 0,41 44,77

3 K R-7125062 D+M DIFÚZNĚ PROPUSTNÁ FÓLIE m2 26,500 276,10 7 316,65

D 762 Konstrukce tesařské 19 131,46

4 K 762341024
Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 mm na pero 

a drážku šroubovaných na krokve
m2 26,500 525,00 13 912,50

5 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 

nadstřešních konstrukcí
m3 0,200 1 870,00 374,00

6 K 998762203
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 

do 24 m
% 266,000 3,50 930,47

7 K 998762294
Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený 

přesun do 1000 m
% 266,000 0,97 257,49

8 K R-7625633
D+M KONTRALAŤ 50/60, vč. impregnace, vč. kotvení 

a dodávky kotevních a spojovacích prvků 
m2 26,500 138,00 3 657,00

D 765 Krytina skládaná 58 552,31

9 K 765131801
Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 

30° do suti
m2 26,500 185,90 4 926,35

10 K 998765203
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech 

v do 24 m
% 806,000 3,65 2 943,51

11 K 998765292
Příplatek k přesunu hmot procentní 765 za zvětšený 

přesun do 100 m
% 806,000 1,89 1 524,95

12 K R-7652030

D+M STŘEŠNÍ KRYTINA - MALOFORMÁTOVÁ 

VLÁKNOCEMENTOVÁ KRYTINA vč. všech 

systémových příslušenství a doplňků 

m2 26,500 1 855,00 49 157,50

Stavební úpravy podkroví budovy č.p. 618/11 na ul. Karola Sliwky - VCP

08 - VCP krytina
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60779098

KUMAN spol. s r.o. DIČ: CZ60779098

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 86 930,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 86 930,00 21,00% 18 255,30

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 105 185,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy podkroví budovy č.p. 618/11 na ul. Karola Sliwky - VCP

09 - VCP záklop stropu vč. výměny izolace nad místností server 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 86 930,00

PSV - Práce a dodávky PSV 86 930,00

    713 - Izolace tepelné 39 462,79

    762 - Konstrukce tesařské 47 467,21

Stavební úpravy podkroví budovy č.p. 618/11 na ul. Karola Sliwky - VCP

09 - VCP záklop stropu vč. výměny izolace nad místností server 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 86 930,00

D PSV Práce a dodávky PSV 86 930,00

D 713 Izolace tepelné 39 462,79

1 K 713120813
Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 

vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm
m2 29,000 36,08 1 046,32

2 K 998713203
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 

v do 24 m
% 4 148,000 1,73 7 163,60

3 K 998713292
Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený 

přesun do 100 m
% 4 148,000 0,44 1 825,12

4 K R-7131511
Montáž izolace tepelné střech  ve dvou vrstvách vč. 

kotvení a dodávky kotevncíh prvků 
m2 29,000 234,30 6 794,70

5 M 63141194
deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a 

stěn   tl 160mm
m2 31,900 436,70 13 930,73

6 M 63141188
deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a 

stěn   tl 100mm
m2 31,900 272,80 8 702,32

D 762 Konstrukce tesařské 47 467,21

7 K 762332132
Montáž kcí stropů pravidelných z hraněného řeziva 

průřezové plochy do 125 cm2 ( výměna fošen )
m 22,000 218,50 4 807,00

8 M 60512130
hranol stavební řezivo průřezu do 125cm2 do dl 6m - 

fošny
m3 0,200 13 225,00 2 645,00

9 K 762332R01
Provedení roštu podlah latěma vč. podklínování ( 

dodávka + montáž latě, klínu a spojovací techniky )
mb 74,000 172,50 12 765,00

10 K 762511273

D + M podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 

mm broušených na pero a drážku šroubovaných vč. 

Spojovacího materiálů

m2 22,750 897,00 20 406,75

11 K 762521811
Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 

mm
m2 29,000 70,40 2 041,60

12 K 998762201
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 

do 6 m
% 461,654 2,82 1 301,86

13 K 998762202
Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky 

do 24 m
kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

Stavební úpravy podkroví budovy č.p. 618/11 na ul. Karola Sliwky - VCP

09 - VCP záklop stropu vč. výměny izolace nad místností server 

Strana 29 z 29


