

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 11PU-004539 ev.č. 309/22
Podepsaná dne: 13.6.2023

Sil. I. tř. Pardubického kraje, okres PCE + CR, běžná údržba/17

Číslo dílčí objednávky: **11PU-005173** ev.č. **066/25**

ISPROFIN: **500 116 0009.60462**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Správa Pardubice

Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeno:

ředitelem Správy Pardubice,

na základě Pověření

zápis v obchodním rejstříku:

Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478

právní forma: státní podnik

Dodavatel:

SAMMIS s.r.o. + M-STAV CZ s.r.o.

Správce společnosti: **SAMMIS s.r.o.**

Sídlo: generála Svobody 339, 533 51

Pardubice-Rosice

IČO: 05472806

DIČ: CZ05472806

Kontaktní osoba:

e-mail:

tel.

Společník: **M-STAV CZ s.r.o.**

Sídlo: Husova 1805, 530 03 Pardubice

IČO: 27557235

DIČ: CZ27557235

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Provádění běžné letní údržby na silnicích I. tříd Pardubického kraje okres Pardubice dle uzavřené rámcové dohody.

Místo dodání: silnice I. tříd Pardubického kraje, okres Pardubice

Termín dodání: do 30 dnů od předání závad v CEVu

Kontaktní osoba objednatele:

tel.

e-mail:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 987 190,68 / 1 194 500,72

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,

- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,
- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízení EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění.

Jednotlivé úkony budou prováděny na základě systému Centrální evidence vad (CEV), do kterého má zhotovitel přístup a ve kterém jsou uvedeny požadavky na provádění jednotlivých úkonů. Přehled výkonů BLÚ bude 1 x měsíčně odsouhlasován objednatelem. Odsouhlasený zjišťovací protokol bude sloužit jako podklad k fakturaci.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

, ředitel Správy Pardubice

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet plnění

Příloha č. 2 – Seznam závad CEV

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB.,
O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH
PŘEDPISŮ*

Seznam závad CEV

Sil. I. tř. Pardubického kraje, okres PCE + CR, běžná údržba/17

Číslo dílčí objednávky: **11PU-005173** ev.č. 066/25

Okres Pardubice:

717065, 716926, 716906, 717518, 716109, 713642, 711082, 707345, 705763, 705588, 705500,
667303, 717668, 717674, 717676, 717690, 717693, 717695, 717703, 717705, 717707, 717907,
717922, 717941, 717949, 717950, 717953, 717966, 717967, 717969, 716926, 717729

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PLNĚNÍ - REKAPITULACE**Dílčí objednávka č. 17 - Pardubice****Běžná údržba silnice I. tř. Pardubického kraje, okres PCE + CR/17****Číslo dílčí objednávky: 11PU-005173 ev.č. 066/25**

Dílčí objednávka na období březen+duben 2025 v Kč bez DPH	967 834,00
Výkaznictví a evidence	19 356,68
Dílčí objednávka na období březen+duben 2025 v Kč bez DPH vč. výkaznictví a evidence	987 190,68
DPH 21%	207 310,04
Dílčí objednávka na období březen+duben 2025 v Kč včetně DPH	1 194 500,72

Dílčí objednávka BESIP na období březen+duben 2025 v Kč bez DPH	0
DPH 21% Kč	0
Dílčí objednávka BESIP na období březen+duben 2025 v Kč včetně DPH	0

Dílčí objednávka na období březen+duben 2025 v Kč bez DPH	987 190,68
DPH 21%	207 310,04
Dílčí objednávka na období březen+duben 2025 v Kč včetně DPH	1 194 500,72