

SMLOUVA O DÍLO č. 4/2025

DLE § 2586A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PLATNÉM ZNĚNÍ
(dále jen „Občanský zákoník“)

| | |
|--|--|
| Objednatel: | Město Valašské Klobouky |
| Sídlo | Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky |
| Zastoupeno | Josefem Bělaškou, starostou |
| IČ | 00284611 |
| DIČ | CZ00284611 |
| Bankovní spojení | Československá obchodní banka a.s. |
| Číslo účtu | 292669434/0300 |
| Osoba oprávněná jednat ve věcech technických | ██ |
| Telefon | ██████████ / ██████████ |
| E-mail | ██████████ |

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

| | |
|--|---|
| Zhotovitel | OBA-MONT s.r.o. (přesné znění obchodní firmy/názvu osoby v souladu s obchodním rejstříkem/ názvem) |
| se sídlem Lačnov 266, 756 12 Horní Lideč (v souladu s obchodním rejstříkem) | |
| IČO: 29451124 | |
| DIČ: CZ29451124 | |
| zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 54320 (v souladu s obchodním rejstříkem) | |
| jednající Radim Obadal, jednatel (jméno, příjmení, funkce dle obchodního rejstříku) | |
| bankovní spojení: Česká spořitelna, č. účtu: 6175291329/0800 (vyplní vybraný dodavatel, bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně) | |
| e-mail: ██████████@██████████ tel.: ██████████ | |

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“.

I. PREAMBULE

- Objednatel provedl výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem:

“Rekonstrukce objektů zázemí koupaliště Valašské Klobouky,,

(dále jen „výběrové řízení“) na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“).

2. Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce objektů zázemí koupaliště Valašské Klobouky**
Místo stavby: parc. č. st. 2039 , parc. č. st. 2040, parc. č. st. 2041, parc. č. 1533/2,
parc. č. 1533/3, parc. č. 1533/9 v k. ú. Valašské Klobouky.
Stavbyvedoucí zhotovitele: [REDACTED].
tel.: [REDACTED], mob.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů:

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb:

[REDACTED]
tel. [REDACTED], mobil [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED],
tel.: [REDACTED], mobil [REDACTED]
[REDACTED]

3. Smlouvou se rozumí smlouva mezi objednatelem a zhotovitelem, na jejímž základě zhotovitel poskytne objednateli předmět plnění. Tato smlouva dále vymezuje základní smluvní podmínky.
4. Zhotovitel se zavazuje, že kromě ustanovení této smlouvy bude dodržovat zadávací podmínky výběrového řízení a obsah své nabídky, kterou do tohoto výběrového řízení předložil, které obojí předcházelo uzavření této smlouvy.
5. Zhotovitel je **právníčkou** osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a provádění díla specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit cenu.

Dílem se rozumí:

Provedením stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to zejména:

- a) kompletační a koordinační činnost,

- b) v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou,
- c) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích ve znění pozdějších předpisů,
- d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla,
- e) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky),
- f) obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení,
- g) doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení,
- h) umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a následující zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajistit účast stavbyvedoucího,
- i) odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadů a obalů v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení,
- j) provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
- k) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy,
- l) zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů,
- m) fotografie průběhu stavby, zejména zakrývaných prací,
- n) provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyce a jejich předání objednateli,
- o) předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyce,
- p) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla,
- q) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.

Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě předložených dokumentů objednatelem, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil ke zpracování nabídky.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a řešení díla.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Dílo není projektem členěna na stavební objekty.

2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel dle projektu a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele.

Má-li být část díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení přecházejícímu uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.

3. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku:

a) stavební práce, které jsou závislé na klimatických podmínkách a pro provádění těchto prací musí být dodrženy příslušné technologické postupy v souladu s technickými podmínkami, mohou být prováděny jen na základě předchozí písemné dohody s technickým dozorem objednatele. O této skutečnosti bude vždy učiněn záznam do stavebního deníku. Do doby plnění díla budou započteny pouze dny, v nichž bude probíhat provádění stavebních prací,

b) spočívající ve změně technických podmínek,

c) spočívající ve změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla. V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované

d) zúžení rozsahu díla – neprovedení prací,

e) v případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele se posuzuje i termín dokončení a protokolárního předání a převzetí předmětu veřejné zakázky, avšak doba provádění v kalendářních týdnech zůstane nezměněna. Dílo se považuje za řádně a včas předané dnem protokolárního předání a převzetí. Díla se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně všech dokladů,

f) v případě, že by objednatel požadoval dodatečné stavební práce nebo nepředvídané práce a cenový nárůst takových prací nebo taková změna překročí 3 % původní hodnoty závazku, může být lhůta pro dokončení prací prodloužena tak, že za každé 1 % nad 3%, o které se zvýší nebo změní původní hodnota závazku, se doba plnění prodlouží max. o 7 dnů.

4. Veškerý materiál a díly dodávky musí být nové, nepoužité a musí odpovídat technickým normám EU a ČSN.

5. Veškerá dokumentace bude předána v českém jazyce.

6. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost nezbytnou pro zhotovení díla. Dále je objednatel povinen řádně provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

7. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a s odbornou péčí seznámil se všemi podklady pro provedení díla uvedenými v této smlouvě a že je shledal vhodnými a způsobilými, že k nim nemá žádné výhrady ani připomínky, že podle těchto podkladů lze zhotovit dílo, které bude těmto podkladům odpovídat a které bude funkční tak, jak tyto doklady předpokládají.

8. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění provádění díla dle této smlouvy.

III. ZPŮSOB KOMUNIKACE, KONTAKTNÍ ÚDAJE

1. Veškerá komunikace na základě této smlouvy je činěna písemně, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. Písemná komunikace probíhá v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím doporučené pošty, e-mailu nebo faxu na adresy či čísla, které si smluvní strany sdělí. Písemná komunikace prostřednictvím doporučené pošty se bude považovat za řádně doručenou dnem, kdy je druhá smluvní strana převezme od poštovního doručovatele. Neučiní-li tak, pak se považuje písemná komunikace dle této smlouvy za doručenou třetího dne od podání písemné zprávy či dokumentu k poštovní přepravě.
2. Kontaktní osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech organizačních a technických je [redacted], tel.: [redacted] / [redacted], email [redacted]
Kontaktní osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech organizačních a technických je [redacted] (jméno a příjmení – doplní zhotovitel), tel.: [redacted] (doplní zhotovitel), email: [redacted] (doplní zhotovitel)
3. V případě změn ve výše uvedených kontaktních údajích se smluvní strany zavazují tyto změny bez zbytečného odkladu nahlásit druhé smluvní straně.

IV. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Objednatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující termíny:
Předpokládané zahájení doby plnění (předání staveniště): **03. 03. 2025**
2. Doba provádění díla včetně protokolárního předání a převzetí díla v kalendářních týdnech: **12 týdnů od zahájení stavebních prací, pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak.**
3. Předpokládaný termín zahájení doby plnění definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce na předmětu veřejné zakázky předáním a převzetím staveniště mezi objednatelem a vybraným dodavatelem.
4. V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele se posunuje i termín dokončení a protokolárního předání a převzetí předmětu veřejné zakázky, avšak doba provádění v kalendářních týdnech zůstane nezměněna.
5. Z těchto důvodů si objednatel vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění a dodavatel je povinen na tento požadavek objednatele bezpodmínečně a bez dalších požadavků, zejména na úpravy rozsahu předmětu veřejné zakázky a ceny, přistoupit, není-li dále uvedeno jinak.
Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací budou upraveny písemným dodatkem ke smlouvě o dílo.
6. Objednatel je oprávněn protokolárně převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
7. Místem plnění je parc. č. st. 2039 , parc. č. st. 2040, parc. č. st. 2041, parc. č. 1533/2, parc. č. 1533/3, parc. č. 1533/9 v k. ú. Valašské Klobouky.

V. CENA DÍLA

1. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších právních předpisů, dohodly na základě výsledku výběrového řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. smlouvy takto:

Cena díla

2.322.264,- Kč (bez DPH)

(slovy **dvamiliónytřístadvacetdvatisícdvěstěšedesátčtyři** korun českých bez DPH)

2. Podrobný rozpis ceny je uveden v Příloze č. 1 Položkový rozpočet.
3. Veškeré ceny dohodnuté v této smlouvě jsou cenami v korunách českých. Ceny nelze jakýmkoliv způsobem vázat na jinou měnu než korunu českou.
4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
5. Cena byla dohodnuta na základě objednatelem vypracovaných a zhotovitelem oceněného soupisu dodávek a prací (položkového rozpočtu). Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky oceněného položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na cenu díla, ani na rozsah plnění zhotovitele, ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Oceněný položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro případné „dodatečné dodávky a práce“ a „ménědodávky a méněpráce“.
6. Cena díla a jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu plnění, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak.
7. Zhotovitel výslovně prohlašuje a ujišťuje objednatele, že cena díla v sobě zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II této smlouvy, a to nejen veškeré režijní náklady zhotovitele spojené s plněním dle této smlouvy, ale také i dostatečnou míru zisku zajišťující řádné plnění této smlouvy z jeho strany.
8. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla, nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele, nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění položkového rozpočtu.
9. Změna ceny díla musí být vždy sjednaná v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a zadávacími podmínkami.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
2. Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány zpravidla v měsíčních intervalech dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených

stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném měsíci.

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma smluvními stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých došlo k rozboru.

V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatele.

3. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol a protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.
4. Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.
5. V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem prací (změn), a to za obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 1.
6. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
7. Podle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, bude u stavebních a montážních prací uplatněn režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění.
8. Splatnost daňového dokladu vystaveného zhotovitelem je do 30 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení objednateli, spolu s veškerými požadovanými dokumenty, na adresu sídla objednatele.

Daňový doklad (fakturu) může zhotovitel zaslat elektronicky, a to buď do datové schránky objednatele nebo na email objednatele: [REDACTED], [REDACTED] elektronický podpis není vyžadován.

9. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad.
10. Cena za dílo je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v čl. I smlouvy.
11. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky.

VII. STAVENIŠTĚ

1. Stavenišťem se rozumí prostor vymezený pro provádění díla projektem a touto smlouvou.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst za úhradu.
4. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy zejména zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Prostory bude zhotovitel využívat výhradně pro účely související s realizací díla.
5. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu zejména zakrývaných prací.
6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů a zákona o obalech.
7. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.

VIII. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění díla a písemně s ní seznámit objednatele. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které této osobě udělil. V případě změny této osoby je zhotovitel povinen prokazatelně seznámit písemně objednatele s touto změnou.
2. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli podklady a informace nutné ke zhotovení díla. Zhotovitel se zavazuje použít podklady předané mu objednatelem pouze pro provádění díla dle uzavřené smlouvy. Zhotovitel nesmí používat podklady předané mu objednatelem ve prospěch svůj nebo třetích osob a k jinému účelu, než je provedení díla, přičemž zhotovitel je oprávněn poskytnout uvedené podklady třetím osobám pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.
3. Objednatel se dále zavazuje zajistit pracovníkům zhotovitele během plnění předmětu této smlouvy, je-li to nezbytné, přístup na příslušná pracoviště a součinnost nezbytnou k provedení předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje dodržovat v objektech objednatele odpovídající bezpečnostní předpisy.
4. Zhotovitel je povinen pověřit plněním dle této smlouvy pouze ty zaměstnance, kteří jsou k tomu odborně způsobilí.
5. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací díla obdobného charakteru a rozsahu, jako je předmětné dílo dle této smlouvy.

6. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění, a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálu, které užívá při provádění díla, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
7. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci prováděného díla dle této smlouvy bude veškerý použitý materiál a díly nové a nepoužité. Dále se zavazuje, že nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý nebo nevhodný, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé nebo nevhodné. Zhotovitel se zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
8. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 Občanského zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně písemně (e-mailem, faxem) objednateli a navrhnout mu změnu provedení díla. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel od objednatele souhlas.
9. Spolu s dokončeným dílem budou objednateli předány veškeré návody (manuály) k použití, doklady a dokumenty (např. dodací listy, prohlášení o shodě), které se k předmětu plnění vztahují a jež jsou obvyklé, nutné či vhodné k jeho převzetí a užívání. Návody (manuály) k použití, doklady a dokumenty budou v českém jazyce a okamžikem jejich předání objednateli se stávají výlučným vlastnictvím objednatele.
10. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci případné vyřazené techniky za jím dodanou v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
11. Objednatel si vyhrazuje právo před zahájením provádění díla nebo v průběhu provádění díla upravit rozsah předmětu plnění, a to zejména z důvodů:
 - neprovedení dohodnutých prací, dodávek a služeb (ménědodávky, resp.méněpráce), pokud změnou díla dojde k zúžení předmětu díla,
 - v případě, že objednatel bude požadovat dodatečné, objektivní, nepředvídané dodávky, práce a služby, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách.

Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit.

Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními této smlouvy a analogicky dle zákona o zadávání veřejných zakázek.

12. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat plnění díla sám nebo prostřednictvím osoby, kterou k tomuto účelu pověřil, a zhotovitel je povinen mu tuto kontrolu umožnit a poskytnout potřebnou součinnost. Zjistí-li objednatel, že dílo je prováděno v rozporu s ustanoveními smlouvy, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k závaznému vyjádření k tomuto zjištění a navržení opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen předat objednateli vyjádření a návrh opatření bez zbytečného odkladu.
13. Při plnění této smlouvy je zhotovitel vázán touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s těmito normami nebo zájmy objednatele. Zhotovitel je povinen včas písemně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, jejichž následkem může vzniknout škoda nebo nesoulad se zákony nebo obecně závaznými právními předpisy. Pokud objednatel navzdory tomuto upozornění trvá na svých pokynech, zhotovitel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou v této příčinné souvislosti.
14. Zhotovitel není oprávněn postoupit, ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
15. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou

zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Objednatel je oprávněn a zároveň povinen řádně provedené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.

2. Přejímací řízení:

2.1 Zhotovitel minimálně 7 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.

2.2 Místem předání je místo, kde je dílo prováděno. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast odpovědných osob.

2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou součástí protokolu budou dále přílohy včetně soupisu vad a nedodělků nebránící užívání a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

2.4 K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:

- a) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách a revizích, zejména o výsledcích provedených testů díla
- b) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o prováděcích předpisů a obalů
- c) seznam zařízení, která jsou součástí díla, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyku
- d) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání

2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla:

- a) údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)
- b) popis díla, které je odevzdáváno
- c) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění
- d) seznam předaných dokladů
- e) den, od kterého začne běžet záruční doba
- f) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá
- g) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na objednatele.

- 2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přijímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.
- 2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přijímacího řízení podepíše zástupci smluvních stran řádně zmocnění k veškerým úkonům v přijímacím řízení.
- Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.
- K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli. Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy.
- 2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíší smluvní strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

X. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE

1. Zhotovitel zaručuje objednateli, že předmět plnění a všechny jeho součásti budou v souladu s touto smlouvou zejména:
 - a) nové a nepoužité,
 - b) plně funkční,
 - c) použitelné v České republice. Zejména v této souvislosti zhotovitel zaručuje objednateli, že předmět plnění získal veškerá nezbytná osvědčení pro jeho užití v České republice, pokud je takové osvědčení dle právního řádu České republiky vyžadováno. Zhotovitel předá kopie těchto osvědčení objednateli při předání dodávky,
 - d) bez materiálových, konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad,
 - e) bez právních vad. Zhotovitel v této souvislosti zaručuje objednateli, že ohledně předmětu plnění není veden žádný soudní spor, jsou uhrazeny všechny daně a poplatky s ním související, a pokud zhotovitel není výrobcem, že zhotovitel uhradil cenu za předmět plnění dle smlouvy, na základě které ho nabyl,
 - f) bezpečné, zejména že předmět plnění neobsahuje radioaktivní materiály a jiné nebezpečné látky a věci, které se mohou stát nebezpečným odpadem ve smyslu zákona o odpadech v platném znění,
 - g) bude splňovat veškeré nároky a požadavky českého právního řádu, zejména zákona o odpadech a zákona o obalech.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo **60 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla.**
3. Zárukou za dílo přijímá zhotovitel závazek, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
4. Místem plnění záruky je místo provádění díla.

5. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku převzetí objednatelem, i když se vada stane zjevnou až po této době. Zhotovitel odpovídá rovněž za jakoukoli vadu, jež vznikne po okamžiku předání a převzetí zboží objednatelem, jestliže je způsobena porušením povinnosti zhotovitele.
6. Obecně platí, že jakékoli nároky plynoucí z poskytnuté záruky, které byly uplatněny objednatelem vůči zhotoviteli, považují smluvní strany za oprávněné, pokud zhotovitel neprokáže opak. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při získávání podkladů pro posouzení nároků uplatněných objednatelem.
7. Za vady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za vady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opatřením. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
9. Jestliže objednatel během záruční lhůty zjistí u dodaného díla nebo jeho části jakékoli vady nebo zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamací), a to telefonicky a následně písemně e-mailem, faxem nebo doporučenou poštou. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamací odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
10. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou.
11. V případě, že zhotovitel do 1 pracovního dne od nahlášení vad(y) nezačne odstraňování vad(y) a tyto neodstraní do 5 pracovních dnů, nebude-li v konkrétním případě vzhledem k charakteru vady dohodnuto jinak, je objednatel po předchozím oznámení zhotoviteli oprávněn odstranit vadu sám nebo pověřit jejím odstraněním jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
12. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to, že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před uplynutím dodatečně přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě.
13. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady předmětu plnění není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Škodou se rozumí jakákoli penězi vyčíslitelná újma vzniklá objednateli, včetně škod nepřímých, škod vzniklých v důsledku nemožnosti řádného provozování zařízení, ušlých zisků apod.
14. Veškeré činnosti nutné či související s reklamací vad činí zhotovitel sám na své náklady v součinnosti s objednatelem a v jeho provozní době tak, aby svými činnostmi neohrozil nebo neomezil činnost objednatele.

XI. NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku vlastníkem stavby.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (poškození, ztráty, zničení či odcizení) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.

To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby.

3. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

XII. SMLUVNÍ SANKCE

1. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení s dokončením díla vč. protokolárního předání a převzetí díla.
- b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení ve výši **1.000,00 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
- c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnuté lhůtě ve výši **1.000,00 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
- d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši **1.000,00 Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení
- e) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob ve znění pozdějších předpisů

2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

3. Objednatel je oprávněn vymáhat po zhotoviteli i náhradu škody způsobenou porušením povinností dle těchto obchodních podmínek nebo smlouvy o dílo ve výši převyšující smluvní pokutu uvedenou v odstavci 1 tohoto článku, zaplacenou zhotovitelem za porušení smlouvy o dílo nebo těchto obchodních podmínek, které jsou příčinou vzniku i požadované škody.

4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

XIII. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 Občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy.

Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrhy na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoli ze smluvních stran.

2. Kterákoli smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, případně i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky včetně důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležitě péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznamením se oznamující strana nezbujuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
3. Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě smluvní strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech smlouvy se rozumí:
 - a) prodlení zhotovitele se zahájením plnění delší než 10 kalendářních dnů, nebo
 - b) prodlení zhotovitele se splněním díla delší než 30 kalendářních dnů, nebo
 - c) v případě, že zhotovitel postupuje při plnění dodávky v rozporu se zadáním objednatele, objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní, nebo
 - d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele osobě pověřené objednatelem dohledem nad realizací díla i přes písemné upozornění objednatele,
 - e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
 - f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele, pokud nebylo zastaveno
 - g) pokud nastanou podmínky pro odstoupení od smlouvy uvedené v § 223 zákona o zadávání veřejných zakázek.
5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je myšleno prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším než 30 dní počítáno ode dne jeho splatnosti.
6. Důsledky odstoupení od smlouvy:
 - a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
 - b) závazky zhotovitele, pokud jde o záruku za dílo, odstraňování vad a nedodělků, až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část předmětu plnění, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval

c) odstoupí-li některá ze Smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

- (i) zhotovitel provede soupis všech provedených dodávek a prací oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
- (ii) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených dodávek a prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";
- (iii) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání plnění" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";
- (iv) objednatel uhradí zhotoviteli provedené dodávky a práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

7. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XIV této smlouvy.

XIV. SPORY

1. Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny pokud možno nejprve smírně.
2. Jakýkoli spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným obecným soudem.

XV. UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLOUVY

1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy v souladu se zákonem a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Smlouvu a veškeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění objednatel.

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle ustanovení § 504 občanského zákoníku.

XVI. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma smluvními stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, a zákonem.
2. Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či řízení některé smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle této Smlouvy. Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle této smlouvy jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné.
3. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
4. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
6. Nedílnými součástmi této smlouvy jsou následující přílohy smlouvy
 - a) Příloha č. 1 smlouvy – Položkový rozpočet
7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v úvodu této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě.
8. Tato smlouva je vyhotovená v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovena ve třech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem Rada města Valašské Klobouky

schůze konaná dne 24. 02. 2025

č. usnesení RM/56/90/2025

Ve Valašských Kloboukách dne
objednatel

Město
město Valašské Klobouky

Josef Bělaška, starosta

03-03-2025

V Lačnově dne
zhotovitel

OBA-MONT s.r.o.

Radim Obadal, jednatel

03-03-2025

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2024134** Rekonstrukce zázemí koupaliště ve Valašských Kloboukách

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

OBA-MONT s.r.o.

IČO: **29451124**

266

DIČ: **CZ29451124**

75612

Lačnov

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem


| | | | |
|------------------|--|--|---------------------|
| HSV | | | 464 892,39 |
| PSV | | | 1 706 311,61 |
| MON | | | 71 060,00 |
| Vedlejší náklady | | | 80 000,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 2 322 264,00 |

Rekapitulace daní

| | | | |
|-------------------------|-------------|--|-------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | | 0,00 CZK |
| Základní DPH | 21 % | | 0,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | | 2 322 264,00 CZK |


Cena celkem bez DPH

2 322 264,00 CZK



Za zhotovitele

03-03-2025



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-----------|
| | Ostatní a vedlejší náklady | 0,00 | 80 000,00 | 16 800,00 | 96 800,00 | 3 |
| VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | 0,00 | 80 000,00 | 16 800,00 | 96 800,00 | 3 |
| | Stavební objekt | | | 0,00 | | |
| SO 006 | Bufet | 0,00 | 836 907,15 | 175 750,50 | 1 012 657,65 | 36 |
| 01 | Stavební část | 0,00 | 836 907,15 | 175 750,50 | 1 012 657,65 | 36 |
| SO 008 | Zázemí | 0,00 | 1 405 356,85 | 295 124,94 | 1 700 481,79 | 61 |
| 01 | Stavební část | 0,00 | 1 405 356,85 | 295 124,94 | 1 700 481,79 | 61 |
| Celkem za stavbu | | 0,00 | 2 322 264,00 | 487 675,44 | 2 809 939,44 | 99 |

Popis stavby: 2024134 - Rekonstrukce zázemí koupaliště ve Valašských Kloboukách

Popis objektu: SO 006 - Bufet

Popis rozpočtu: 01 - Stavební část

Popis objektu: SO 008 - Zázemí

Popis rozpočtu: 01 - Stavební část

Popis objektu: V - Vedlejší rozpočtové náklady

Popis rozpočtu: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------|--|----------|--|--|------------|------|
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | | | 7 502,22 | 0,3 |
| 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké | HSV | | | 70 048,87 | 3,0 |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | HSV | | | 91 292,63 | 3,9 |
| 62 | Úpravy povrchů vnější | HSV | | | 75 528,75 | 3,3 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV | | | 31 033,35 | 1,3 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV | | | 19 885,50 | 0,9 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV | | | 17 140,45 | 0,7 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 74 905,79 | 3,2 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 3 158,14 | 0,1 |
| 713 | Izolace tepelné | PSV | | | 813,25 | 0,0 |
| 721 | Vnitřní kanalizace | PSV | | | 16 496,00 | 0,7 |
| 725 | Zařizovací předměty | PSV | | | 337 902,44 | 14,6 |
| 762 | Konstrukce tesařské | PSV | | | 20 889,60 | 0,9 |
| 764 | Konstrukce klempířské | PSV | | | 61 950,30 | 2,7 |
| 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře | PSV | | | 357 361,05 | 15,4 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV | | | 458 836,86 | 19,8 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV | | | 72 814,76 | 3,1 |
| 776 | Podlahy povlakové | PSV | | | 24 409,92 | 1,1 |
| 781 | Obklady keramické | PSV | | | 311 447,24 | 13,4 |
| 783 | Nátěry | PSV | | | 28 146,91 | 1,2 |

| | | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-----|--|--|--------------|-------|
| 784 | Malby | PSV | | | 15 243,28 | 0,7 |
| M21 | Elektromontáže | MON | | | 71 060,00 | 3,1 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU | | | 74 396,69 | 3,2 |
| VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | VN | | | 80 000,00 | 3,4 |
| Cena celkem | | | | | 2 322 264,00 | 100,0 |

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2024134 | Rekonstrukce zázemí koupaliště ve Valašských Kloboukách |
| O: | V | Vedlejší rozpočtové náklady |
| R: | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|------|----------|-----------|------------------|
| Díl: VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 80 000,00 |
| 1 | 005121 R | Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | soub | 1,00000 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2 | 005124010R01 | Inženýrská, koordinační a kompletační činnost Inženýrské a kompletační činnost. Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | soub | 1,00000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. | soub | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 4 | 00523 R 01 | Výchozí revize Náklady zhotovitele, související s prováděním revizí předepsaných technickými normami nebo objednatel a které jsou pro provedení díla nezbytné. | soub | 1,00000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 5 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolanych osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád). Náklady na současné vkladní a epidemiologické opatření, které jsou nezbytné a nutné k legislativnímu dodržení nařízení. | soub | 1,00000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 6 | 00524 R | Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinností zhotovitele při předání a převzetí díla. | soub | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 7 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | soub | 1,00000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Celkem | | | | | | 80 000,00 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2024134 | Rekonstrukce zázemí koupaliště ve Valašských Kloboukách |
| O: | SO 006 | Bufet |
| R: | 01 | Stavební část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|--|----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | 1 212,48 |
| 1 | 346244315R00 | Obezdivka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm 0,8*1,2 | m2 | 0,96000 | 1 263,00 | 1 212,48 |
| | | | | | 0,96000 | |
| Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké | | | | | | 28 180,38 |
| 2 | 416022121R00 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, , bez izolace, Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukci, přebroušení a tmelení spár, 1.01 : 1,05*1,4 1.02 : 2,2*4,1 1.03 : 2*4,1 1.06 : 2,35*4,1 | m2 | 28,32500 | 905,00 | 25 634,13 |
| | | | | | 1,47000 | |
| | | | | | 9,02000 | |
| | | | | | 8,20000 | |
| | | | | | 9,63500 | |
| 3 | 416022123R00 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, , bez izolace, Deska sádrokartonová voděodolná; H2; tl = 12,5 mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukci, přebroušení a tmelení spár, 1.04,05 : 1,05*(1,1+1,4) | m2 | 2,62500 | 970,00 | 2 546,25 |
| | | | | | 2,62500 | |
| Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní | | | | | | 9 586,69 |
| 4 | 602011198R00 | Penetrace savých minerálních podkladů zpevňující (nové omítky a zdivo), stěn | m2 | 18,15000 | 48,00 | 871,20 |
| 5 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi okna : ((0,6+0,9)*2*2+(1+1,2)*3) dveře : 0,8*2*2 | m | 17,40000 | 118,00 | 2 053,20 |
| | | | | | 12,60000 | |
| | | | | | 4,80000 | |
| 6 | 612421321R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. po obkladech : 15,67 | m2 | 15,67000 | 167,00 | 2 616,89 |
| | | | | | 15,67000 | |
| 7 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | m2 | 1,63800 | 996,00 | 1 631,45 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2024134 | Rekonstrukce zázemí koupaliště ve Valašských Kloboukách |
| O: | SO 006 | Bufet |
| R: | 01 | Stavební část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|--|----|----------|-----------|------------------|
| | | $((0,6+0,9)*2*2+(1+1,2)*3)*0,13$ | | 1,63800 | | |
| 8 | 612471473R00 | Vyrovnaní povrchu zdiva pod obklad do 2 cm | m2 | 18,15000 | 133,00 | 2 413,95 |
| Díl: 62 | | Úpravy povrchů vnější | | | | 26 553,47 |
| 9 | 620991121R00 | Zakrytí výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin | m2 | 4,68000 | 58,00 | 271,44 |
| 10 | 622412515R2 | Nátěr vnějších omítek stěn vápenný, složitost 1-2, odstín II, na opravovanou omítku, Hmotná nátěrová vápenná; typ: fasádní; funkce: dekorační; barva: dle vzorníku; pigment: oxid titaničitý | m2 | 70,78500 | 280,00 | 19 819,80 |
| | | Penetrace + 2 x krycí nátěr. $(4,6+8,15)*2*2,5+(2,1+4,6)*1,05$ | | 70,78500 | | |
| 11 | 622471931R00 | Nátěry a nástřiky vnějších stěn a piliřů příplatek za vícebarevné provádění maltovinová úprava na rovném povrchu vnějších stěn, plastická, tenkovrstvá, jednobarevná, s nejnepříjemnějším obroušením podkladu (pemzou) a oprášením, s penetrací, z lešení, bez zakrytí | m2 | 70,78500 | 7,00 | 495,50 |
| 12 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 | m2 | 70,78500 | 69,00 | 4 884,17 |
| 13 | 622904121R00 | Očištění fasád ruční čištení ocelovým kartáčem, ocel.zárubně : $(2*2+0,6)*2*0,2+(2*2+0,8)*3*0,25$ | m2 | 5,44000 | 199,00 | 1 082,56 |
| | | | | 5,44000 | | |
| Díl: 63 | | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 14 473,52 |
| 14 | 632411105R00 | Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, tloušťka 5 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením | m2 | 31,88000 | 354,00 | 11 285,52 |
| 15 | 632411904R00 | Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením | m2 | 31,88000 | 100,00 | 3 188,00 |
| Díl: 94 | | Lešení a stavební výtahy | | | | 7 452,00 |
| 16 | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce leškové podlahy do 1,2 m SDK : 1,8*3,8+2*3,8+0,8*3,2+2*3,8 fasáda : $(10,5+4,8)*2*1$ | m2 | 55,20000 | 135,00 | 7 452,00 |
| | | | | 24,60000 | | |
| | | | | 30,60000 | | |
| Díl: 95 | | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | 7 292,06 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2024134 | Rekonstrukce zázemí koupaliště ve Valašských Kloboukách |
| O: | SO 006 | Bufet |
| R: | 01 | Stavební část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|--|----|----------|-----------|----------|
| 17 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 50,29000 | 145,00 | 7 292,05 |
| | | 4,7*10,7 | | 50,29000 | | |

Díl: 96 Bourání konstrukcí 19 399,25

| | | | | | | |
|----|--------------|--|-----|----------|--------|-----------|
| 18 | 965048515R00 | Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm | m2 | 31,88000 | 363,00 | 11 572,44 |
| 19 | 965081713RT2 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 31,88000 | 51,00 | 1 625,88 |
| | | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | | | | |
| | | 1.01 : 0,4,0,5 : 1,05*(1,4+1,1+1,4)+0,6*0,1*2+0,8*0,15*2 | | 4,45500 | | |
| | | 1.02 : 2,2*4,1 | | 9,02000 | | |
| | | 1.03 : 2*4,1+0,8*0,15 | | 8,32000 | | |
| | | 1.06 : 2,35*4,1+0,25*1,8 | | 10,08500 | | |
| 20 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou | m2 | 1,63800 | 180,00 | 294,84 |
| | | bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | | | | |
| | | ((0,6+0,9)*2*2+(1+1,2)*3)*0,13 | | 1,63800 | | |
| 21 | 968061112R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 | kus | 5,00000 | 55,00 | 275,00 |
| | | oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | | | | |
| | | 2+3 | | 5,00000 | | |
| 22 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 1,00000 | 64,00 | 64,00 |
| | | oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | | | | |
| 23 | 968062354R00 | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 | m2 | 1,08000 | 510,00 | 550,80 |
| | | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | | | | |
| | | 0,6*0,9*2 | | 1,08000 | | |
| 24 | 968062355R00 | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 | m2 | 3,60000 | 314,00 | 1 130,40 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2024134 | Rekonstrukce zázemí koupaliště ve Valašských Kloboukách |
| O: | SO 006 | Bufet |
| R: | 01 | Stavební část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-------------------------------------|---------------|--|--------|----------|-----------|------------------|
| | | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), 1*1,2*3 | | | 3,60000 | |
| 25 | 968062455R00 | Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m ² | m2 | 1,60000 | 294,00 | 470,40 |
| | | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), 0,6*2 | | | 1,60000 | |
| 26 | 978013211R00 | Odstranění štukové vrstvy z omítek stěn vnitřních, | m2 | 2,48000 | 44,00 | 109,12 |
| | | 1.04 : (0,35*2+1,1)*0,4 | | | 0,72000 | |
| | | 1.05 : (1,15+1,05)*2*0,4 | | | 1,76000 | |
| 27 | 978059531R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m ² | m2 | 15,67000 | 139,00 | 2 178,13 |
| | | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 1.04 : (0,35*2+1,1)*2 | | | 3,60000 | |
| | | 1.05 : (1,15+1,05)*2*2 | | | 8,80000 | |
| | | 1.06 : (3,1+2,35)*0,6 | | | 3,27000 | |
| 28 | 978048150R01 | Dočištění povrchu po vybourání obkladů stěn, tmel do 50% | m2 | 15,67000 | 72,00 | 1 128,24 |
| Díl: 99 Stavební přesun hmot | | | | | | 595,15 |
| 29 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, obořů 801, 803, 811 a 812 | t | 1,30803 | 455,00 | 595,15 |
| Díl: 725 Zařizovací předměty | | | | | | 34 569,22 |
| 30 | 725119306R00 | Klozetové mísy montáž závěsné | soubor | 1,00000 | 829,00 | 829,00 |
| 31 | 725119401R00 | Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém | soubor | 1,00000 | 1 017,00 | 1 017,00 |
| 32 | 725219401R00 | Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva | soubor | 2,00000 | 940,00 | 1 880,00 |
| | | Včetně dodání zápachové uzávěrky, 1+1 | | | 2,00000 | |
| 33 | 725299101R00 | Montáž koupelňových doplňků mýdelníků, držáků apod. | soubor | 7,00000 | 199,00 | 1 393,00 |
| 34 | 725814101R00 | Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu | soubor | 4,00000 | 343,00 | 1 372,00 |
| 35 | 725829301R00 | Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové | kus | 2,00000 | 276,00 | 552,00 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2024134 | Rekonstrukce zázemí koupaliště ve Valašských Kloboukách |
| O: | SO 006 | Bufet |
| R: | 01 | Stavební část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---|------|----------|-----------|----------|
| | | 1+1 | | 2,00000 | | |
| 36 | 725860213R00 | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu | kus | 1,00000 | 436,00 | 436,00 |
| 37 | 725851001R01 | Montáž odtoku umyvadla | kus | 2,00000 | 205,00 | 410,00 |
| 38 | 725860251R01 | Sifon umyvadlový montáž | kus | 2,00000 | 355,00 | 710,00 |
| | | 1+1 | | 2,00000 | | |
| 39 | 28696750R1 | Modul-WC konstrukce | kus | 1,00000 | 6 512,00 | 6 512,00 |
| 40 | 551070101R1 | WC tlačítko ovládací | kus | 1,00000 | 1 371,00 | 1 371,00 |
| 41 | 551450004R1 | Baterie umyvadlová U2 | kus | 1,00000 | 1 824,00 | 1 824,00 |
| 42 | 551450004R2 | Baterie umyvadlová U3 | kus | 1,00000 | 1 824,00 | 1 824,00 |
| 43 | 55149001R1 | Zásobník na toaletní papír W2 | kus | 1,00000 | 862,00 | 862,00 |
| 44 | 55149001R3 | Zásobník na hygienické sáčky W4 | kus | 1,00000 | 343,00 | 343,00 |
| 45 | 55149001R5 | Háček věšák W5 | kus | 1,00000 | 503,00 | 503,00 |
| 46 | 55149033R1 | Hygienický koš W6 | kus | 1,00000 | 1 642,00 | 1 642,00 |
| 47 | 55149033R3 | Dávkovač tekutého mýdla W8 | kus | 2,00000 | 862,00 | 1 724,00 |
| 48 | 55149050R1 | WC souprava na stěnu W1 | kus | 1,00000 | 862,00 | 862,00 |
| 49 | 55161630R1 | Sifon umyvadlový | kus | 2,00000 | 321,00 | 642,00 |
| 50 | 55161675R1 | WC sedátko | kus | 1,00000 | 990,00 | 990,00 |
| 51 | 551620210R1 | Odtok umyvadla | kus | 2,00000 | 536,00 | 1 072,00 |
| 52 | 595331193R1 | WC izolační deska | m2 | 1,00000 | 205,00 | 205,00 |
| 53 | 64213637R2 | Umyvadlo keramické U2 | kus | 1,00000 | 1 636,00 | 1 636,00 |
| 54 | 64218420R1 | Umývatko U3 | kus | 1,00000 | 1 393,00 | 1 393,00 |
| 55 | 64238801R1 | Keramická mísa K | kus | 1,00000 | 1 968,00 | 1 968,00 |
| 56 | 64286200R1 | Šrouby k umyvadlu | sada | 2,00000 | 94,00 | 188,00 |
| | | 1+1 | | 2,00000 | | |
| 57 | 998725201R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m | % | 0,37000 | 1 106,00 | 409,22 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2024134 | Rekonstrukce zázemí koupaliště ve Valašských Kloboukách |
| O: | SO 006 | Bufet |
| R: | 01 | Stavební část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|-----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 764 | | Konstrukce klempířské | | | | 20 153,80 |
| | 764819212R00 | Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž | m | 6,00000 | 568,00 | 3 408,00 |
| | | včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomocí. | | | | |
| | 764815212R00 | Zlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž | m | 25,50000 | 532,00 | 13 586,00 |
| | | včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací | | | | |
| 58 | 764718301R00 | Oplechování parapetů z hliníkového plechu s povrchovou pravou z polyesteru, rš 210 mm, dodávka a montáž, včetně bočních krytek | m | 4,20000 | 693,00 | 2 910,60 |
| | | včetně rohů | | | | |
| | | včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí. | | | | |
| | | 2*0,6+1*3 | | 4,20000 | | |
| 59 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm | m | 4,20000 | 63,00 | 264,60 |
| 60 | 998764201R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m | % | 2,30000 | 2,00 | 4,60 |
| | | 50 m vodorovně | | | | |
| Díl: 766 | | Konstrukce truhlářské, okna a dveře | | | | 79 149,33 |
| 61 | 766421821R00 | Demontáž obložení podhledů palubkami | m2 | 30,95000 | 258,00 | 7 985,10 |
| | | 1.01,04,05 : 1,05*(1,4+1,1+1,4) | | 4,09500 | | |
| | | 1.02 : 2,2*4,1 | | 9,02000 | | |
| | | 1.03 : 2*4,1 | | 8,20000 | | |
| | | 1.06 : 2,35*4,1 | | 9,63500 | | |
| 62 | 766421822R00 | Demontáž obložení podhledů podkladových roštů | m2 | 30,95000 | 39,00 | 1 207,05 |
| 63 | 766629301R00 | Montáž otvorových prvků plastových oken, plochy do 1,50 m2 | kus | 5,00000 | 1 400,00 | 7 000,00 |
| | | 2+3 | | 5,00000 | | |
| 64 | 766661112R00 | Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 5,00000 | 778,00 | 3 890,00 |
| 65 | 766662112R00 | Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , , do zazděné rámové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 1,00000 | 555,00 | 555,00 |
| 66 | 766670021R00 | Doplňky ke dveřním křidlům - montáž Montáž kliky a štítku | kus | 5,00000 | 454,00 | 2 270,00 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2024134 | Rekonstrukce zázemí koupaliště ve Valašských Kloboukách |
| O: | SO 006 | Bufet |
| R: | 01 | Stavební část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------------|---------------|--|--------|----------|------------|-------------------|
| 67 | 766695212R00 | Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky do 100 mm | kus | 1,00000 | 145,00 | 145,00 |
| 68 | 54914591R | kování stavební - prvek: kliky se šlity pro klíč; provedení Cr; pro dveře | kus | 5,00000 | 469,00 | 2 345,00 |
| 69 | 61143962R | Odhad ceny okna - plastové, otevíravé-sklopné, 7 komor, stavební hloubka 82 mm, oboustranně bílé; otevíravé, sklápěcí 0,6*0,9*2+1*1,2*3 | m2 | 4,68000 | 4 146,00 | 19 403,28 |
| | | | | 4,68000 | | |
| 70 | 61160110R | Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 600 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: fólie; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plně křídlo | kus | 2,00000 | 3 225,00 | 6 450,00 |
| 71 | 61160112R | Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: fólie; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plně křídlo | kus | 3,00000 | 3 225,00 | 9 675,00 |
| 72 | 61174048R | Dveře plastové jednostranně otevíravé; š = 800 mm; v = 1 970 mm; počet křídel: 1; včetně zárubně; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: 1/3; Ud = 1,40 W/(m2.K) | kus | 1,00000 | 17 965,00 | 17 965,00 |
| 73 | 611871025R | Práh dubový; š = 100 mm | m | 0,80000 | 322,00 | 257,60 |
| 74 | 998766201R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně | % | 1,30000 | 1,00 | 1,30 |
| Dj: | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 458 836,86 |
| 75 | 767920810R00 | Demontáž vrat a vrátek k oplocení o ploše jednotlivě do 2 m2 | kus | 1,00000 | 461,56 | 461,56 |
| 76 | 767920820R00 | Demontáž vrat a vrátek k oplocení o ploše jednotlivě přes 2 do 6 m2 | kus | 1,00000 | 921,00 | 921,00 |
| 77 | 767641110R01 | D+M branky oplocení | kus | 1,00000 | 8 753,00 | 8 753,00 |
| 78 | 767651220R01 | D+M brány oplocení | kus | 1,00000 | 21 651,00 | 21 651,00 |
| 79 | 767896940R01 | D+M HW - vstupní část turniket + branka TT 1210-1013/S02 - Vstupní/výstupní třípodový vstupní turniket, motorová pohonná jednotka, obousměrný provoz, bezpečnostní momentová pojistka, konstrukce - kartáčovaná nerez, bez vodícího zábradlí, integrované řízení pohonu, dynamická regulace rychlosti průchodu, funkce nakročení ramene po nastavenou dobu, možnost řízení skupinového průchodu, dynamická světelná signalizace pro urychlení průchodu - provedení s vysokou svítivostí, Turniket bez panikové funkce | soubor | 1,00000 | 298 592,00 | 298 592,00 |
| | | | | 1,00000 | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2024134 | Rekonstrukce zázemí koupaliště ve Valašských Kloboukách |
| O: | SO 006 | Bufet |
| R: | 01 | Stavební část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|--|--------|----------|-----------|-----------|
| | | RU032BH - turniket - Vestavný modul snímače vstupenek RFID, QR Code, barcode s grafickou signalizací - varianta s displejem | | 1,00000 | | |
| | | Zálohovaný napájecí zdroj 24VDC/10A, včetně akumulátorů - turniket | | 1,00000 | | |
| | | Branka servomotorická, otevírání oboustraně -90st+90st, výška 1050, šířka průchodu 900, křídlo Nerez trubky+plexí, BS-181-1090/S02 | | 1,00000 | | |
| | | Doplňkové zábradlí - Z01-1050, nerez, bez výplně tloušťky: 8 mm vč. zavětrování B = výška 1050 | | 3,00000 | | |
| | | Tlačítkový panel pro ruční vládání turniketu, branky | | 1,00000 | | |
| 80 | 767896940R02 | D+M HW - pokladní pracoviště - vstupní pokladna | soubor | 1,00000 | 49 835,00 | 49 835,00 |
| | | PC pokladna s OS Win a dotykovou obrazovkou, Tower provedení, SQL Express | | 1,00000 | | |
| | | Příslušenství k PC + kabeláž, (myš a klávesnice, USB hub, kabeláž, redukce, ...) | | 1,00000 | | |
| | | RI-MRD-170 Čtečka čipů k PC | | 1,00000 | | |
| | | Záložní zdroj APC UPS 650VA | | 1,00000 | | |
| | | Zákaznický display 2x20 znaků | | 1,00000 | | |
| | | Pokladní zásuvka - Virtuos C425 (pevná konstrukce, výsuvná varianta) | | 1,00000 | | |
| | | Epson TM-T20III, USB, RS232, 8 dots/mm (203 dpi), řezačka, černá | | 1,00000 | | |
| 81 | 767896940R03 | D+M dodávka SW | soubor | 1,00000 | 44 445,00 | 44 445,00 |
| | | SW správa systému, konfigurace produktů | | 1,00000 | | |
| | | SW vstupenkového systému, řízení prvků systému | | 1,00000 | | |
| | | SW pro pokladnu, licence za 1 pokladnu | | 1,00000 | | |
| | | SW pro správu abonentů a klubových karet | | 1,00000 | | |
| | | SW řízení přístupu, licence na turniket/branku/dveře, datové licence | | 1,00000 | | |
| 82 | 767896940R04 | D+M dodávka SW konfigurace | soubor | 1,00000 | 23 992,00 | 23 992,00 |
| | | Nastavení prvků systému a konfigurace ceníku | | 1,00000 | | |
| 83 | 767896940R05 | D+M kabeláž, hrubá montáž | soubor | 1,00000 | 9 213,00 | 9 213,00 |
| | | Montážní materiál | | 1,00000 | | |
| | | Doprava 1x | | 1,00000 | | |
| 84 | 767915130R01 | D+M oplocení mezi objekty | m | 0,70000 | 1 384,00 | 968,80 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2024134 | Rekonstrukce zázemí koupaliště ve Valašských Kloboukách |
| O: | SO 006 | Bufet |
| R: | 01 | Stavební část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|----|----------|-----------|------------------|
| 85 | 998767201R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně | % | 2,25000 | 2,00 | 4,50 |
| Díl: 771 | | Podlahy z dlaždic a obklady | | | | 33 908,87 |
| 86 | 771101101R00 | Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem | m2 | 31,88000 | 8,00 | 255,04 |
| 87 | 771101210R00 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 31,88000 | 53,00 | 1 689,64 |
| 88 | 771575107RV31 | Montáž podlah keram., rezné hladké, tmele, 20x20 cm | m2 | 31,88000 | 667,00 | 21 901,56 |
| | | 1.01 : 0,4,0,5 : 1,05*(1,4+1,1+1,4)+0,6*0,1*2+0,8*0,15*2 | | 4,45500 | | |
| | | 1.02 : 2,2*4,1 | | 9,02000 | | |
| | | 1.03 : 2*4,1+0,8*0,15 | | 8,32000 | | |
| | | 1.06 : 2,35*4,1+0,25*1,8 | | 10,08500 | | |
| | | 1.07 : 0 | | | | |
| 89 | 59764202R1 | Dlažba Taurus Granit 6SS 200 x 200 x 8 mm Antracit R10/B 31,88*1,05 | m2 | 33,47400 | 299,00 | 10 008,73 |
| | | | | 33,47400 | | |
| 90 | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně | % | 7,70000 | 7,00 | 53,90 |
| Díl: 781 | | Obklady keramické | | | | 27 009,50 |
| 91 | 781101210R00 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu. | m2 | 18,15000 | 53,00 | 961,95 |
| | | 1.04 : (0,35*2+1,1)*2,4 | | 4,32000 | | |
| | | 1.05 : (1,15+1,05)*2*2,4 | | 10,56000 | | |
| | | 1.06 : (3,1+2,35)*0,6 | | 3,27000 | | |
| 92 | 781475111R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 100 x 100 mm, , kladených do flexibilního tmele | m2 | 1,24000 | 1 251,00 | 1 551,24 |
| | | 1.04 : (0,35*2+1,1)*0,2 | | 0,36000 | | |
| | | 1.05 : (1,15+1,05)*2*0,2 | | 0,88000 | | |
| 93 | 781475114R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele | m2 | 16,91000 | 757,00 | 12 800,87 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2024134 | Rekonstrukce zázemí koupaliště ve Valašských Kloboukách |
| O: | SO 006 | Bufet |
| R: | 01 | Stavební část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------------------------|---------------|---|----|----------|-----------|------------------|
| | | 1.04 : (0,35*2+1,1)*2,2 | | 3,96000 | | |
| | | 1.05 : (1,15+1,05)*2*2,2 | | 9,68000 | | |
| | | 1.06 : (3,1+2,35)*0,6 | | 3,27000 | | |
| 94 | 781497111RS2 | Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, 2*3+0,6 | m | 6,60000 | 280,00 | 1 848,00 |
| 95 | 781497121RS2 | Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm, 0,8 | m | 0,80000 | 280,00 | 224,00 |
| 96 | 597623052R | Dlažba keramická typ: mozaika; s glazurou (GL); tl. = 6,0 mm; a = 300 mm; b = 300 mm; nasákavost = 3,0 %; povrch: hladký, matný; barva: šedá 1,24*1,05 | m2 | 1,30200 | 3 100,00 | 4 036,20 |
| 97 | 597623121R1 | Dlaždice Color Two 200 x 200 mm GAA 1K023 1.04 : (0,35*2+1,1)*1*1,05 1.05 : (1,15+1,05)*2*1*1,05 1.06 : (3,1+2,35)*0,6*1,05 | m2 | 9,94350 | 297,00 | 2 953,22 |
| 98 | 597623122R1 | Dlaždice Color Two 200 x 200 mm GAA 1K111 1.04 : (0,35*2+1,1)*1,2*1,05 1.05 : (1,15+1,05)*2*1,2*1,05 | m2 | 7,81200 | 335,00 | 2 617,02 |
| 99 | 998781201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m | % | 4,25000 | 4,00 | 17,00 |
| Díl: 783 Nátěry | | | | | | 14 957,79 |
| 100 | 783222100R00 | Nátěry kov.stavebních doplňků.konstrukcí syntetické dvojnásobné, Hmota nátěrová alkydová (AK); typ: email; funkce: dekorační; barva: světle šedá; lesk: lesklý (G1) včetně pomocného leštění. ocel.zárubně : (2*2+0,6)*2*0,2+(2*2+0,8)*3*0,25 | m2 | 5,44000 | 194,00 | 1 055,36 |
| 101 | 783612100R00 | Nátěry truhlářských výrobků olejové dvojnásobné, Hmota nátěrová olejová; funkce: dekorační; barva: bílá; lesk: polepštěný (G2) podbíjí : (4,6+10,55)*2*1,2 okenice + rám : (2,1*2+4,6)*2,7+0,14*4*(2,1*2+4,6+2,7*5) | m2 | 72,60800 | 189,00 | 13 722,91 |
| 102 | 783903812R00 | Ostatní práce odmaštění saponáty | m2 | 5,44000 | 33,00 | 179,52 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2024134 | Rekonstrukce zázemí koupaliště ve Valašských Kloboukách |
| O: | SO 006 | Bufet |
| R: | 01 | Stavební část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|-----|-----------|-----------|------------------|
| Díl: 784 | | Malby | | | | 6 640,00 |
| 103 | 784161401R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Hmota nátěrová akrylátová; typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá SDK : 28,325*2,625 ostění : 1,638*2 1.06 : (2,2+4,1)*2*2,4 | m2 | 64,46600 | 26,00 | 1 676,12 |
| | | | | 30,95000 | | |
| | | | | 3,27600 | | |
| | | | | 30,24000 | | |
| 104 | 784165512R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné, Hmota nátěrová akrylátová; typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá | m2 | 64,46600 | 77,00 | 4 963,88 |
| Díl: M21 | | Elektromontáže | | | | 32 877,00 |
| 105 | 210010535RT3 | Připojení svorkovnice bezšroubové, včetně dodávky spojovací krabicové svorky pro 3 vodiče, pro průřez 0,5 - 2,5 mm2 | kus | 45,00000 | 8,00 | 360,00 |
| 106 | 210110041RT6 | Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového, , řazení 1 | kus | 5,00000 | 299,00 | 1 495,00 |
| 107 | 210110045RT6 | Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavého, , řazení 6 | kus | 4,00000 | 306,00 | 1 224,00 |
| 108 | 210111011RT6 | Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, , provedení 2P+PE, | kus | 18,00000 | 306,00 | 5 508,00 |
| 109 | 210111014RT6 | Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, včetně dodávky zásuvky dvojnásobné s ochrannými kolíky 16A/250VAC a rámečku, , provedení 2x (2P+PE), | kus | 5,00000 | 342,00 | 1 710,00 |
| 110 | 210800106RT1 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 104,00000 | 55,00 | 5 720,00 |
| 111 | 210810005RT1 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, volně uloženého, včetně dodávky kabelu | m | 18,00000 | 45,00 | 810,00 |
| 112 | 210010349RR2 | Krabice KT8, hranatá, včetně dodávky | kus | 15,00000 | 126,00 | 1 890,00 |
| 113 | 210201526R01 | Svítilno LED stropní zápusťné pr.10cm, IP54, barva rámečku černá, plast.vč.dodání svítidla a zdroje | kus | 15,00000 | 944,00 | 14 160,00 |
| Díl: D96 | | Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | 14 059,79 |
| 114 | 979081121R00 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 3,67288*19 | t | 69,78472 | 24,00 | 1 674,83 |
| | | | | 3,67288 | | |
| 115 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m | t | 3,67288 | 398,00 | 1 461,81 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2024134 | Rekonstrukce zázemí koupaliště ve Valašských Kloboukách |
| O: | SO 006 | Bufet |
| R: | 01 | Stavební část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---------------|---------------|--|----|----------|-----------|-------------------|
| 116 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 3,67288 | -44,00 | 161,61 |
| 117 | 979990107R00 | Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů <small>kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady</small> | t | 3,67288 | 2 653,00 | 9 744,15 |
| 118 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km <small>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</small> | t | 3,67288 | 277,00 | 1 017,39 |
| Celkem | | | | | | 836 907,15 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2024134 | Rekonstrukce zázemí koupaliště ve Valašských Kloboukách |
| O: | SO 008 | Zázemí |
| R: | 01 | Stavební část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|----|-----------|-----------|------------------|
| Díl: 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 6 289,74 |
| 1 | 346244315R00 | Obezdivka van a WC modulů z párobetonu tloušťky 150 mm (0,95+0,9+0,9)*1,2+1,4*1,2 | m2 | 4,98000 | 1 263,00 | 6 289,74 |
| | | | | | 4,98000 | |
| Díl: 416 | | Podhledy a mezistropy montované lehké | | | | 41 868,49 |
| 2 | 416022121R00 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, , bez izolace, Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár. 1.11-14 : 1,4*0,9*4 1.15-16 : 1,4*1,95*2 | m2 | 10,50000 | 905,00 | 9 502,50 |
| | | | | | 5,04000 | |
| | | | | | 5,46000 | |
| 3 | 416022123R00 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, , bez izolace, Deska sádrokartonová voděodolná; H2; tl = 12,5 mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, 1.01 : 3,45*1,47 1.02 : 3,45*1,37 1.03 : 1,47*1,95 1.04 : 2,4*2,1+1,1*1,5 1.05 : 0,95*1,55 1.06 : 2,1*1,95+1,55*1,3 1.07 : 1,1*0,9 1.08 : 1,1*0,95+0,45*0,9 1.09 : 1,4*0,85 1.10 : 2*1,4 | m2 | 33,36700 | 970,00 | 32 365,99 |
| | | | | | 5,07150 | |
| | | | | | 4,72650 | |
| | | | | | 2,86650 | |
| | | | | | 6,69000 | |
| | | | | | 1,47250 | |
| | | | | | 6,11000 | |
| | | | | | 0,99000 | |
| | | | | | 1,45000 | |
| | | | | | 1,19000 | |
| | | | | | 2,80000 | |
| Díl: 61 | | Úpravy povrchů vnitřní | | | | 81 705,94 |
| 4 | 602011198R00 | Penetrace savých minerálních podkladů zpevňující (nové omítky a zdivo), stěn | m2 | 185,66400 | 48,00 | 8 911,87 |
| 5 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi okna : (0,6+0,9)*2*3 | m | 70,20000 | 118,00 | 8 283,60 |
| | | | | | 9,00000 | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2024134 | Rekonstrukce zázemí koupaliště ve Valašských Kloboukách |
| O: | SO 008 | Zázemí |
| R: | 01 | Stavební část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|--|----|-----------|-----------|------------------|
| | | dveře : $(0,6+2*2)*6+(0,8+2*2)*7$ | | 61,20000 | | |
| 6 | 612421331R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. po obkladech : 155,24 | m2 | 155,24000 | 230,00 | 35 705,20 |
| 7 | 612423721R00 | Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, šířky rýhy přes 300 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 4*0,07 | m2 | 0,28000 | 706,00 | 197,68 |
| 8 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, okna : $(0,6+0,9)*2*3*0,13$ dveře : $(0,6+2*2)*6*0,1$ | m2 | 3,93000 | 996,00 | 3 914,28 |
| 9 | 612471473R00 | Vyrovnání povrchu zdiva pod obklad do 2 cm | m2 | 185,66400 | 133,00 | 24 693,31 |
| Díl: 62 | | Úpravy povrchů vnější | | | | 48 975,28 |
| 10 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin | m2 | 1,62000 | 58,00 | 93,96 |
| 11 | 622412515RT2 | Nátěr vnějších omítek stěn vápenný, složitost 1-2, odstín II, na opravovanou omítku, Hmotá nátěrová vápenná; typ: fasádní; funkce: dekorativní; barva: dle vzorníku; pigment: oxid titaničitý Penetrace + 2 x krycí nátěr. $(4+21,5+1,55)*2*2,5$ | m2 | 135,25000 | 280,00 | 37 870,00 |
| 12 | 622471931R00 | Nátěry a nástřiky vnějších stěn a piliřů příplatek za vícebarevné provádění maltovinová úprava na rovném povrchu vnějších stěn, plastická, tenkovrstvá, jednobarevná, s nejnutnějším obroušením podkladu (pempzou) a oprášením, s penetrací, z lešení, bez zakrývání | m2 | 135,25000 | 7,00 | 946,75 |
| 13 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 | m2 | 135,25000 | 69,00 | 9 332,25 |
| 14 | 622904121R00 | Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, ocel.zárubně : $(2*2+0,6)*4*0,2$ | m2 | 3,68000 | 199,00 | 732,32 |
| | | | | 3,68000 | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2024134 | Rekonstrukce zázemí koupaliště ve Valašských Kloboukách |
| O: | SO 008 | Zázemí |
| R: | 01 | Stavební část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|---|----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 63 | | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 16 559,83 |
| 15 | 631313621R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 1.03 : 1,47*1,95*0,1 | m3 | 0,28665 | 4 543,00 | 1 302,25 |
| | | | | 0,28665 | | |
| 16 | 632411105R00 | Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, tloušťka 5 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením | m2 | 33,60700 | 354,00 | 11 896,88 |
| 17 | 632411904R00 | Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením | m2 | 33,60700 | 100,00 | 3 360,70 |
| Díl: 94 | | Lešení a stavební výtahy | | | | 12 433,50 |
| 18 | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce leškové podlahy do 1,2 m vniřek : 38 fasáda : (4+21,5+1,55)*2*1 | m2 | 92,10000 | 135,00 | 12 433,50 |
| | | | | 38,00000 | | |
| | | | | 54,10000 | | |
| Díl: 95 | | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | 9 848,40 |
| 19 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m 4,1*11,2+2*11 | m2 | 67,92000 | 145,00 | 9 848,40 |
| | | | | 67,92000 | | |
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | 55 606,54 |
| 20 | 962081141R00 | Bourání zdiva příček ze skleněných tvámic, tloušťky do 150 mm nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 0,45*0,6*2 | m2 | 0,54000 | 299,00 | 161,46 |
| | | | | 0,54000 | | |
| 21 | 965048515R00 | Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm | m2 | 33,60700 | 363,00 | 12 199,34 |
| 22 | 965081713RT2 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 33,60700 | 51,00 | 1 713,96 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2024134 | Rekonstrukce zázemí koupaliště ve Valašských Kloboukách |
| O: | SO 008 | Zázemí |
| R: | 01 | Stavební část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---|-----|----------|-----------|----------|
| | | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | | | | |
| | | 1.01 : 3,45*1,47 | | 5,07150 | | |
| | | 1.02 : 3,45*1,37 | | 4,72650 | | |
| | | 1.03 : 1,47*1,95 | | 2,86650 | | |
| | | 1.04 : 2,4*2,1+1,1*1,5+0,6*0,1 | | 6,75000 | | |
| | | 1.05 : 0,95*1,55 | | 1,47250 | | |
| | | 1.06 : 2,1*1,95+1,55*1,3+0,6*0,1 | | 6,17000 | | |
| | | 1.07 : 1,1*0,9+0,6*0,1 | | 1,05000 | | |
| | | 1.08 : 1,1*0,95+0,45*0,9+0,6*0,1 | | 1,51000 | | |
| | | 1.09 : 1,4*0,85 | | 1,19000 | | |
| | | 1.10 : 2*1,4 | | 2,80000 | | |
| 23 | 967031132R00 | Přísekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépencementovou | m2 | 1,17000 | 180,00 | 210,60 |
| | | bez odstupe, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | | | | |
| | | (0,6+0,9)*2*3*0,13 | | 1,17000 | | |
| 24 | 968061112R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2 | kus | 1,00000 | 55,00 | 55,00 |
| | | oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | | | | |
| | | 1 | | 1,00000 | | |
| 25 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 13,00000 | 64,00 | 832,00 |
| | | oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | | | | |
| | | 6+7 | | 13,00000 | | |
| 26 | 968062354R00 | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 | m2 | 0,54000 | 510,00 | 275,40 |
| | | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | | | | |
| | | 0,6*0,9 | | 0,54000 | | |
| 27 | 968062455R00 | Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 18,40000 | 294,00 | 5 409,60 |
| | | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | | | | |
| | | 0,6*2*6+0,8*2*7 | | 18,40000 | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2024134 | Rekonstrukce zázemí koupaliště ve Valašských Kloboukách |
| O: | SO 008 | Zázemí |
| R: | 01 | Stavební část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---|----|-----------|-----------|-----------|
| 28 | 974031132R00 | Vysekáání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). pro elektro : 4 | m | 4,00000 | 133,00 | 532,00 |
| 29 | 978013211R00 | Odstránění štukové vrstvy z omítek stěn vnitřních, 1.01 : (1,47+3,5+0,8)*2*0,4 1.02 : (1,47+3,5+0,67)*2*0,4 1.03 : (1,47+1,95)*2*0,4 1.04 : (3,5+2,1)*2*0,4 1.05 : (0,95+1,55)*2*0,4 1.06 : (3,5+2,1)*2*0,4 1.07 : (0,9+1,1)*2*0,4 1.08 : (1,4+1,1)*2*0,4 1.09 : (0,85+1,4)*2*0,4 1.10 : (1,4+2)*2*0,4 | m2 | 30,94400 | 44,00 | 1 361,54 |
| 30 | 978059531R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 1.01 : (1,47+3,5+0,8)*2*2 1.02 : (1,47+3,5+0,8)*2*2 1.03 : (1,47+1,95)*2*2 1.04 : (3,5+2,1)*2*2 1.05 : (0,95+1,55)*2*2 1.06 : (3,5+2,1)*2*2 1.07 : (0,9+1,1)*2*2 1.08 : (1,4+1,1)*2*2 1.09 : (0,85+1,4)*2*2 1.10 : (1,4+2)*2*2 | m2 | 155,24000 | 139,00 | 21 578,36 |
| 31 | 978048150R01 | Dočištění povrchu po vybourání obkladů stěn, tmel do 50% | m2 | 155,24000 | 72,00 | 11 177,28 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2024134 | Rekonstrukce zázemí koupaliště ve Valašských Kloboukách |
| O: | SO 008 | Zázemí |
| R: | 01 | Stavební část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|--|---------------|--|--------|----------|-----------|-------------------|
| Díl: 99 Staveništní přesun hmot | | | | | | 2 562,99 |
| 32 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812 | t | 5,63295 | 455,00 | 2 562,99 |
| Díl: 713 Izolace tepelné | | | | | | 813,25 |
| 33 | 713121111RV5 | Izolace podlah tepelná na sucho, tloušťky 100 mm, jednovrstvá, Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m ³ ; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa 1.03 : 1,47*1,95 | m2 | 2,86650 | 282,00 | 808,35 |
| 34 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně | % | 2,45000 | 2,00 | 4,90 |
| Díl: 721 Vnitřní kanalizace | | | | | | 16 496,00 |
| 35 | 721210831R00 | Demontáž vpustí dvorní s obetonávkou, | kus | 4,00000 | 310,00 | 1 240,00 |
| 36 | 721223420R00 | Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50 mm, s vodorovným odtokem, přítokovou trubicou D 40/50 mm, 123x123mm/115x115mm, mřížka nerez, izolační souprava s fólií (vpustí je možné nahradit žlábkem s nerezovou mřížkou) | kus | 4,00000 | 3 814,00 | 15 256,00 |
| Díl: 725 Zařizovací předměty | | | | | | 303 333,22 |
| 37 | 725539106R00 | Dodávka a montáž elektrického ohřivače vody 200l včetně úpravy přípojek vody, připojení elektroinstalace a dodání materiálu na připojení ohřivače | soubor | 1,00000 | 18 574,00 | 18 574,00 |
| 38 | 725119306R00 | Klozetové mísy montáž závěsné 3+1 | soubor | 4,00000 | 829,00 | 3 316,00 |
| 39 | 725119401R00 | Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém 3+1 | soubor | 4,00000 | 1 017,00 | 4 068,00 |
| 40 | 725139101R00 | Montáž pisoárových stání ostatních | soubor | 3,00000 | 1 824,00 | 5 472,00 |
| 41 | 725219401R00 | Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva Včetně dodání zápachová uzávěrky. 4+1 | soubor | 5,00000 | 940,00 | 4 700,00 |
| 42 | 725299101R00 | Montáž koupelňových doplňků mýdelníků, držáků apod. 5,00000 | soubor | 52,00000 | 199,00 | 10 348,00 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2024134 | Rekonstrukce zázemí koupaliště ve Valašských Kloboukách |
| O: | SO 008 | Zázemí |
| R: | 01 | Stavební část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---|--------|----------|-----------|-----------|
| | | 47+5 | | 52,00000 | | |
| 43 | 725019101R00 | Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, stojící | soubor | 1,00000 | 6 512,00 | 6 512,00 |
| 44 | 725530826R00 | Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody akumulačních, do 800 l | soubor | 1,00000 | 984,00 | 984,00 |
| 45 | 725814101R00 | Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu | soubor | 8,00000 | 343,00 | 2 744,00 |
| 46 | 725829301R00 | Montáž baterii umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové | kus | 4,00000 | 276,00 | 1 104,00 |
| 47 | 725849202R01 | Montáž baterii sprchových | kus | 4,00000 | 276,00 | 1 104,00 |
| 48 | 725849302R01 | Montáž sprchového ramínka | kus | 4,00000 | 55,00 | 220,00 |
| 49 | 725851001R01 | Montáž odtoku umyvadla | kus | 4,00000 | 66,00 | 264,00 |
| 50 | 725860251R01 | Sifon umyvadlový montáž | kus | 5,00000 | 166,00 | 830,00 |
| | | 4+1 | | 5,00000 | | |
| 51 | 725860251R02 | Montáž zdroje | kus | 5,00000 | 719,00 | 3 595,00 |
| | | 2+2+1 | | 5,00000 | | |
| 52 | 725989101R01 | Úprava vývodů kanalizace a vody pro připojení nových zařízovacích předmětů, zednické práce včetně materiálu | kompl | 1,00000 | 47 321,00 | 47 321,00 |
| 53 | 28696750R1 | Modul-WC konstrukce | kus | 4,00000 | 6 512,00 | 26 048,00 |
| | | 3+1 | | 4,00000 | | |
| 54 | 551070101R1 | WC tlačítko ovládací | kus | 3,00000 | 1 371,00 | 4 113,00 |
| 55 | 551070101R2 | WC tlačítko ovládací i | kus | 3,00000 | 2 333,00 | 6 999,00 |
| 56 | 551070195R1 | Zdroj k pisoárům | kus | 1,00000 | 2 045,00 | 2 045,00 |
| 57 | 55144232R1 | Baterie sprchová S1 | kus | 4,00000 | 2 322,00 | 9 288,00 |
| 58 | 55145000R1 | Baterie senzorové ovládní U1 | kus | 4,00000 | 5 732,00 | 22 928,00 |
| 59 | 55145354R1 | Sprchové ramínko | kus | 4,00000 | 1 603,00 | 6 412,00 |
| 60 | 55146000R1 | Zdroj napájecí k baterii | kus | 4,00000 | 940,00 | 3 760,00 |
| | | 2+2 | | 4,00000 | | |
| 61 | 55149001R1 | Zásobník na toaletní papír W2 | kus | 3,00000 | 862,00 | 2 586,00 |
| 62 | 55149001R2 | Zásobník na papírové ručníky W3 | kus | 3,00000 | 1 636,00 | 4 908,00 |
| 63 | 55149001R3 | Zásobník na hygienické sáčky W4 | kus | 2,00000 | 343,00 | 686,00 |
| 64 | 55149001R5 | Háček věšák W5 | kus | 24,00000 | 503,00 | 12 072,00 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2024134 | Rekonstrukce zázemí koupaliště ve Valašských Kloboukách |
| O: | SO 008 | Zázemí |
| R: | 01 | Stavební část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|------|----------|-----------|------------------|
| 65 | 55149033R1 | Hygienický koš W6 | kus | 3,00000 | 1 642,00 | 4 926,00 |
| 66 | 55149033R2 | Koš na papírové ručníky W7 | kus | 3,00000 | 1 371,00 | 4 113,00 |
| 67 | 55149033R3 | Dávkovač tekutého mýdla W8 | kus | 5,00000 | 862,00 | 4 310,00 |
| 68 | 55149050R1 | WC souprava na stěnu W1 | kus | 4,00000 | 862,00 | 3 448,00 |
| | | 3+1 | | 4,00000 | | |
| 69 | 55149061R1 | Sklopné zrcadlo 700 x 500 mm | kus | 1,00000 | 3 195,00 | 3 195,00 |
| 70 | 55149061R2 | Sklopné sedátko 400 x 450 x 500 mm | kus | 1,00000 | 2 322,00 | 2 322,00 |
| 71 | 55161630R1 | Sífon umyvadlový | kus | 4,00000 | 321,00 | 1 284,00 |
| 72 | 55161630R2 | Sífon podomítkový Ui | kus | 1,00000 | 719,00 | 719,00 |
| 73 | 55161675R1 | WC sedátko | kus | 3,00000 | 990,00 | 2 970,00 |
| 74 | 55161675R2 | WC sedátko i | kus | 1,00000 | 1 017,00 | 1 017,00 |
| 75 | 551620210R1 | Odtok umyvadla | kus | 4,00000 | 536,00 | 2 144,00 |
| 76 | 55440301R1 | Pevné madlo rovné 600 mm | kus | 1,00000 | 951,00 | 951,00 |
| 77 | 55440301R2 | Sklopné madlo rovné 600 mm | kus | 1,00000 | 1 924,00 | 1 924,00 |
| 78 | 55440301R3 | Madlo do sprchy | kus | 1,00000 | 1 371,00 | 1 371,00 |
| 79 | 595331193R1 | WC izolační deska | m2 | 4,00000 | 205,00 | 820,00 |
| | | 3+1 | | 4,00000 | | |
| 80 | 64213637R1 | Umyvadlo keramické U1 | kus | 4,00000 | 1 647,00 | 6 588,00 |
| 81 | 642144841R1 | Umyvadlo keramické zdravotní Ui | kus | 1,00000 | 2 012,00 | 2 012,00 |
| 82 | 64238801R1 | Keramická mísa K | kus | 3,00000 | 1 968,00 | 5 904,00 |
| 83 | 64238801R2 | Keramická mísa KJ | kus | 1,00000 | 5 406,00 | 5 406,00 |
| 84 | 64251328R1 | Pisoár automatický | kus | 3,00000 | 11 343,00 | 34 029,00 |
| 85 | 64286200R1 | Šrouby k umyvadlu | sada | 5,00000 | 94,00 | 470,00 |
| | | 4+1 | | 5,00000 | | |
| 86 | 998725201R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m | % | 0,37000 | 1 106,00 | 409,22 |
| Díl: 762 | | Konstrukce tesařské | | | | 20 889,60 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2024134 | Rekonstrukce zázemí koupaliště ve Valašských Kloboukách |
| O: | SO 008 | Zázemí |
| R: | 01 | Stavební část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|-----|----------|-----------|-------------------|
| 87 | 762512115R00 | Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřískových na pero a drážku venkovní podesta : 10,5*1,5+1,4*1,5+0,3*0,9*5 | m2 | 19,20000 | 192,00 | 3 686,40 |
| 88 | 606216186R | překližka BK/SM; jakost BB/CP; tl = 15,0 mm; š = 2 500 mm; h = 1 250,0 mm; počet vrstev 8; provedení podélné | m2 | 19,20000 | 896,00 | 17 203,20 |
| Díl: 764 | | Konstrukce klempířské | | | | 41 796,60 |
| 89 | 764819212R00 | Odpadní trubky kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci. | m | 12,00000 | 581,00 | 6 972,00 |
| | | 3*4 | | 12,00000 | | |
| 90 | 764815212R00 | Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací včetně háků, čela a spojky. | m | 54,10000 | 545,00 | 29 484,50 |
| 91 | 764718301R00 | Oplechování parapetů z hliníkového plechu s povrchovou pravou z polyesteru, rš 210 mm, dodávka a montáž, včetně bočních krytek včetně rohů včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí. | m | 1,80000 | 693,00 | 1 247,40 |
| | | 0,6*3 | | 1,80000 | | |
| 92 | 764352811R00 | Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45° (4+21,5+1,55)*2 | m | 54,10000 | 54,00 | 2 921,40 |
| | | | | 54,10000 | | |
| 93 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm | m | 1,80000 | 63,00 | 113,40 |
| 94 | 764453842R00 | Demontáž odpadních trub nebo součástí kolen horních dvojitých, 75 a 100 mm | kus | 8,00000 | 79,00 | 632,00 |
| 95 | 764454801R00 | Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm 2,7*4 | m | 10,80000 | 39,00 | 421,20 |
| | | | | 10,80000 | | |
| 96 | 998764201R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně | % | 2,30000 | 2,00 | 4,60 |
| Díl: 766 | | Konstrukce truhlářské, okna a dveře | | | | 278 211,72 |
| 97 | 766421821R00 | Demontáž obložení podhledů paľubkami | m2 | 43,86700 | 258,00 | 11 317,69 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2024134 | Rekonstrukce zázemí koupaliště ve Valašských Kloboukách |
| O: | SO 008 | Zázemí |
| R: | 01 | Stavební část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---|-----|----------|-----------|----------|
| | | 1.01 : 3,45*1,47 | | 5,07150 | | |
| | | 1.02 : 3,45*1,37 | | 4,72650 | | |
| | | 1.03 : 1,47*1,95 | | 2,86650 | | |
| | | 1.04 : 2,4*2,1+1,1*1,5 | | 6,69000 | | |
| | | 1.05 : 0,95*1,55 | | 1,47250 | | |
| | | 1.06 : 2,1*1,95+1,55*1,3 | | 6,11000 | | |
| | | 1.07 : 1,1*0,9 | | 0,99000 | | |
| | | 1.08 : 1,1*0,95+0,45*0,9 | | 1,45000 | | |
| | | 1.09 : 1,4*0,85 | | 1,19000 | | |
| | | 1.10 : 2*1,4 | | 2,80000 | | |
| | | 1.11-14 : 1,4*0,9*4 | | 5,04000 | | |
| | | 1.15-16 : 1,4*1,95*2 | | 5,46000 | | |
| 98 | 766421822R00 | Demontáž obložení podhledů podkladových roštů | m2 | 43,86700 | 39,00 | 1 710,81 |
| 99 | 766629301R00 | Montáž otvorových prvků plastových oken, plochy do 1,50 m2 | kus | 3,00000 | 1 400,00 | 4 200,00 |
| | | 3 | | 3,00000 | | |
| 100 | 766661112R00 | Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 4,00000 | 778,00 | 3 112,00 |
| 101 | 766662112R00 | Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , do zazděné rámové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 13,00000 | 555,00 | 7 215,00 |
| | | 6+7 | | 13,00000 | | |
| 102 | 766670021R00 | Doplňky ke dveřním křidlům - montáž Montáž kliky a štitku | kus | 4,00000 | 454,00 | 1 816,00 |
| 103 | 766695212R00 | Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm | kus | 13,00000 | 145,00 | 1 885,00 |
| 104 | 54914591R | kování stavební - prvek: kliky se štity pro klíč; provedení Cr; pro dveře | kus | 4,00000 | 469,00 | 1 876,00 |
| 105 | 61143962R | Odhad ceny okna - plastové, otevíravě-sklopné, 7 komor, stavební hloubka 82 mm, oboustranně bílé; otevíravé, sklápěcí | m2 | 1,62000 | 4 146,00 | 6 716,52 |
| | | 0,6*0,9*3 | | 1,62000 | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2024134 | Rekonstrukce zázemí koupaliště ve Valašských Kloboukách |
| O: | SO 008 | Zázemí |
| R: | 01 | Stavební část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---|-----|-------------|-----------|------------------|
| 106 | 61160110R | Dveře dřevěné jednostranné otevíravé; šířka = 600 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: fólie; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo | kus | 4,00000 | 3 225,00 | 12 900,00 |
| 107 | 61174048R | Dveře plastové jednostranné otevíravé; š = 800 mm; v = 1 970 mm; počet křídel: 1; včetně zárubně; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: 1/3; Ud = 1,40 W/(m2.K) | kus | 7,00000 | 17 965,00 | 125 755,00 |
| 108 | 61174048R1 | Dveře plastové vchodové SOFT Ella 600 x 1970 mm L/P, včetně zárubně | kus | 6,00000 | 16 124,00 | 96 744,00 |
| 109 | 611871025R | Práh dubový; š = 100 mm 0,6*6+0,8*7 | m | 9,20000 | 322,00 | 2 962,40 |
| 110 | 998766201R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně | % | 1,30000 | 1,00 | 1,30 |
| Díl: 767 Konstrukce zámečnické | | | | | | 0,00 |
| 111 | 767995103R00 | Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg ocelová podesta : 1800 zábradlí : 34,1*(13+3) úpravy vstupu pro imobilní : 320 | kg | 0,00000 | | 0,00 |
| | | | | 1 800,00000 | | |
| | | | | 545,60000 | | |
| | | | | 320,00000 | | |
| 112 | 998767201R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně | % | 0,00000 | | 0,00 |
| Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady | | | | | | 38 905,89 |
| 113 | 771101101R00 | Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem | m2 | 33,60700 | 8,00 | 268,86 |
| | | 1.01 : 3,45*1,47 | | 5,07150 | | |
| | | 1.02 : 3,45*1,37 | | 4,72650 | | |
| | | 1.03 : 1,47*1,95 | | 2,86650 | | |
| | | 1.04 : 2,4*2,1+1,1*1,5+0,6*0,1 | | 6,75000 | | |
| | | 1.05 : 0,95*1,55 | | 1,47250 | | |
| | | 1.06 : 2,1*1,95+1,55*1,3+0,6*0,1 | | 6,17000 | | |
| | | 1.07 : 1,1*0,9+0,6*0,1 | | 1,05000 | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2024134 | Rekonstrukce zázemí koupaliště ve Valašských Kloboukách |
| O: | SO 008 | Zázemí |
| R: | 01 | Stavební část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|----|----------|-----------|------------------|
| | | 1.08 : 1,1*0,95+0,45*0,9+0,6*0,1 | | 1,51000 | | |
| | | 1.09 : 1,4*0,85 | | 1,19000 | | |
| | | 1.10 : 2*1,4 | | 2,80000 | | |
| 114 | 771101210R00 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 33,60700 | 53,00 | 1 781,17 |
| 115 | 771575102RV61 | Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 10x10 cm | m2 | 8,80950 | 732,00 | 6 448,55 |
| | | 1.01 : 1,47*1,95+0,7*0,15 | | 2,97150 | | |
| | | 1.02 : 1,47*1,95+0,7*0,15 | | 2,97150 | | |
| | | 1.03 : 1,47*1,95 | | 2,86650 | | |
| 116 | 771575107RV31 | Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm | m2 | 24,91850 | 687,00 | 17 119,01 |
| | | 1.01 : 1,4*1,47 | | 2,05800 | | |
| | | 1.02 : 1,4*1,37 | | 1,91800 | | |
| | | 1.03 : 0 | | | | |
| | | 1.04 : 2,4*2,1+1,1*1,5+0,6*0,1 | | 6,75000 | | |
| | | 1.05 : 0,95*1,55 | | 1,47250 | | |
| | | 1.06 : 2,1*1,95+1,55*1,3+0,6*0,1 | | 6,17000 | | |
| | | 1.07 : 1,1*0,9+0,6*0,1 | | 1,05000 | | |
| | | 1.08 : 1,1*0,95+0,45*0,9+0,6*0,1 | | 1,51000 | | |
| | | 1.09 : 1,4*0,85 | | 1,19000 | | |
| | | 1.10 : 2*1,4 | | 2,80000 | | |
| 117 | 59764200R1 | Dlažba Taurus Granit matná 100 x 100 x 8 mm Antiaracit R10/B | m2 | 9,24998 | 585,00 | 5 411,24 |
| | | 8,8095*1,05 | | 9,24998 | | |
| 118 | 59764202R1 | Dlažba Taurus Granit 65S 200 x 200 x 8 mm Antracit R10/B | m2 | 26,16443 | 299,00 | 7 823,16 |
| | | 24,9185*1,05 | | 26,16443 | | |
| 119 | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně | % | 7,70000 | 7,00 | 53,90 |
| Díl: 776 | | Podlahy povlakové | | | | 24 409,92 |
| 120 | 776511000RT1 | Lepení povlakových podlah pryžových bez dodávky materiálu z pásů, Lepidlo montážní | m2 | 19,20000 | 256,00 | 4 915,20 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2024134 | Rekonstrukce zázemí koupaliště ve Valašských Kloboukách |
| O: | SO 008 | Zázemí |
| R: | 01 | Stavební část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|----|-----------|-----------|-------------------|
| 121 | 27252029R1 | Podlahovina pryžová penizková protiskluzná guma, š. role 1,23 m 19,2*1,05 | m2 | 20,16000 | 967,00 | 19 494,72 |
| | | | | 20,18000 | | |
| Díl: 781 | | Obklady keramické | | | | 284 437,74 |
| 122 | 781101210R00 | Příprava podkladu pod obklady penetra [®] podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu. | m2 | 185,66400 | 53,00 | 9 840,19 |
| | | 1.01 : (1,47+3,5+0,8)*2*2,4 | | 27,69600 | | |
| | | 1.02 : (1,47+3,5+0,67)*2*2,4 | | 27,07200 | | |
| | | 1.03 : (1,47+1,95)*2*2,4 | | 16,41600 | | |
| | | 1.04 : (3,5+2,1)*2*2,4 | | 26,88000 | | |
| | | 1.05 : (0,95+1,55)*2*2,4 | | 12,00000 | | |
| | | 1.06 : (3,5+2,1)*2*2,4 | | 26,88000 | | |
| | | 1.07 : (0,9+1,1)*2*2,4 | | 9,60000 | | |
| | | 1.08 : (1,4+1,1)*2*2,4 | | 12,00000 | | |
| | | 1.09 : (0,85+1,4)*2*2,4 | | 10,80000 | | |
| | | 1.10 : (1,4+2)*2*2,4 | | 16,32000 | | |
| 123 | 781475111R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 100 x 100 mm, kladených do flexibilního tmele | m2 | 15,47200 | 1 251,00 | 19 356,47 |
| | | 1.01 : (1,47+3,5+0,8)*2*0,2 | | 2,30800 | | |
| | | 1.02 : (1,47+3,5+0,67)*2*0,2 | | 2,25600 | | |
| | | 1.03 : (1,47+1,95)*2*0,2 | | 1,36800 | | |
| | | 1.04 : (3,5+2,1)*2*0,2 | | 2,24000 | | |
| | | 1.05 : (0,95+1,55)*2*0,2 | | 1,00000 | | |
| | | 1.06 : (3,5+2,1)*2*0,2 | | 2,24000 | | |
| | | 1.07 : (0,9+1,1)*2*0,2 | | 0,80000 | | |
| | | 1.08 : (1,4+1,1)*2*0,2 | | 1,00000 | | |
| | | 1.09 : (0,85+1,4)*2*0,2 | | 0,90000 | | |
| | | 1.10 : (1,4+2)*2*0,2 | | 1,36000 | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2024134 | Rekonstrukce zázemí koupaliště ve Valašských Kloboukách |
| O: | SO 008 | Zázemí |
| R: | 01 | Stavební část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|--|----|-----------|-----------|------------|
| 124 | 781475114R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele | m2 | 170,19200 | 757,00 | 128 835,34 |
| | | 1.01 : (1,47+3,5+0,8)*2*2,2 | | 25,38800 | | |
| | | 1.02 : (1,47+3,5+0,67)*2*2,2 | | 24,81600 | | |
| | | 1.03 : (1,47+1,95)*2*2,2 | | 15,04800 | | |
| | | 1.04 : (3,5+2,1)*2*2,2 | | 24,64000 | | |
| | | 1.05 : (0,95+1,55)*2*2,2 | | 11,00000 | | |
| | | 1.06 : (3,5+2,1)*2*2,2 | | 24,64000 | | |
| | | 1.07 : (0,9+1,1)*2*2,2 | | 8,80000 | | |
| | | 1.08 : (1,4+1,1)*2*2,2 | | 11,00000 | | |
| | | 1.09 : (0,85+1,4)*2*2,2 | | 9,90000 | | |
| | | 1.10 : (1,4+2)*2*2,2 | | 14,96000 | | |
| 125 | 781497111RS2 | Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, 2*25 | m | 50,00000 | 280,00 | 14 000,00 |
| | | | | 50,00000 | | |
| 126 | 781497121RS2 | Lišty k obkladům profil rohový aloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm, 0,95+0,9*2+2*8 | m | 18,75000 | 280,00 | 5 250,00 |
| | | | | 18,75000 | | |
| 127 | 597623052R | Dlažba keramická typ: mozaika; s glazurou (GL); tl. = 6,0 mm; a = 300 mm; b = 300 mm; nasákavost = 3,0 %; povrch: hladký, matný; barva: šedá | m2 | 16,24560 | 3 100,00 | 50 361,36 |
| | | 15,472*1,05 | | 16,24560 | | |
| 128 | 597623121R1 | Dlaždice Color Two 200 x 200 mm GAA 1K023 | m2 | 81,22800 | 297,00 | 24 124,72 |
| | | 1.01 : (1,47+3,5+0,8)*2*1*1,05 | | 12,11700 | | |
| | | 1.02 : (1,47+3,5+0,67)*2*1*1,05 | | 11,84400 | | |
| | | 1.03 : (1,47+1,95)*2*1*1,05 | | 7,18200 | | |
| | | 1.04 : (3,5+2,1)*2*1*1,05 | | 11,76000 | | |
| | | 1.05 : (0,95+1,55)*2*1*1,05 | | 5,25000 | | |
| | | 1.06 : (3,5+2,1)*2*1*1,05 | | 11,76000 | | |
| | | 1.07 : (0,9+1,1)*2*1*1,05 | | 4,20000 | | |
| | | 1.08 : (1,4+1,1)*2*1*1,05 | | 5,25000 | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2024134 | Rekonstrukce zázemí koupaliště ve Valašských Kloboukách |
| O: | SO 008 | Zázemí |
| R: | 01 | Stavební část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|----|----------|-----------|------------------|
| | | 1.09 : (0,85+1,4)*2*1*1,05 | | 4,72500 | | |
| | | 1.10 : (1,4+2)*2*1*1,05 | | 7,14000 | | |
| 129 | 597623122R1 | Dlaždice Color Two 200 x 200 mm GAA 1K111 | m2 | 97,47360 | 335,00 | 32 653,66 |
| | | 1.01 : (1,47+3,5+0,8)*2*1,2*1,05 | | 14,54040 | | |
| | | 1.02 : (1,47+3,5+0,67)*2*1,2*1,05 | | 14,21280 | | |
| | | 1.03 : (1,47+1,95)*2*1,2*1,05 | | 8,61840 | | |
| | | 1.04 : (3,5+2,1)*2*1,2*1,05 | | 14,11200 | | |
| | | 1.05 : (0,95+1,55)*2*1,2*1,05 | | 6,30000 | | |
| | | 1.06 : (3,5+2,1)*2*1,2*1,05 | | 14,11200 | | |
| | | 1.07 : (0,9+1,1)*2*1,2*1,05 | | 5,04000 | | |
| | | 1.08 : (1,4+1,1)*2*1,2*1,05 | | 6,30000 | | |
| | | 1.09 : (0,85+1,4)*2*1,2*1,05 | | 5,67000 | | |
| | | 1.10 : (1,4+2)*2*1,2*1,05 | | 8,56800 | | |
| 130 | 998781201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m | % | 4,25000 | 4,00 | 17,00 |
| Díl: 783 | | Nátěry | | | | 13 189,12 |
| 131 | 783222100R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné, , Hmota nátěrová alkydová (AK); typ: email; funkce: dekorační; barva: světle šedá; lesk: lesklý (G1) včetně pomocného lešení. ocel.zárubně : (2*2+0,6)*4*0,2 | m2 | 3,68000 | 194,00 | 713,92 |
| | | | | 3,68000 | | |
| 132 | 783612100R00 | Nátěry truhlářských výrobků olejové dvojnásobné, Hmota nátěrová olejová; funkce: dekorační; barva: bílá; lesk: pololesklý (G2) podbití : (4+23,1)*2*0,8 | m2 | 43,36000 | 189,00 | 8 195,04 |
| | | | | 43,36000 | | |
| 133 | 783824120R00 | Nátěry betonových povrchů syntetické betonových povrchů, jednonásobné + 2x email, Hmota nátěrová alkydová (AK); typ: email; funkce: dekorační; barva: světle šedá; lesk: lesklý (G1) na vzduchu schnoucí 1.11-14 : 1,4*0,9*4 1.15-16 : 1,4*1,95*2 | m2 | 13,68000 | 304,00 | 4 158,72 |
| | | | | 5,04000 | | |
| | | | | 5,46000 | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2024134 | Rekonstrukce zázemí koupaliště ve Valašských Kloboukách |
| O: | SO 008 | Zázemí |
| R: | 01 | Stavební část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|-----|-----------|-----------|------------------|
| | | sokle : $((1,4+0,9)*2*4+(1,4+1,95)*2*2)*0,1$ | | 3,18000 | | |
| 134 | 783903812R00 | Ostatní práce odmaštění saponáty | m2 | 3,68000 | 33,00 | 121,44 |
| Díl: 784 | | Malby | | | | 8 603,28 |
| 135 | 784161401R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Hmoty nátěrová akrylátová; typ: malířská; funkce: dekorální; barva: bílá SDK : 10,5+33,367 ostění : 3,93*2 1.11-16 : $(1,4+0,9)*2*4+(1,4+1,95)*2*2$ | m2 | 83,52700 | 26,00 | 2 171,70 |
| | | | | 43,86700 | | |
| | | | | 7,86000 | | |
| | | | | 31,80000 | | |
| 136 | 784165512R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné, Hmoty nátěrová akrylátová; typ: malířská; funkce: dekorální; barva: bílá | m2 | 83,52700 | 77,00 | 6 431,58 |
| Díl: M21 | | Elektromontáže | | | | 38 183,00 |
| 137 | 210010535RT3 | Připojení svorkovnice bezšroubové, včetně dodávky spojovací krabicové svorky pro 3 vodiče, pro průřez 0,5 - 2,5 mm2 | kus | 81,00000 | 8,00 | 648,00 |
| 138 | 210110041RT6 | Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového, , řazení 1 | kus | 16,00000 | 299,00 | 4 784,00 |
| 139 | 210111011RT6 | Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, , provedení 2P+PE, | kus | 3,00000 | 306,00 | 918,00 |
| 140 | 210800106RT1 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 27,00000 | 55,00 | 1 485,00 |
| 141 | 210810005RT1 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, volně uloženého, včetně dodávky kabelu | m | 32,40000 | 45,00 | 1 458,00 |
| 142 | 210010349RR2 | Krabice KT8, hranatá, včetně dodávky | kus | 27,00000 | 126,00 | 3 402,00 |
| 143 | 210201526R01 | Svítilno LED stropní zápusné pr.10cm, IP54, barva rámečku černá, plast,vč.dodání svítidla a zdroje | kus | 27,00000 | 944,00 | 25 488,00 |
| Díl: D96 | | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | 60 336,90 |
| 144 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 15,76199*19 | t | 299,47781 | 24,00 | 7 187,47 |
| | | | | 299,47781 | | |
| 145 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 15,76199 | 398,00 | 6 273,27 |
| 146 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 15,76199 | 44,00 | 693,53 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2024134 | Rekonstrukce zázemí koupaliště ve Valašských Kloboukách |
| O: | SO 008 | Zázemí |
| R: | 01 | Stavební část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---------------|---------------|---|----|----------|-----------|---------------------|
| 147 | 979990107R00 | Poplatek za uložení, směr beton, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů <i>katégorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady</i> | t | 15,76199 | 2 653,00 | 41 816,56 |
| 148 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km <i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i> | t | 15,76199 | 277,00 | 4 366,07 |
| Celkem | | | | | | 1 405 356,85 |