
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-006142 
Číslo smlouvy konzultanta: 2025/0272

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002
Název související veřejné zakázky: 1/55 Břeclav, obchvat -  TDS a koordinátor BOZP pro F

etapu ZAV a souvisejících zemních prací

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále
jako ,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478 
státní podnik

a

Kabátníkova 216/5, 602 00 Bmo
44961944
CZ44961944
OR u Krajského soudu v Bmě, oddíl C, vložka 3996 
společnost s ručením omezeným

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
vedoucí společník

2. HBH Projekt spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
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GEOtest, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:
společník

SONDEO s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Bmo
46344942
CZ46344942
OR u Krajského soudu v Bmě, oddíl B, vložka 699

Gajdošova 3255/102, 615 00 Bmo 
028 70 819 
CZ028 70 819
ORu Krajského soudu v Bmě, oddíl C, vložka 82787

tvořící společnost nazvanou: HBH / GEOtest / SONDEO 

(dále jen ,,konzultant“) na straně dmhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost 
služby (dále jen ,,plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- výkon technické dozorčí správy a koordinátor BOZP pro I. etapu záchranného 
archeologického výzkum vč. souvisejících zemních práce, prováděný v rámci přípravy 
stavby „1/55 Břeclav, obchvať.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména technickými podmínkami 
stanovenými Rámcovou dohodou.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou 
cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou 
dohodou na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího 
rozsahu -  2022, 01ST-000947, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2021-048494 (dále 
jen „Rámcová dohoda“).

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást
budou čteny a vykládány v tomto pořadí:

1) Tato Smlouva
2) Vysvětlení Smluvních podmínek
3) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - zvláštní 

podmínky pro projektové práce (verze pro Rámcové dohody)
4) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - obecné 

podmínky
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5) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
6) Rámcová dohoda
7) Metodický pokyn MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních 

komunikací MD-OPK č. j. 51/2019-120-TN/l

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet 
cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého 
rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 2 175 200,00 Kč

DPH: 456 792,00 Kč

včetně DPH: 2 631 992,00 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 
v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně 
poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k 
danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou 
k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních 
podmínek Rámcové dohody) j<

6. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele

za konzultanta

Článek III.

Harmonogram

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: na výzvu Objednatele.

termín dokončení prací: po dobu realizace I. etapy záchranného archeologického výzkum 
vč. souvisejících zemních prací (předpoklad 40 měsíců)

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: 1/55 Břeclav, Jihomoravský kraj.

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení 
Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,
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2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci: viz. Příloha č. 1 Smlouvy.

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná 
z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených 
subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci 
díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu 
sub-konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na 
uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího 
kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí 
obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze 
k nabídce konzultanta.

Konzultant se zavazuje v místě plnění této Smlouvy trvale delegovat obdobný personál pro 
tyto pozice: —

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nejsou stanoveny

5. Objednatel neposkytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě kanceláře zařízení 
staveniště.

6. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem vztahuje nařízení GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 
dodavatel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V 
případě, kdy bude dodavatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností 
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých zadavateli nebo získaných pro zadavatele, je 
povinen na tuto skutečnost zadavatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením 
zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu 
dle předcházející věty je dále dodavatel se zadavatelem povinen uzavřít vždy, když jej k 
tomu zadavatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o 
zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž 
výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou 
Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími 
dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

7. Faktury vystavené konzultantem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní 
adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Brno

adresa: Šumavská 31, 602 00 Brno
k rukám:
Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány na následující 
kontaktní adresu objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Brno
e-mail: 
k rukám:
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8. Konzultant prohlašuje, že u něj ani u jeho sub-konzultantů neexistují k datu podpisu této 
Smlouvy okolnosti a záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění závazků ze 
Smlouvy, zejména že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím 
se na výkonu stavebního dozoru realizovaného podle Metodického pokynu ve smyslu čl. 
39.2 Zvláštních obchodních podmínek.

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 

č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí 
jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v 
souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv 
vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Nepoužije se
3. Soupis prací
4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Předávací protokol

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
jejich elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její 
obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Podepsal
Datum : 05.03.2025
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Příloha č. 1.

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Výkon TDS a koordinátora BOZP pro I. etapu záchranného archeologického výzkum vč. 
souvisejících zemních práce, prováděný v rámci přípravy stavby „I/55 Břeclav, obchvat".
Výkon funkce TDS na výše uvedené stavbě bude proveden dle Metodického pokynu MD ČR 
-  Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací v platném znění vč. všech 
změn.
Součástí výkonu TDS bude kontrola kvality prováděných prací, kontrola časového průběhu 
stavby, koordinace všech zhotovitelů, provádění zápisů ve stavebním deníku, vyhotovení 
pravidelných měsíčních zpráv o výkonu služeb a vedení měřičských deníků. Součástí plnění 
bude kontrola rozsahu provádění zakázek „I/55 Břeclav, obchvat -  Zemní práce ZAV, I. Etapa" 
a „I/55 Břeclav, obchvat - Záchranný archeologický výzkum - I. Etapa" včetně potvrzování 
množství pro potřeby fakturace (množství provedených prací budou měřeny geodeticky).

Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem „I/55 Břeclav, obchvat -  Zemní práce ZAV, I. 
Etapa" je provedení zemních prací nutných pro realizaci I. Etapy záchranného 
archeologického výzkumu (dále také „ZAV") stavby „I/55 Břeclav, obchvat". Součástí plnění je 
doprava, uložení a ošetřování drnu/ornice a kulturních vrstev na deponii. Dále je součástí 
plnění podpora ZAV mechanizačním prostředkem s obsluhou. Jednotlivé zemní práce budou 
vzájemně koordinovány se zhotovitelem archeologických prací.

Předpokládané délky dílčích termínů plnění:
1. Provedení skrývky drnu/ornice a kulturních vrstev vč. dopravy a uložení na deponie do 

4 měsíců od zahájení prací.
2. Péče o skrývku na deponii po do 36 měsíců od ukončení skrývek.

Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem „I/55 Břeclav, obchvat - Záchranný 
archeologický výzkum - I. Etapa" je provedení I. Etapy záchranného archeologického výzkumu 
(dále také „ZAV") stavby „I/55 Břeclav, obchvat" (dále také „Stavba") v souladu se zák. č. 
20/1987 Sb. o státní památkové péči na Stavbě.

Předpokládané délky dílčích termínů plnění:
1. Terénní část archeologického výzkumu do 56 týdnů od zahájení poskytování služeb.
2. Zpracování terénní části archeologického výzkumu do 52 od protokolárního dokončení 

terénní části záchranného archeologického výzkumu.

Součástí prací asistenta specialisty pro pozemní komunikace (včetně propustků) bude kontrola 
provádění zemních prací a archeologického výzkumu, fakturovaných prací i případných ZBV.
Součástí prací asistenta specialisty ekodozor je plnění podmínek udělené výjimky ke 
škodlivému zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů pro Stavbu.
Součástí činnosti koordinátora BOZP bude zpracování plánu bezpečnosti na staveništi, 
zpracování právních předpisů o rizicích na stavbě, celkové posouzení a zajištění BOZP a PO 
při pracovních postupech, zajištění ohlášení stavby na inspektorát práce, koordinování 
bezpečnosti při práci všech zhotovitelů, příprava a organizace KD, vyhodnocení stavby po 
stránce BOZP po jejím ukončení. Činnost bude vykonávána dle zákona a v souladu s interními 
předpisy ŘSD.



Součástí činnosti geodeta UOZI bude provádění kontrolních měření a vyhotovení protokolů. 
Součástí geodetických prací je i vytyčení obvodu staveniště, a to po částech včetně dosud 
nepředávaných pozemků.
Povinnost nahrávat veškerá digitální data pořízená v průběhu realizace stavby (např. smluvní 
komunikace, podklady pro fakturaci atd.) do prostředí Datového skladu stavby, zajištěného ze 
strany Objednatele.
Smlouva je vázána na termín dokončení zakázek „D35 Opatovec -  Staré Město, ZAV" a „D35 
Opatovec -  Staré Město, zemní práce pro ZAV"

Činnost TDI zahrnuje zejména:
• účast při předání staveniště od objednatele zhotoviteli stavby včetně vymezení 

podmínek provozu staveniště
• kontrolní činnost při provádění stavebních prací a realizaci provozních souborů dle 

potřeby se zaměřením na plnění kvalitativních a ostatních podmínek smlouvy a 
doporučených českých a EU norem a předpisů

• kontrola dodržování harmonogramu výstavby a prostavěnosti zhotovitele stavby
• kontrola oprávněnosti fakturace dodavatele v souladu s požadavky objednatele, 

uzavřenými smlouvami a s položkovým rozpočtem stavby
• kontrola dodržování kvality a realizace stavby dle projektové dokumentace
• kontrola plnění podmínek územního rozhodnutí, stavebního povolení a dalších 

závazných dokumentů dotčených orgánů pro výstavbu
• zpracování podkladů a organizace kontrolních dnů stavby (min. 1 x za 14 dnů), porad 

a účast na jednání orgánů objednatele
• kontrola a účast při zkouškách technologických celků a přezkoumání závěrů 

uvedených zkoušek za účelem uvedení do provozu
• organizační zajištění přípravy k předání a převzetí stavby od zhotovitele stavby 

objednateli a vlastního přejímacího řízení, včetně zajištění protokolů, atestů, revizních 
zpráv, písemností a dalších dokladů souvisejících s realizací stavby, její uvádění do 
provozu, zkouškami a měřeními od zhotovitele v rozsahu smluv o dílo

• kontrola odstraňování vad a nedodělků uvedených v zápisech o předání a převzetí 
dodávek a prací od zhotovitele

• účinná spolupráce s dotčenými orgány státní správy a samosprávy v celém průběhu 
realizace

Činnost Koordinátora BOZP zahrnuje zejména:
Předmětem plnění je činnost koordinátora BOZP dle § 14 (1) zákona č. 309/2006 Sb. v platném 
znění. Součástí plnění je studium dokumentace včetně návrhu technických opatření, jednání 
s projektantem a objednatelem.

Činnost zahrnuje mimo jiné:
• aktualizaci Plánu BOZP.
• projednání a stanovení změn v podmínkách výstavby z hlediska BOZP se 

zapracováním do Plánu BOZP.
• koordinace zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví 

všech fyzických osob zúčastněných na Stavbě. Na základě vlastních poznatků z 
kontrolní činnosti stavby a na žádost Zhotovitelů doporučovat technická řešení k 
zajištění BOZP s uplatněním při pracovních a technologických postupech a následně 
se zapracováním do Plánu BOZP.



• plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby 
při realizaci stavby uskuteční současně nebo budou na sebe bezprostředně navazovat.

• spolupráce se Zhotovitelem při stanovení času k bezpečnému provádění prací.
• kontrola provádění prací na staveništi se zaměřením na dodržování plánu BOZP a 

zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na BOZP s upozorněním na zjištěné 
nedostatky a vyžadování bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, kontroluje 
zabezpečení obvodu staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám

• účast při inspekcích stavby oblastním inspektorátem práce, případně prohlídky stavby 
stavebním úřadem.

• organizace kontrolních dnů zaměřených na kontrolu dodržování Plánu BOZP a 
zajištění účasti všech Zhotovitelů stavby.

• účastní se šetření pracovních úrazů a závažných kritických událostí s ohrožením BOZP 
fyzických osob.

• zpracování výsledků kontrol a měsíční předkládání výsledků objednateli stavby včetně 
navržených opatření.

Provedení vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončení výstavby.

Prostory pro Objednatele/tým Správce stavby
V průběhu realizace stavby Objednatel neposkytuje pracovníkům TDS kanceláře. Kontrolní 
dny, výrobní výbory a porady budou probíhat přímo na stavbě nebo případně dle dohody.
V souladu s Obchodními podmínkami MD pro poskytování konzultačních služeb, Příloha A, v 
aktuálním znění, je veškeré vybavení pracovníků TDI technikou, součástí ceny služeb 
(jednotkových denních sazeb).

Podklady, které dodavatel pro potřeby plnění obdrží od objednatele
Smlouva vč. podkladů k HTÚ 
Smlouva vč. podkladů k ZAV
Územní rozhodnutí pro stavba „Silnice I/55 Břeclav, obchvat"
Souhlas s odnětím půdy ze ZPF 
Pedologický průzkum 
Plán BOZP
Podklad pro odnětí ze ZPF
Rozhodnutí o udělení výjimky ke škodlivému zásahu do přirozeného vývoje následujících
zvláště chráněných druhů
Mapa antropogenních jevů a její aktualizace
Koordinované stanovisko MěÚ Břeclav
Výkres vzorové sanace jak po ZAV



Příloha č. 3

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ

1/55 Břeclav, obchvat -  TDS a koordinátor BOZP pro I. etapu ZAV a souvisejících zemních prací

Zeleně-doplní účastník

Služba - funkce počet počet dní Počet dní Počet
týdnů Týdenní Cena

A)_____________________________________________ měsíců v měsíci celkem celkem sazba Kč
Tým správce stavbv/asistenta správce stavby :

specialisté: I I
koordinátor BOZP - po dobu skrývek ornice i 
terénnících prací arecheologů (předpoklad 56 týdnů)

A) Celkem

B) Technická dozorčí správa :
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně 
propustků) - po dobu skrývek ornice i terénnících prací 

^recheo]o2Ů_££řed£oklad_56J£dnů)
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně 
propustků) - kontrola staveniště (rýhy) a deponie 

_££řed£oklacM08J £ d n ů ] ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _
Asistent specialista zeměměřičství ■ 
ornice (předpoklad 16 týdnů)_____

po dobu skrývek

Asistent specialista zeměměřičství - po dobu 
skládkování ornice (předpoklad 144 týdnů)
Asistent specialista ekodozor - po dobu skrývek ornice 
(předpoklad 16 týdnů)__________________________
Asistent specialista ekodozor ■ 

^rnice_^£řed£oklad_J44J2dnL^
po dobu skládkování

B) Technická dozorčí správa - celkem:

A) Celkem:
B) Technická dozorčí správa - celkem:

| CELKEMl 2 175 200jCelkem (bez D PH ):



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 03PT-006142 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost HBH Projekt spol. s r.o.
se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno 
IČO: 44961944
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 3996 

jako vedoucí společník společnosti: HBH / GEOtest / SONDEO,

jakožto konzultant služby „I/55 Břeclav, obchvat -  TDS a koordinátor BOZP pro I. etapu ZAV 
a souvisejících zemních prací 03PT-006142“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá 
seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 
příjmení poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, 
kterou bude 
poddodavatelem plnit

Arrano Group s.r.o.
IČO: 26792303 
Střední novosadská 7/10 
779 00 Olomouc

Koordinátor BOZP

HiGeo s.r.o. IČO: 01977822 
Křižíkova 3064/68l 
612 00 Brno

Asistent specialista 
zeměměřičství



PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost HBH Projekt spol. s r.o.
se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno 
IČO: 44961944
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 3996

jako vedoucí společník společnosti: HBH / GEOtest / SONDEO,

jakožto konzultant služby „1/55 Břeclav, obchvat -  TDS a koordinátor BOZP pro I. etapu 
ZAV a souvisejících zemních prací 03PT-006142“, (dále jen „konzultant"), tímto prohlašuje, 
že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci služby „1/55 
Břeclav, obchvat -  TDS a koordinátor BOZP pro I. etapu ZAV a souvisejících zemních prací 
03PT-006142".

Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 03PT-006142 objednatele

Funkce1 Příjmení1 Jméno1

asistent specialista pro pozemní komunikace 
(včetně propustků)

asistent specialista zeměměřičství

koordinátor BOZP

asistent specialista ekodozor
____________________ 1________________

1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami 

uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby 

středního a menšího rozsahu - 2022, číslo Rámcové dohody 01ST-000947, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2021-048494



VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 03PT-006142 objednatele

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-006142 
Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002
Název související veřejné zakázky: 1/55 Břeclav, obchvat -  TDS a koordinátor BOZP pro I.

ZAV a souvisejících zemních prací

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
IČO: 65993390
Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]
(dále jen „objednatel"), 
a
jméno/název: [doplní konzultant]
se sídlem: [doplní konzultant]
IČO: [doplní konzultant]
Pověřená osoba konzultanta k předání služby [doplní konzultant]
(dále jen „konzultant")

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění: 

druh Plnění: 

množství / rozsah:

[bude doplněno dle rozpisu služeb]

[bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci
vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Obj ednatel uvádí, že:

a. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.

b. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude 
doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic s. p. [název konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby konzultanta]

Digitálně podepsal: I
Datum: 07.03.2025 12:29:38 +01:00


