



MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

VÁŠ DOPIS ZNAČKA:

ZE DNE:

07.03.2025

NAŠE ZNAČKA (č. j.):

MUCT/5236/2025/ORMS/JKO/OBJ/75

POČET LISTŮ:

1

POČET PŘÍLOH:

1

POČET LISTŮ PŘÍLOH:

1

POČET SVAZKŮ PŘÍLOH:

0

POČET A DRUH PŘÍLOH

0

V NELISTINNÉ PODOBĚ:

0

SPISOVÝ ZNAK:

254.3.6

SKARTAČNÍ znak/lhůta:

S/5

ODBOR/ODDĚLENÍ:

rozvoje, majetku města a školství

VYŘIZUJE/TEL.:

Ing. Hana Marková

Truhlářství SIMÍR

Ústecká 680

560 02 Česká Třebová

DATUM PODPISU:

12.03.2025

OBJEDNÁVKA

Objednatel: město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
IČO 002 78 653 DIČ CZ00278653

Dodavatel: Ing. Hana Marková, Truhlářství SIMÍR, Ústecká 680, 560 02 Česká Třebová
IČO 744 54 293

Předmět: Obnova oken v objektu ZUŠ na Tyršově náměstí v České Třebové

Specifikace: Na objektu Základní umělecké školy na Tyršově náměstí v České Třebové bude provedena repase osmikřídlového špaletového okna a repase dvanáctikřídlového obloukového špaletového okna včetně okapnic a vnitřního obložení – dle cenové nabídky ze dne 07.03.2025 v souladu s platnými normami a předpisy pro daný předmět a rozsah díla, bez vad a nedodělků, s likvidací veškerých vzniklých odpadů a provedení úklidu po realizaci díla.

Cena: Stanovená dohodou dle cenové nabídky ve výši **do 155.500,-Kč bez DPH resp. do 188.155,-Kč vč. DPH.**

Termín: po dohodě se zástupci ZUŠ, nejpozději do **30.11.2025.**

Úhrada: cena bude uhrazena po předání a převzetí dokončeného díla po předložení daňového dokladu - faktury s termínem splatnosti 14 dnů od jejího doručení.

Ostatní: Fakturované plnění **není** předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, sazbu a výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, který zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti uskutečnil. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně č. 235/2004 Sb., o DPH doklad s náležitostmi dle § 92a odst.2.

Záruka: Zhotovitel poskytuje objednateli záruku **60 měsíců.** Doba záruky se v případě uplatněné reklamace prodlužuje o počet dní, které uplynou o jejího prokazatelného ohlášení zhotoviteli do jejího úplného odstranění.

Zdeněk Řehák v.r.
starosta města