	Příloha č. 1 SOD 230/2025 Oceněný soupis prací
Kód:	502610
Stavba:	MVE Fláje – modernizace soustrojí
	REKAPITULACE STAVBY

	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	7. 2.
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	Zadavatel:
	IČ: DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ: DIČ:

	Projektant:
	IČ: DIČ:

	Zpracovate l:
	IČ: DIČ:
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Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
	Cena bez DPH
	11 995 876,77

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	11 995 876,77
snížená	12,00%	0,00
	Výše daně 2 519 134,12 0,00

	Cena s DPH	v	CZK
	14 515 010,89
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	M Z el Z el
	ístKoS: O: adaMvísatto: : hotZoavditavatel:
	
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	7. 2. 2025
	CC-CZ:
Datum:	7. 2. 2025
IČ: DIČ:
	

	
	Zhotovitel:
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
IČ: DIČ:
	Typ
	

	N
	ákPlraojdekytasnt:avby celkem
0Z1pracovatel:	SO 01 MVE - stavební část
0Z2pracovatel:	PS 01 MVE - technologická část
03	PS 02 MVE technologická část elektro
0P4oznámka:	PS 03 Doplnění ovládacího rozvaděče
05	PS 01 Potrubí MZP PSV
06	Ostatní a vedlejší náklady
Cena bez DPH
	11
	995 876,77
1 972 981,56
5 666 301,25
2 371 653,56
933 577339,00 427081,40 000,00
	14 515 010,89
IČ: DI2Č:387 307,69 TAS
6 856 224,51 TAS
IČ: DI2Č:869 700,81 TAS
1 129 582,19 TAS
935 815,69 TAS
336 380,00 TAS
1 97T2A 98
	1,56

	
	DPH základní snížená
	Základ daně
1 972 981,56
0,00
	
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně
414 326,13
0,00

	
	Cena s DPH
	
	
	v CZK
	2 387 307,69
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1 972 981,56
23 254,40
[image: ]
2- Zakládání
3- Svislé a kompletní konstrukce
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
767 - Konstrukce zámečnické
8- Trubní vedení
9- Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot
O01 - Ostatní
22
650206,00
54206,00
018002,00
218782,16
054482,06
01121,74
618431,20
628000,00

	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	7. 2. 2025

	PČ
	
	
	
	
	Množství
	J.cena
	Cena celkem

	Typ
	
	Kód
	Popis
	MJ
	[CZK]
	
	
	[CZK]
	

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	1972 981,56

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	
	
	23

	
	
	
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
	
	
	1,600
	1
	254,40
	

	1K
	
	132551101
	hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3
	M3
	000,00
	
	
	
	1 600,00

	
	
	
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny
	
	
	
	
	
	

	
	P
	
	6do 20 m3
	
	
	
	
	
	

	P
	V
	A1
	0.4*0.5*8.0
	
	
	1,600
	
	
	

	V
	V
	B1
	"Celkem: "A1
	
	
	1,600
	
	
	

	V
2K
	
	133551101
	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3
	M3
	
	6,167
	1
	
	6 167,00

	
	P
	
	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3
	
	000,00
	
	
	
	

	P
	V
	
	"" ""`D.1.01.4`
	
	
	
	
	
	

	V
	V
	A2
	"jímka"5.72*0.89
	
	
	5,091
	
	
	

	V
	V
	B2
	"podpěrné bloky"3*0.32*0.7*0.7+0.32*1.2*0.8
	
	
	0,778
	
	
	

	V
	V
	C2
	"pomocný blok"0.5*0.85*0.7
	
	
	0,298
	
	
	

	V
	V
	
	""Celkem: "A2+B2+C2
	
	
	
	
	
	

	V
	V
	D2
	"Celkem: "A2+B2+C2
	
	
	6,167
	
	
	

	V
	
	
	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo
	
	
	6,167
	1
	
	

	3K
	
	139001101
	výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
	M3
	000,00
	
	
	
	6 167,00

	P
	P
	
	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
	
	
	
	
	
	

	4K
	
	16270110R
	Odvoz zeminy tř.6 na skládku vč.uložení(poplatku) dle platné legislativy
	M3
	
	7,767
	1
	
	9 320,40

	
	P
	
	Odvoz zeminy tř.6 na skládku vč.uložení(poplatku) dle platné legislativy
	
	200,00
	
	
	
	

	P
	V
	A4
	6.167+1.6
	
	
	7,767
	
	
	

	V
	V
	B4
	"Celkem: "A4
	
	
	7,767
	
	
	

	V
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	
	620,00
	22

	
	
	
	Zálivka pod stroje nebo technologická zařízení s bedněním a odbedněním, s úpravou povrchu z cementové
	
	
	4,524
	5
	
	

	5K
	
	278383143
	zálivkové hmoty půdorysná plocha základu přes 5 m2, tloušť
	M2
	000,00
	
	
	
	22 620,00

	
	
	
	Zálivka pod stroje nebo technologická zařízení s bedněním a odbedněním, s úpravou povrchu z cementové zálivkové hmoty půdorysná
	
	
	
	
	
	

	
	P
	
	plocha základu přes 5 m2, tloušťka vrstvy přes 25 do 50 mm
	
	
	
	
	
	

	P
	V
	
	"" ""`D.1.01.8`
	
	
	
	
	
	

	V
	V
	
	""`výplň mezikruží expanzní zálivkou`
	
	
	
	
	
	

	V
	V
	A5
	PI*0.6*2.4
	
	
	4,524
	
	
	

	V
V
	V
	B5
	"Celkem: "A5
	
	
	4,524
	
	
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	
	506 526,00
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	P Č
	T y
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem
[CZK]

	
	
	
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
	
	
	16,3
	6
	

	6
	K
	321321115
	jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
	M3
	82
	
	000,00
	98 292,00

	
	P
P
	
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	
	C 25/30 XC4"
	
	
	
	
	

	
	V
V
	
	"" ""`D.1.01.6`
	
	
	
	
	

	
	V
	A6
	"dno"0.5*5.698
	
	9
	2,84
	
	

	
	V
	B6
	"stěny"0.4*2.4*1.786*3+0.3*2.4*2.54+0.521*2.4*1.231+0.35*2.4*0.741
	
	
	9,13
	
	

	
	V
	C6
	"strop"0.2*(5.698-0.986*0.986-0.741*0.741)
	
	4
	0,83
	
	

	
	V
	
	""`D.1.01.4`
	
	5
	
	
	

	
	V
	D6
	"podpěrné bloky"0.7*0.7*0.5*3
	
	5
	0,73
	
	

	
	V
	E6
	0.85*0.85*0.5+(0.9/3*(0.85*0.85+0.476+0.56*0.56))*1.1
	
	
	0,86
	
	

	
	V
	F6
	"podpěrný blok manipulačního nosníku"1.2*0.8*0.5
	
	0
	0,48
	
	

	
	V
	G6
	14.893*0.1
	
	0
	1,48
	
	

	
	V
	
	""Celkem: "A6+B6+C6+D6+E6+F6+G6
	
	9
	
	
	

	
	V
V
K
	H6
	"Celkem: "A6+B6+C6+D6+E6+F6+G6
	
	2
	16,38
	
	

	7
	
	321351010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
	M2
	
	71,6
	2
	143 290,00

	
	
	
	spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných "" ""`D.1.01.6`
	
	45
	
	000,00
	

	
	P
P
V
VV
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	A7
	"dno"0.5*(1.786*2+0.25+2.54+1.44+1.231+1.324)
	
	9
	5,17
	
	

	
	V
	B7
	"stěny"2*2.4*1.786*3+2*2.4*2.54+2*2.4*1.231+2*2.4*0.741
	
	
	47,37
	
	

	
	V
	C7
	"strop"(5.698-0.986*0.986-0.741*0.741)
	
	6
	4,17
	
	

	
	V
	
	""`D.1.01.4`
	
	7
	
	
	

	
	V
	D7
	"podpěrné bloky"0.7*4*0.5*3
	
	0
	4,20
	
	

	
	V
	E7
	1.1*4*0.5
	
	
	2,20
	
	

	
	V
	F7
	"podpěrný blok manipulačního nosníku"(1.2*2+0.8*2)*0.5
	
	0
	2,00
	
	

	
	V
	G7
	65.132*0.1
	
	0
	6,51
	
	

	
	V
	
	""Celkem: "A7+B7+C7+D7+E7+F7+G7
	
	3
	
	
	

	
	V
	H7
	"Celkem: "A7+B7+C7+D7+E7+F7+G7
	
	5
	71,64
	
	

	8
	V
K
	321352010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
	M2
	
	71,6
	2
	143 284,00

	
	
	
	spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
	
	42
	
	000,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	P
	
	jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
	
	
	
	
	

	9
	P
	321366111
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby
	T
	
	2,21
	55
	121 660,00

	
	K
	
	vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
	
	2
	
	55
000,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	P
	
	odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505
	
	
	
	
	

	
	P
	
	(R) nebo BSt 500
	
	
	
	
	

	
	V
	A9
	0.135*16.382
	
	
	2,21
	
	

	
	V
V
	B9
	"Celkem: "A9
	
	2
2
	2,21
	
	

	2
5
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	1,00
	15
000,00
	40 000,00

	
	K
	71174738R
	Izolace proti vodě opracování trubních prostupů na přírubu do 500 mm segmentovým těsněním
	KUS
	0
	
	
	15 000,00

	
	P
PV
	A10
	Izolace proti vodě opracování trubních prostupů na přírubu do 500 mm segmentovým těsněním "D.1.01.8"1
	
	
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	0
	
	
	

	
	V
	
	""Celkem: "A11
	
	
	
	
	

	
	V
V
	B10
	"Celkem: "A10
	
	0
	1,00
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Kód
71174006R
998711101
767
767211001
63126090
767591002
6312600R
A16
B16
767591021
A17
B17
767861011
76786001R
A19
B19
767995116
A20
B20
C20
76799001R
A21
B21
76799002R
A22
B22
998767101
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem
KUS
1,00
0
15
000,00
[CZK]
15 000,00

0,05


T
0
200 000,00
10 000,00






182 278,16
KUS
0
9,00
1

9 720,00



080,00


KUS
0
9,00
3

29 700,00



300,00


M2
0
4,66
1
420,00

6 617,20
M2
6
5,12
4

22 041,80


5,12
300,00









6
5,12



M
6
8,95
1

9 853,80

8
8,95
100,00









8
8,95



KUS
8
1,00
4

4 200,00

0

200,00


KG
0
61,82
0
285,0
17 618,70


61,82




0
61,82



KG
0
00
308,3
0
50,0
15 415,00


157,2




00
151,1




00





00
308,3





172,9

182,0

KG
20
172,9
0

31 471,44

20
172,9




20
166,2

182,0

KG
10
166,2
0

30 250,22

10
166,2



T
10
9
0,53
10
000,00

5 390,00


Popis
Segmentové prostupové těsnění těsnicími řetězi potrubí DN600/DN508x4-viz D.1.01.9
Segmentové prostupové těsnění těsnicími řetězi potrubí DN600/DN508x4-viz D.1.01.9
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech v
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
Konstrukce zámečnické
Montáž výrobků z kompozitů schodišťových stupňů z pochůzných litých roštů délky do 1 000 mm
Montáž výrobků z kompozitů schodišťových stupňů z pochůzných litých roštů délky do 1 000 mm stupeň schodišťový z kompozitních skládaných roštů 900x300x25mm stupeň schodišťový z kompozitních skládaných roštů 900x300x25mm
Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných litých roštů hmotnosti přes 15 do 30 kg/m2 Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných litých roštů hmotnosti přes 15 do 30 kg/m2 "Z02"rošt kompozitní pochůzný litý 33x33/30mm prut 30x3
"Z02"rošt kompozitní pochůzný litý 33x33/30mm prut 30x3 4.66*1.1 "Přepočtené koeficientem množství "Celkem: "A16
Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest Příplatek k cenám za zkrácení a úpravu roštu
Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest Příplatek k cenám za zkrácení a úpravu roštu 0.394+3.646+1.564+1.961+1.393
"Celkem: "A17
Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu
Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu "Z04"Vstupní žebřík do jímky-mat.1.4301
"Z04"Vstupní žebřík do jímky-mat.1.4301
56.2*1.1 "Přepočtené koeficientem množství
"Celkem: "A19
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg "Z01"221.6-64.4
"Z02"274.5-123.4 ""Celkem: "A22+B22
"Celkem: "A20+B20
"Z01"Dodávka a výroba nosné konstrukce přístupového schodiště na ocelovou obslužnou lávku turbíny mat.11 373 žárově zinkováno min.120 nm
"Z01"Dodávka a výroba nosné konstrukce přístupového schodiště na ocelovou obslužnou lávku turbíny mat.11 373 žárově zinkováno min.120 nm
157.2*1.1 "Přepočtené koeficientem množství "Celkem: "A21
"Z01"Dodávka a výroba nosné konstrukce přístupového schodiště na ocelovou obslužnou lávku turbíny mat.11 373 žárově zinkováno min.120 nm
"Z01"Dodávka a výroba nosné konstrukce přístupového schodiště na ocelovou obslužnou lávku turbíny mat.11 373 žárově zinkováno min.120 nm
151.1*1.1 "Přepočtené koeficientem množství "Celkem: "A22
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
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Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK]
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
1
0
1
1
[bookmark: bookmark25]1
[bookmark: bookmark26]2
1
[bookmark: bookmark27]3
P D
K
P
P
K
P
P
K
P
P
K
P PV
[bookmark: bookmark28]V
[bookmark: bookmark29]V
K
P PV
[bookmark: bookmark30]V
[bookmark: bookmark31]V
8
810351811
810391819
871310330
28617094
A27
B27
899623171
A28
B28
1
[bookmark: bookmark32]5
1
[bookmark: bookmark33]6
1
[bookmark: bookmark34]7
D
K
P
P
K
P
P
K
P PV
[bookmark: bookmark35]V
[bookmark: bookmark36]V
[bookmark: bookmark37]V
K
9
953171021
6312604R
953334315
A31
B31
953942421
2
[bookmark: bookmark38]1
[bookmark: bookmark39]2
2
P
PK
P PV
[bookmark: bookmark40]V
[bookmark: bookmark41]V
K
P
PV
[bookmark: bookmark42]V
[bookmark: bookmark43]V
K
P
P
K
95394001R
A33
B33
95396111R
A34
B34
95396512R
977151135
Trubní vedení
Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN do 200
Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN do 200
Bourání stávajícího potrubí z betonu Příplatek k cenám za práce ve štole, v uzavřeném kanálu nebo v objektech DN do 400
Bourání stávajícího potrubí z betonu Příplatek k cenám za práce ve štole, v uzavřeném kanálu nebo v objektech DN do 400
Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 150
Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 150 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x6000mm SN16 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x6000mm SN16 8*1.015 "Přepočtené koeficientem množství
"Celkem: "A27
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 25/30 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 25/30
0.4*0.5*8.0-PI*0.075*0.075*8.0 "Celkem: "A28
Ostatní konstrukce a práce, bourání
Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů, hmotnosti do 50 kg
Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů, hmotnosti do 50 kg "Z03"poklop kompozitní pochůzný hranatý včetně rámů a příslušenství 700/700mm "Z03"poklop kompozitní pochůzný hranatý včetně rámů a příslušenství 700/700mm
Kombinovaný těsnící pás do pracovních spar betonových konstrukcí PVC pás s bobtnavým kruhovým profilem šířky 150 mm
Kombinovaný těsnící pás do pracovních spar betonových konstrukcí PVC pás s bobtnavým kruhovým profilem šířky 150 mm "" ""`D.1.01.6`
(1.786*2+0.25+2.54+1.44+1.231+1.324)*2 "Celkem: "A31
Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů ocelového čtvercového rámu velikosti do 1000x100
Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů ocelového čtvercového rámu velikosti do 1000x1000 mm, s podlitím rámu "Z3"Nerezový rám s kotvením poz.1+2,mat.1.4307
"Z3"Nerezový rám s kotvením poz.1+2,mat.1.4307
10.8*1.1 "Přepočtené koeficientem množství "Celkem: "A33
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 90 mm
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 90 mm "Z01"4 "Celkem: "A34
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 110 mm
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 110 mm
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 550 do 600 mm
	M
	
	8,00
	
	14

	
	0
	
	000,00

	
	
	8,00
	
	6

	M
	0
	
	000,00

	M
	
	8,00
	
	444,0

	
	0
	
	0
	

	M
	
	8,12
	
	920,0

	
	0
	
	0
	

	
	
	8,12
	
	

	
	0
	8,12
	
	

	M3
	0
	1,45
	
	7

	
	9
	
	557,00

	
	
	1,45
	
	

	
	9
	1,45
	
	

	
	9
	
	
	

	KUS
	0
	1,00
	0
	875,0

	KUS
	
	1,00
	
	7

	
	0
	
	579,00

	
	
	20,71
	
	918,4

	M
	4
	
	0
	

	
	
	20,7
	
	

	
	14
	20,7
	
	

	
	14
	1,00
	
	20

	KUS
	0
	
	000,00

	KG
	
	11,88
	
	550,0

	
	0
	
	0
	

	
	
	11,8
	
	

	
	80
	11,8
	
	

	
	80
	4,00
	
	250,0

	KUS
	0
	
	0
	

	
	
	4,00
	
	

	
	0
	4,00
	
	

	KUS
	0
0
	4,00
	0
	250,0

	M
	0
	4,05
	
	120 000,00



Cena celkem
[CZK]
182 048,06
112 000,00
48 000,00
3 552,00
7 470,40
11 025,66
542 011,74
875,00
7 579,00
19 [bookmark: bookmark44]023,74
20 [bookmark: bookmark45]000,00
6 534,00
1 000,00
1 000,00
486 000,00
[image: ][image: ]
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PT
Čy
P
P
· [bookmark: bookmark46]A36
· [bookmark: bookmark47]B36
[bookmark: bookmark48]V
D 997
KKSO9:9701357R
PMísto:
P
DZada9v9a8tel:
K 998324011
PZhotovitel:
P
DProjOek0ta1nt:
K 23000222R
PPZpracovatel:
Kód	Popis	M
J
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 550 do 600 mm "D.1.01.8"4.05 "Celkem: "A36
Přesun sutě
Odvoz suti na skládku vč.uložení(poplatku) dle platné legislativy -železobeton
Odvoz suti na skládku vč.uložení(poplatku) dle platné legislativy -železobeton
Přesun hmot
Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypanými hrázemi a vodní elektrárny dopravní vzdálenost do 500 m
Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypanými hrázemi a vodní elektrárny dopravní vzdálenost do 500 m
Ostatní
Potápěčské práce-4 dny práce 1 den - asistence při provádění vrtu skrze hráz 1 den - asistence při odstranění betonového vývrtu z vývaru vodního díla 2 dny -
Potápěčské práce-4 dny práce 1 den - asistence při provádění vrtu skrze hráz 1 den - asistence při odstranění betonového vývrtu z vývaru vodního díla 2 dny - asistence při začišťování prostupu hrází
DEN
Množství
J.cena
[CZK]
Poznámka:
Cena bez DPH
DPH základní snížená
Cena s DPH
Základ daně
5 666 301,25
0,00
v CZK
4,05
4,05
3,95
3,63
4,00
CC-C3Z 2:00,00
Datum3 :200,00
IČ: DIČ:
50 000,00
IČ: DIČ:
IČ: D70IČ 0:00,00
IČ: DIČ:
7.
12 643,20
12 643,20
2. 2025
181 600,00
181 600,00
280 000,00
280 000,00
Sazba daně
21,00%
12,00%
5 [bookmark: bookmark49]666
301,25
Výše daně 1 189 923,26 0,00
6 [bookmark: bookmark50]856 224,51
[image: ][image: ][image: ]
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[image: ]Popis
DaDtuamtu:m:	7.
ProPjreokjteakntta:nt:
Projektant:
ZpZrapcroavcaotveal:tel:
2. 2072.5 2. 2025

Cena celkem [CZK]
M	J.cena
Cena celkem
Množství [CZK]
[CZK]

5 666 301,25

15636261 35091,25

31 2 31201 0 50901,0,205
K	93,000	80,00
3 210 070 404,00,000

1 200,00
KU	6,000	2
000,00
495 5120 00,0,00
M	1,000	15 000,00
578 1557 00,0,00

59 440,00
M	20,500	1
500,00
30 750,00
M	3,900	4
17 550,00
500,00

M	4,290	20 000,00
85 800,00
4,290

4,290

M	1,000	4
4 500,00
500,00

M	1,100 000,00 5
5 500,00
1,100

1,100

M	20,500	5
112 750,00
500,00

M	22,550 500,00 5
124 025,00
22,550

22,550

M	6,000	5
33 000,00
500,00


J
G
S
Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 250 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 300
Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 300 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 60,3 mm, tl 2,3 mm
Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 60,3 mm, tl 2,3 mm
"Odpadní potrubí poz.4 trubka 60,3,0x2,3 DN 50 mat.1.4301 viz D.2.01.3 (vč.dopravy na místo osazení) "Odpadní potrubí poz.4 trubka 60,3,0x2,3 DN 50 mat.1.4301 viz D.2.01.3 (vč.dopravy na místo osazení)
3.9*1.1 "Přepočtené koeficientem množství "Celkem: "A6
Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 273 mm, tl 3.2 mm Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 273 mm, tl 3.2 mm
"12 přívodní potrubí"Trubka 273,0x3,2 DN 250 mat.1.4301 viz D.2.01.3 (vč.dopravy na místo osazení) "12 přívodní potrubí"Trubka 273,0x3,2 DN 250 mat.1.4301 viz D.2.01.3 (vč.dopravy na místo osazení)
1*1.1 "Přepočtené koeficientem množství "Celkem: "A8
Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 323,9 mm, tl 3,6 mm
Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 323,9 mm, tl 3,6 mm
"3 přívodní potrubí"Trubka 323,9x3,6 DN 300 mat.1.4301 viz D.2.01.3 (vč.dopravy na místo osazení) "3 přívodní potrubí"Trubka 323,9x3,6 DN 300 mat.1.4301 viz D.2.01.3 (vč.dopravy na místo osazení)
20.5*1.1 "Přepočtené koeficientem množství "Celkem: "A10
Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 508 mm, tl 4 mm Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 508 mm, tl 4 mm
23014004R
23014222R
A6
B6
23014009R
23014001R
A8
B8
23014010R
23014003R
A10
B10
23014012R

[bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MVE Fláje – modernizace soustrojí
Objekt: 02 - PS 01 MVE - technologická část
MíMstíos:to: ZaZdadvavtealt:el:
Zadavatel:
ZhZohtovtoitevilt:el:
Kód dílu - Popis
PČ
Typ	Kód
Náklady stavby celkem
Ná2k3l-aMdy- Msounptáisžeu pcoetlrkuebmí
35D-M 2-3 M-Montáž čerpaMdeoln, tkáožme ppro.atruvboídoh.zař.
193 K5-M 2-30M05o0n0t1á5ž čerpaMdoenl,tá kž oumložpern.ía dovpolňdkoohvý.czha kř.onstrukcí přivařením DN přes 350
P 72P2 - ZdravotechnikaMo-ntvážn uiltořžneníí dvoopldňkoovvýcohd konstrukcí přivařením DN přes 350
P208 K- Tr2u3b0n05í 4v1e1dRení	"6 přívodní potrubí" Upevňovací třmen potrubí prům 324 s pryžovou vložkou žárově zinkovaný
8- Trubní vedení
P	"6 přívodní potrubí" Upevňovací třmen potrubí prům 324 s pryžovou vložkou žárově zinkovaný
P219 K- Os23ta01tn20í 0k5o0nstrukcČeiš atěnpí rpáoctreu,bíb poroufurákonvíáním nebo proplachováním DN 250
P 99P8 - Přesun hmot
22 [bookmark: bookmark54]K 230120051
P
P
23 [bookmark: bookmark55]K
P
P
24 [bookmark: bookmark56]K
P
PV
VV
[bookmark: bookmark57]V
25 [bookmark: bookmark58]K
P
P
26 [bookmark: bookmark59]K
P
PV
VV
[bookmark: bookmark60]V
27 [bookmark: bookmark61]K
P
P
28 [bookmark: bookmark62]K
P
PV
VV
[bookmark: bookmark63]V
29 [bookmark: bookmark64]K
P
P
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P Č
3
0
3
[bookmark: bookmark65]1
3
[bookmark: bookmark66]2
[bookmark: bookmark67]3
3
[bookmark: bookmark68]3
[bookmark: bookmark69]4
3
[bookmark: bookmark70]5
3
[bookmark: bookmark71]6
3
[bookmark: bookmark72]7
3
[bookmark: bookmark73]8
[bookmark: bookmark74]3
[bookmark: bookmark75]9
[bookmark: bookmark76]4
0
4
[bookmark: bookmark77]1
4
[bookmark: bookmark78]2
4
[bookmark: bookmark79]3
[bookmark: bookmark80]4
4
[bookmark: bookmark81]4
[bookmark: bookmark82]5
4
[bookmark: bookmark83]6
4
[bookmark: bookmark84]7
T y
K
P PV
[bookmark: bookmark85]V
[bookmark: bookmark86]V
K
P
P
K
P
P
K
P
P
K
P
P
K
P
P
K
P
P
K
P PV
[bookmark: bookmark87]V
[bookmark: bookmark88]V
K
P
P
K
P
P
K
P
P
K
P
P
K
P
P
K
P
P
K
P
P
K
P
P
K
P
P
K
P
P
Kód
23014221R
A12
B12
23014016R
23014512R
230140184
23014031R
230140222
23014311R
230140229
A19
B19
23014331R
23014332R
23014333R
23014334R
23014025R
23014511R
230170002
230170005
230170006
230170012
Popis
"1 odpadní potrubí trubka 508,0x4,0 DN 500 mat.1.4301 viz D.2.01.3 (vč.dopravy na místo osazení)
"1 odpadní potrubí trubka 508,0x4,0 DN 500 mat.1.4301 viz D.2.01.3 (vč.dopravy na místo osazení)
6*1.1 "Přepočtené koeficientem množství
"Celkem: "A12
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 60 mm, tl 2,3 mm
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 60 mm, tl 2,3 mm
"5 odpadní potrubí"Koleno 60,3x2,3 90°mat 1.4301 viz D.2.01.3 (vč.dopravy na místo osazení)
"5 odpadní potrubí"Koleno 60,3x2,3 90°mat 1.4301 viz D.2.01.3 (vč.dopravy na místo osazení)
Montáž trubních dílců přivařovacích O 108, tl. 3 mm
Montáž trubních dílců přivařovacích O 108, tl. 3 mm
"10 přívodní potrubí"Příruba DN 100 PN 10 s nátrubkem L=100 mm mat 1.4301 viz D.2.01.3 (vč.dopravy na místo osazení)
"10 přívodní potrubí"Příruba DN 100 PN 10 s nátrubkem L=100 mm mat 1.4301 viz D.2.01.3 (vč.dopravy na místo osazení)
Montáž trubních dílců přivařovacích O 273, tl. 3 mm
Montáž trubních dílců přivařovacích O 273, tl. 3 mm
"1 přívodní potrubí"Napojovací příruba DN 250 PN 10 mat.1.4301 viz D.2.01.3 (vč.dopravy na místo osazení)
"1 přívodní potrubí"Napojovací příruba DN 250 PN 10 mat.1.4301 viz D.2.01.3 (vč.dopravy na místo osazení)
Montáž trubních dílců přivařovacích O 324, tl. 3 mm
Montáž trubních dílců přivařovacích O 324, tl. 3 mm
3+1+1+1
"Celkem: "A19
"7 přívodní potrubí" Příruba DN 300 PN 10 mat 1.4301 viz D.2.01.3 (vč.dopravy na místo osazení)
"7 přívodní potrubí" Příruba DN 300 PN 10 mat 1.4301 viz D.2.01.3 (vč.dopravy na místo osazení)
"5 přívodní potrubí" Oblouk 323,9x3,6 DN 300 R750 L=600+900 mat 1.4301 viz D.2.01.3 (vč.dopravy na místo osazení)
"5 přívodní potrubí" Oblouk 323,9x3,6 DN 300 R750 L=600+900 mat 1.4301 viz D.2.01.3 (vč.dopravy na místo osazení)
"4 přívodní potrubí" Oblouk 323,9x3,6 DN 300 R750 L=1500 mat 1.4301 viz D.2.01.3 (vč.dopravy na místo osazení)
"4 přívodní potrubí" Oblouk 323,9x3,6 DN 300 R750 L=1500 mat 1.4301 viz D.2.01.3 (vč.dopravy na místo osazení)
"2 přívodní potrubí" Redukce DN 250/DN300 mat 1.4301 viz D.2.01.3 (vč.dopravy na místo osazení)
"2 přívodní potrubí" Redukce DN 250/DN300 mat 1.4301 viz D.2.01.3 (vč.dopravy na místo osazení)
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 508 mm, tl 4 mm
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 508 mm, tl 4 mm
"2 odpadní potrubí"Koleno 508,0x4,0 DN 500 27°mat 1.4301 viz D.2.01.3 (vč.dopravy na místo osazení)
"2 odpadní potrubí"Koleno 508,0x4,0 DN 500 27°mat 1.4301 viz D.2.01.3 (vč.dopravy na místo osazení)
Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 40 do 80
Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 40 do 80
Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 200 do 350
Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 200 do 350
Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 350 do 500
Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 350 do 500
Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80
Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80
	MJ
	Množství
6,60
	J.cena [CZK]
5

	M
	0
	6,60
	500,00

	
	0
	6,60
	

	KUS
	0
	2,00
	2

	
	0
	
	500,00

	KUS
	
	2,00
	15

	
	0
	
	000,00

	KUS
	
	1,00
	5

	
	0
	
	500,00

	KUS
	
	1,00
	11

	
	0
	
	600,00

	KUS
	
	1,00
	5

	
	0
	
	500,00

	KUS
	0
	1,00
	6
500,00

	KUS
	
	6,00
	5

	
	0
	
	500,00



	
	0
	6,00

	KUS
	0
0
	1,00
	6
500,00

	KUS
	
	2,00
	12

	
	0
	
	500,00

	KUS
	
	1,00
	16

	
	0
	
	000,00

	KUS
	0
	2,00
	3
500,00

	KUS
	
	1,00
	5

	
	0
	
	500,00

	KUS
	0
	1,00
	5
316,25

	SADA
	0
	1,00
	25

	
	
	
	000,00

	SADA
	0
	2,00
	25

	
	
	
	000,00

	SADA
	0
	1,00
	25

	
	
	
	000,00

	M
	
	3,10
	20

	
	0
	
	000,00



6,00
Cena celkem [CZK] 36 300,00
5 000,00
30 000,00
5 500,00
11 600,00
5 [bookmark: bookmark89]500,00
6 [bookmark: bookmark90]500,00
33 000,00
6 [bookmark: bookmark91]500,00
25 000,00
16 000,00
7 [bookmark: bookmark92]000,00
5 500,00
5 316,25
25 000,00
50 000,00
25
000,00
62
000,00
[image: ]
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	P
	T
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem

	4Č
	y
	
	
	
	
	
	[CZK]

	4
8
	K
	230170015
	Zkouška těsnosti potrubí DN přes 200 do 350
	M
	21,500
	20
000,00
	430 000,00

	
	P
	
	Zkouška těsnosti potrubí DN přes 200 do 350
	
	
	
	

	
	PV
	A30
	1+20.5
	
	21,50
	
	

	
	V
	B30
	"Celkem: "A30
	
	0	21,50
	
	

	4
	V
K
	230170016
	Zkouška těsnosti potrubí DN přes 350 do 500
	M
	0	5,800
	10
	58 000,00

	9
	P
	
	Zkouška těsnosti potrubí DN přes 350 do 500
	
	
	000,00
	

	5
	P
K
	3092513R
	Přívodní potrubí poz.19 šroub metrický DIN 931 M20x90mm 8,8+Zn/200HV+Zn viz D.2.01.3
	100
	0,600
	2
	1 200,00

	0
	P
P
	
	Přívodní potrubí poz.19 šroub metrický DIN 931 M20x90mm 8,8+Zn/200HV+Zn viz D.2.01.3
	
	
	000,00
	

	5
	P
K
	3111101R
	Přívodní potrubí poz.19 matice přesná šestihranná M20 8,8+Zn/200HV+Zn viz D.2.01.3
	100
	0,600
	2
	1 200,00

	1
	P
P
	
	Přívodní potrubí poz.19 matice přesná šestihranná M20 8,8+Zn/200HV+Zn viz D.2.01.3
	
	
	000,00
	

	5
	P
K
	3112001R
	Přívodní potrubí poz.19 podložka D 20mm 8,8+Zn/200HV+Zn viz D.2.01.3
	100
	0,600
	2
	1 200,00

	2
	P
P
	
	Přívodní potrubí poz.19 podložka D 20mm 8,8+Zn/200HV+Zn viz D.2.01.3
	
	
	000,00
	

	5
	P
K
	3092519R
	Přívodní potrubí poz.18 šroub metrický DIN 931 M16x70mm 8,8+Zn/200HV+Zn viz D.2.01.3
	100
	0,160
	2
	320,00

	3
	P
P
	
	Přívodní potrubí poz.18 šroub metrický DIN 931 M16x70mm 8,8+Zn/200HV+Zn viz D.2.01.3
	
	
	000,00
	

	5
	P
K
	3111100R
	Přívodní potrubí poz.18 matice přesná šestihranná M16 8,8+Zn/200HV+Zn viz D.2.01.3
	100
	0,160
	2
	320,00

	4
	P
	
	Přívodní potrubí poz.18 matice přesná šestihranná M16 8,8+Zn/200HV+Zn viz D.2.01.3
	
	
	000,00
	

	5
	P
K
	3112000R
	Přívodní potrubí poz.18 podložka D 16mm 8,8+Zn/200HV+Zn viz D.2.01.3
	100
	0,160
	2
	320,00

	5
	P
P
	
	Přívodní potrubí poz.18 podložka D 16mm 8,8+Zn/200HV+Zn viz D.2.01.3
	
	
	000,00
	

	5
	P
K
	23003001R
	Přívodní potrubí poz.15 Těsnění mezipřírubové DN 100 vláknitopryžové viz.D.2.01.3
	KUS
	2,000
	2
	4 000,00

	6
	P
P
	
	Přívodní potrubí poz.15 Těsnění mezipřírubové DN 100 vláknitopryžové viz.D.2.01.3
	
	
	000,00
	

	5
	P
K
	23023001R
	Přívodní potrubí poz.16 Těsnění mezipřírubové DN 250 vláknitopryžové viz.D.2.01.3
	KUS
	5,000
	2
	10 000,00

	7
	P
P
	
	Přívodní potrubí poz.16 Těsnění mezipřírubové DN 250 vláknitopryžové viz.D.2.01.3
	
	
	000,00
	

	5
	P
K
	23023011R
	Přívodní potrubí poz.17 Těsnění mezipřírubové DN 300 vláknitopryžové viz.D.2.01.3
	KUS
	3,000
	2
	6 000,00

	8
	P
P
	
	Přívodní potrubí poz.17 Těsnění mezipřírubové DN 300 vláknitopryžové viz.D.2.01.3
	
	
	000,00
	

	
	D
	35-M
	Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.
	
	
	
	3 210 000,00

	5
	K
	35000001R
	Montáž turbíny
	KPL
	1,000
	390 000,00
	390 000,00

	9
	P
	
	Montáž turbíny
	
	
	
	

	6
	P
	
	Vertikální Peltonova turbína se 4 tryskami, Q=20-75 l/s, Hn=43 m, oběžné kolo D=350 mm Podrobná
	
	
	
	

	0
	K
	35000002R
	specifikace v příloze D.2.01.1b Technická zpráva a D.2.01.4 (vče
	KPL
	1,000
	2 820 000,00
	2 820 000,00

	
	
	
	Vertikální Peltonova turbína se 4 tryskami, Q=20-75 l/s, Hn=43 m, oběžné kolo D=350 mm Podrobná specifikace v příloze D.2.01.1b
	
	
	
	

	
	P
P
	
	Technická zpráva a D.2.01.4 (včetně dopravy na místo osazení)
	
	
	
	

	
	P
D
	722
	Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	
	
	
	1 200,00

	1
	K
	72225313R
	"6 odpadní potrubí"Rychlospojka hadicová požární C 2" DN 50 ("C")mat.Al montáž a dodávka
	KUS
	1,000
	1
	1 200,00

	8
	P
P
	
	"6 odpadní potrubí"Rychlospojka hadicová požární C 2" DN 50 ("C")mat.Al montáž a dodávka
	
	
	200,00
	

	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	495 500,00

	
	
	
	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném
	
	
	1
	

	1
	K
	857361131
	výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním
	KUS
	1,000
	250,00
	1 250,00

	
	
	
	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s
	
	
	
	

	
	P
	
	integrovaným těsněním DN 250
	
	
	
	

	
	P
	HWL.79742500
	
	
	
	
	

	2
	K
	00
	"13 přívodní potrubí"hrdlová spojka DN 250/DN250 PN 16( pro LT/nerez) viz D.2.01.3
	KUS
	1,000
	16
000,00
	16 000,00

	
	P
P
	1
	"13 přívodní potrubí"hrdlová spojka DN 250/DN250 PN 16( pro LT/nerez) viz D.2.01.3
	
	
	
	

	3
	K
	89126122R
	Montáž šoupátek v šachtách DN 100
	KUS
	1,000
	5
500,00
	5 500,00
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HWL.40031000
00
1
891263321
HWL.98641000
00
1
891364121
HWL.98102500
00
[bookmark: bookmark93]1
89137222R
HWL.40033000
00
[bookmark: bookmark94]2
89142011R
89142222R
4222500R
9
953946132
95394001R
HWL.88300160
60
0
998
998324011
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem
[CZK]
KUS
00
1,0
32
000,00
32 000,00


1,0
1

KUS
00

250,00
1 250,00
KUS
00
1,0
40
000,00
40 000,00


1,0
4

KUS
00

500,00
4 500,00
KUS
00
1,0
15
000,00
15 000,00
KUS
00
1,0
10
10 000,00



000,00

KUS
00
1,0
95
000,00
95 000,00
KS
00
1,0
10
10 000,00



000,00

KUS
00
1,0
10
10 000,00



000,00

KUS
00
1,0
255 000,00
255 000,00




578 570,00
T
81
2,5
44
000,00
113 564,00
KG
2 581,700
180,0
0
464 706,00
KUS

3,0
100,0
300,00

00

0





59 440,00


2,9
20

T
72

000,00
59 440,00

t

Montáž šoupátek v šachtách DN 100
"11 přívodní potrubí"ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN100 PN 10 viz D.2.01.3
"11 přívodní potrubí"ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN100 PN 10 viz D.2.01.3
Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových přírubových na venkovních řadech DN 100
Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových přírubových na venkovních řadech DN 100
"9 přívodní potrubí"Zavzd/odvzdušňovací ventil přírubový DN 300 PN 10 č.9864 vizi D.2.01.3
"9 přívodní potrubí"Zavzd/odvzdušňovací ventil přírubový DN 300 PN 10 č.9864 vizi D.2.01.3
Montáž vodovodních armatur na potrubí kompenzátorů ucpávkových a gumových nebo montážních vložek DN 250
Montáž vodovodních armatur na potrubí kompenzátorů ucpávkových a gumových nebo montážních vložek DN 250
"14 přívodní potrubí""Montážní vložka DN 250 PN 10-viz D.2.01.3
"14 přívodní potrubí""Montážní vložka DN 250 PN 10-viz D.2.01.3 Montáž šoupátek v šachtách DN 300
Montáž šoupátek v šachtách DN 300
"8 přívodní potrubí"ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ DN 300 PN 10 F4(krátké)kovotěsnící s el.pohonem viz D.2.01.3
"8 přívodní potrubí"ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ DN 300 PN 10 F4(krátké)kovotěsnící s el.pohonem viz D.2.01.3 Kotvení šoupátka do stěny(kotvicí prvky a chemické kotvy-dodávka a montáž viz D.2.01.3 Kotvení šoupátka do stěny(kotvicí prvky a chemické kotvy-dodávka a montáž viz D.2.01.3 Montáž šoupátek v šachtách DN 500
Montáž šoupátek v šachtách DN 500
"Odpadní potrubí-poz.3 šoupátko/stavítko vřetenové nástěnnépro potrubí DN 508 nerezová ocel viz D.2.1.03
"Odpadní potrubí-poz.3 šoupátko/stavítko vřetenové nástěnnépro potrubí DN 508 nerezová ocel viz D.2.1.03
Ostatní konstrukce a práce, bourání
Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 1 do 2,5 Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 1 do 2,5 t
"Dodávka a výroba konstrukce podpěrných prvků mat.S235JR včetně dvousložkového nátěru na bázi pryskyřice viz D.2.01.3 poz.1-5,7,8,9
"Dodávka a výroba konstrukce podpěrných prvků mat.S235JR včetně dvousložkového nátěru na bázi pryskyřice viz D.2.01.3 poz.1-5,7,8,9
"Podpěrné bloky-poz.6 ŠROUB NEREZ A2 M16/60 (2xpodložka,2xmatice)viz D.2.01.3
"Podpěrné bloky-poz.6 ŠROUB NEREZ A2 M16/60 (2xpodložka,2xmatice)viz D.2.01.3
Přesun hmot
Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypanými hrázemi a vodní elektrárny dopravní vzdálenost do 500 m
Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypanými hrázemi a vodní elektrárny dopravní vzdálenost do 500 m
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	KSO: Místo:
	CC-CZ:
Datum:	7. 2. 2025

	Zadavatel:
	
	
	IČ: DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	
	IČ: DIČ:
	

	Projektant:
	
	
	IČ: DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	
	IČ: DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	
	

	Cena bez DPH
	
	
	
	2 371 653,56

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	
	2 371 653,56
	
	21,00%
	498 047,25

	DPH základní snížená
	0,00
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	2 869 700,81
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2 371 653,56
669 445,70
[image: ]
1.2 - Práce na rozvaděči
1.3 - Elektroinstalační materiál
1.4 - Elektroinstalce - montáže
1.5 - Programové vybavení MVE
1.6 - Programové vybavení domku hrázného
1.7 - Čidla
1.8 - Uvedení do provozu
1.9 - Revize elektro
VON - VON Vedlejší a ostatní náklady
149
710606,00
753717,22
914841,00
12600,00
02090,00
397608,64
86440,00
240000,00
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	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	7. 2. 2025

	
	
	
	
	
	J.cena
	Cena celkem

	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	[CZK]
	[CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	2371 653,56

	D 1.1.
	Rozvaděč MVE-materiál
	
	
	2,0
	
	669 445,70

	1 K 1.1.2
	Skříň SF s mp, 1800x600x500
	KUS
	00
	
	33 301,01
	66 602,02

	PP
	Skříň SF s mp, 1800x600x500
	
	
	2,0
	7
354,94
	

	2 K 1.1.3
	Boční panely SF - 1800x500 mm
	KUS
	00
	
	
	14 709,88

	PP
	Boční panely SF - 1800x500 mm
	
	
	2,0
	
	1
044,5

	3 K 1.1.4
	modulární jistič iC60H - 1P - 2A - char. C
	KUS
	00
	
	522,
27
	

	PP
	modulární jistič iC60H - 1P - 2A - char. C
	
	
	2,0
	
	

	4 K 1.1.5 PP
	spouštěč motoru TVS 0,63-1A spouštěč motoru TVS 0,63-1A
	KUS
	00
	
	1
393,76
	2
787,5

	5 K 1.1.6
	Stykač - 4P (2Z + 2V) -AC-1 <= 440 V 20 A - cívka 24 V AC
	KUS
	00
	4,0
	963,
86
	3
855,4

	PP
	Stykač - 4P (2Z + 2V) -AC-1 <= 440 V 20 A - cívka 24 V AC
	
	
	1,0
	
	

	6 K 1.1.7
	Kapsa na dokumentaci
	KUS
	00
	
	237,
74
	237,74

	PP
	Kapsa na dokumentaci
	
	
	1,0
	
	

	7 K 1.1.8
	Zásuvka 230V, 16A
	KUS
	00
	
	643,
97
	643,97

	PP
	Zásuvka 230V, 16A
	
	
	4,0
	
	2

	8 K 1.1.9
	Pomocný kontakt jističe
	KUS
	00
	
	739,
	

	PP
	Pomocný kontakt jističe
	
	
	2,0
	44
	957,7

	9 K 1.1.10
	Jistič iC60N 1P 6A B
	KUS
	00
	
	250,
85
	501,70

	PP
	Jistič iC60N 1P 6A B
	
	
	1,0
	
	

	10 K 1.1.11
	Jistič iC60N 3P 2A B
	KUS
	00
	
	746,
93
	746,93

	PP
	Jistič iC60N 3P 2A B
	
	
	1,0
	
	

	11 K 1.1.12
	Jistič iC60N 3P 20A B
	KUS
	00
	
	593,
72
	593,72

	PP
	Jistič iC60N 3P 20A B
	
	
	1,0
	
	

	12 K 1.1.13
	Jistič iC60N 2P 6A C
	KUS
	00
	
	480,
39
	480,39

	PP
	Jistič iC60N 2P 6A C
	
	
	1,0
	
	

	13 K 1.1.14
	Jistič iC60N 1P 4A C
	KUS
	00
	
	474,
23
	474,23

	PP
	Jistič iC60N 1P 4A C
	
	
	1,0
	
	1

	14 K 1.1.15
	Jistič iC60N 3P 4A C
	KUS
	00
	
	1
463,34
	

	
	
	
	
	
	
	463,3

	PP
	Jistič iC60N 3P 4A C
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1Č
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
3
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem

	1.1.16
	Pojistkový odpojovač 3P 32A
Pojistkový odpojovač 3P 32A
	
	KUS
	00
	1,0
1,0
	657,0
7
	[CZK]
657,07
1

	1.1.17
	Pojistkový odpínač ISFT100 3P
	
	KUS
	00
	
	1
	

	
	Pojistkový odpínač ISFT100 3P
	
	
	
	2,0
	872,00
	872,0

	1.1.18
	Pomocný kontakt 1NO+1NC
Pomocný kontakt 1NO+1NC
	
	LUS
	00
	
	628,9
9
	1
257,9

	
	
	
	
	
	1,0
	
	

	1.1.19
	Pomocný kontakt 4NO
Pomocný kontakt 4NO
	
	KUS
	00
	
	404,3
5
	404,35
1

	
	
	
	
	
	1,0
	
	

	1.1.20
	Stykač 3P 9A 24VDC, 1NO + 1NC
	
	KUS
	00
	
	1
	

	
	Stykač 3P 9A 24VDC, 1NO + 1NC
	
	
	
	1,0
	370,30
	370,3

	1.1.21
	Stykač 3P 95A 230VAC, 1NO + 1NC
Stykač 3P 95A 230VAC, 1NO + 1NC
	
	KUS
	00
	
	11
670,05
	11 670,05
2

	
	
	
	
	
	2,0
	
	

	1.1.22
	Stykač 3P 9A 24VDC, 1NC
	
	KUS
	00
	
	1
	

	
	Stykač 3P 9A 24VDC, 1NC
	
	
	
	1,0
	325,38
	650,7

	1.1.23
	Stykač 3P 9A 24VDC, 1NO
	
	KUS
	00
	
	1
	1

	
	Stykač 3P 9A 24VDC, 1NO
	
	
	
	1,0
	325,38
	325,3

	1.1.24
	Ovládač nouzového zastavení s aretací, odblokovat klíčem, 1NC
	KUS
	00
	
	1
228,03
	1
228,0

	
	Ovládač nouzového zastavení s aretací, odblokovat klíčem, 1NC
	
	
	
	1,0
	
	

	1.1.25
	Štítek EMERGENCY SWITCHING OFF, průměr 60mm
	KUS
	00
	
	185,3
3
	185,33

	
	Štítek EMERGENCY SWITCHING OFF, průměr 60mm
	
	
	
	1,0
	
	

	1.1.26
	stykač 3P(3Z) 95A AC-3 440V-pomocné kontakty 1Z+1V- cívka 230V 50Hz stykač 3P(3Z) 95A AC-3 440V-pomocné kontakty 1Z+1V- cívka 230V 50Hz
	KUS
	00
	
	11
670,05
	11 670,05
1
022,1

	
	
	
	
	1,0
	
	

	1.1.27
	Stand.sectional Rail 35mm, Length 483mm
Stand.sectional Rail 35mm, Length 483mm
	
	KUS
	00
	
	1
022,11
	

	
	
	
	
	
	1,0
	
	

	1.1.28
	CPU 1510SP-1 PN, 100KB Prog./750KB Data
CPU 1510SP-1 PN, 100KB Prog./750KB Data
	
	KUS
	00
	
	27
293,76
	27 293,76

	
	
	
	
	
	1,0
	
	

	1.1.29
	ET 200SP AI Energy Meter CT HF
ET 200SP AI Energy Meter CT HF
	
	KUS
	00
	
	11
295,65
	11 295,65
6
883,3

	
	
	
	
	
	1,0
	
	

	1.1.30
	ET 200SP, TM Count 1x24V
ET 200SP, TM Count 1x24V
	
	KUS
	00
	
	6
883,34
	

	1.1.31
	ET 200SP, AI 4XI 2-/4-Wire ST, PU 1
	
	KUS
	00
	1,0
	5
	5

	
	ET 200SP, AI 4XI 2-/4-Wire ST, PU 1
	
	
	
	1,0
	913,65
	913,6

	1.1.32
	ET 200SP, AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-Wire HF
ET 200SP, AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-Wire HF
	
	KUS
	00
	
	7
517,95
	7
517,9

	1.1.33
	ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, PU 1
	
	KUS
	00
	2,0
	2
	5

	
	ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, PU 1
	
	
	
	2,0
	935,30
	870,6

	1.1.34
	ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, PU 1
	
	KUS
	00
	
	3
	6

	
	ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, PU 1
	
	
	
	1,0
	408,91
	817,8

	1.1.35
	ET 200SP, AI 8xU Basic
	
	KUS
	00
	
	7
	7

	
	ET 200SP, AI 8xU Basic
	
	
	
	1,0
	819,34
	819,3

	1.1.36
	ET 200SP, Busadapter BA 2xRJ45
	
	KUS
	00
	
	1
	1

	
	ET 200SP, Busadapter BA 2xRJ45
	
	
	
	1,0
	892,59
	892,5

	1.1.37
	S7 paměťová karta, 4 MB
	
	KUS
	00
	
	1
958,11
	1
958,1
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	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem
[CZK]

	KU
	00
	1,0
	1
	1 141,92

	S
	
	
	141,92
	

	KU
	00
	1,0
	909,7
	909,79

	S
	
	
	9
	

	KU
S
	00
	7,0
	514,8
0
	3 603,60

	KU
	00
	1,0
	1
	1 813,97

	S
	
	
	813,97
	

	KU
	00
	1,0
	42
	42 896,88

	S
	
	
	896,88
	

	KU
	00
	1,0
	1
	1 958,11

	S
	
	
	958,11
	

	KU
	00
	1,0
	7
	7 624,66

	S
	
	
	624,66
	

	KU
	00
	1,0
	6
	6 437,81

	S
	
	
	437,81
	

	KU
	00
	1,0
	4
	4 943,95

	S
	
	
	943,95
	

	KU
	00
	1,0
	280
	280 000,00

	S
	
	
	000,00
	

	KU
	00
	1,0
	37
	37 440,00

	S
	
	
	440,00
	

	KU
	00
	3,0
	104,8
	314,49

	S
	
	
	3
	

	KU S
	00
	3,0
	172,2
2
	516,66

	KU
	0
	11,00
	117,9
	1 297,34

	S
	
	
	4
	

	KU
	00
	1,0
	151,6
	151,63

	S
	
	
	3
	

	KU
	00
	3,0
	258,3
	775,02

	S
	
	
	4
	

	KU
S
	00
	1,0
	226,5
1
	226,51

	KU
	00
	1,0
	14,9
	14,98

	S
	
	
	8
	

	LUS
	0
	14,00
	207,7
9
	2 909,06

	KU
	
	14,00
	14,9
	209,72

	S
	0
	
	8
	

	KU
	00
	3,0
	125,4
	376,26

	S
	
	
	2
	



P T	Kód
Č yP
P
3	K	1.1.38
7P
3	PK	1.1.39
8P
3 PK	1.1.40
9P
4 PK	1.1.41
0P
4	PK	1.1.42
1P
4	PK	1.1.43
2P
4	PK	1.1.44
3P
4	PK	1.1.45
4P
4	PK	1.1.46
5P
4	PK	1.1.46.1
6P
4	PK	1.1.47
7P
4	PK	1.1.48
8P
4 PK	1.1.49
9P
5 PK	1.1.50
0P
5	PK	1.1.51
1P
5	PK	1.1.52
2P
5	PK	1.1.53
3P
5	PK	1.1.54
4P
5	PK	1.1.55
5P
5	PK	1.1.56
6P
5	PK	1.1.57
7P
P
Popis
S7 paměťová karta, 4 MB
BaseUnit Type U0, BU20-P16+A0+2D, PU 1
BaseUnit Type U0, BU20-P16+A0+2D, PU 1
BaseUnit Type A0, BU15-P16+A0+2D
BaseUnit Type A0, BU15-P16+A0+2D
BaseUnit Type A0, BU15-P16+A0+2B
BaseUnit Type A0, BU15-P16+A0+2B
ET 200SP BU15-P16+A0+2B
ET 200SP BU15-P16+A0+2B
Operátorský dotykový panel HMI TP700 Comfort Operátorský dotykový panel HMI TP700 Comfort
S7, Paměťová karta 4MB
S7, Paměťová karta 4MB
Zdroj PSU200M, 24VDC, 10A
Zdroj PSU200M, 24VDC, 10A
Zdroj UPS 24VDC, 6A
Zdroj UPS 24VDC, 6A
Licenční certifikát pro OPC UA S7-1500 Small
Licenční certifikát pro OPC UA S7-1500 Small
Frekvenčí měnič QUATROFREM 400 037
Frekvenčí měnič QUATROFREM 400 037 ochrané zábrany před nebezpečným dotykem živých částí ochrané zábrany před nebezpečným dotykem živých částí
Relé 6A, DIN/PS, 24V DC, 1NO/NC
Relé 6A, DIN/PS, 24V DC, 1NO/NC
Relé 8A, 230V AC, 2NO/NC
Relé 8A, 230V AC, 2NO/NC
Relé 16A, 24VDC, 650mW, 2NO/NC
Relé 16A, 24VDC, 650mW, 2NO/NC
Relé 7A, 24VDC, 300mW, 4NO/NC
Relé 7A, 24VDC, 300mW, 4NO/NC
Patice MasterPLUS, 24VDC
Patice MasterPLUS, 24VDC
Patice pro relé řady 55
Patice pro relé řady 55
Variclip, řada 55
Variclip, řada 55
Patice pro relé řady 40
Patice pro relé řady 40
Variclip, řada 40
Variclip, řada 40
LED+varistor
LED+varistor
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P T	Kód
5Č y
85 K	1.1.58
5 PK	1.1.59
9P
6 PK	1.1.60
0P
6 PK	1.1.61
1P
6 PK	1.1.62
2P
6 PK	1.1.63
3P
6 PK	1.1.64
4P
6 PK	1.1.65
5P
6 PK	1.1.66
6P
6 PK	1.1.67
7P
6 PK	1.1.68
8P
6 PK	1.1.69
9P
7 PK	1.1.70
0P
7 PK	1.1.71
1P
7 PK	1.1.72
2P
7 PK	1.1.73
3P
P
D 1.2
7 K	1.2.1
4P
7 PK	1.2.2
5P
P
D 1.3
7 K	1.3.1
6P
77 K	1.3.2
LED+ochranná dioda LED+ochranná dioda Pojistková vložka PV10 20A gG Pojistková vložka PV10 20A gG Pojistková vložka PNA000 100A gG Pojistková vložka PNA000 100A gG Svodič přepětí, SLP-275 V/4 S, třída T2 Svodič přepětí, SLP-275 V/4 S, třída T2 Výstupní mřížka pro ventilátor, IP54 Výstupní mřížka pro ventilátor, IP54 Ventilátor 700m3/h, 230V, 50/59 Ventilátor 700m3/h, 230V, 50/59 Topná jednotka pro rozváděčové skříně Topná jednotka pro rozváděčové skříně Transformátor ASR 20.3 80/5A 1,5VA Transformátor ASR 20.3 80/5A 1,5VA Ethernetový switch, 5x RJ45 Ethernetový switch, 5x RJ45 UPS baterie 12V/9Ah UPS baterie 12V/9Ah RSP 4 RSP 4
RSP LED 24V RSP LED 24V Dioda 1A/1000V Dioda 1A/1000V U-f Guard U-f Guard Síťový spínač neřízený IE-SW-BL05-5TX Síťový spínač neřízený IE-SW-BL05-5TX Trafo 230/ 24V 65VA JT65 Trafo 230/ 24V 65VA JT65
Práce na rozvaděči Výroba rozvaděče Výroba rozvaděče Oživení, zkoušení Oživení, zkoušení
Elektroinstalační materiál Kabelový žlab M2 50/50 'GZ' - 2m Kabelový žlab M2 50/50 'GZ' - 2m Kabelový žlab M2 100/ 50 'GZ' - 1,9m
Popis
Cena celkem [CZK] 1 347,84
129,18
286,41
4 131,50
1 308,53
6 613,78
5 765,76
4 212,00
3 931,20
2 096,64
116,06
614,00
14,96
21 528,00
4 726,80
1 385,28
149 760,00
115 200,00
34 560,00
106 771,22
767,50
3 669,20
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]

	KU
	12,00
	112,3

	S
	0
	2

	KU
	3,0
	43,0

	S
	00
	6

	KU
	3,0
	95,4

	S
	00
	7

	KU
	1,0
	4

	S
	00
	131,50

	KU
	1,0
	1

	S
	00
	308,53

	KU
	1,0
	6

	S
	00
	613,78

	KU
	1,0
	5

	S
	00
	765,76

	KU
	3,0
	1

	S
	00
	404,00

	KU
	1,0
	3

	S
	00
	931,20

	KU
	2,0
	1

	S
	00
	048,32

	KU
	1,0
	116,0

	S
	00
	6

	KU
	4,0
	153,5

	S
	00
	0

	KU
	4,0
	3,7

	S
	00
	4

	KU
	1,0
	21

	S
	00
	528,00

	KU
	1,0
	4

	S
	00
	726,80

	KU
	1,0
	1

	S
	00
	385,28



	KPL
	00
	1,0
	115
200,00

	KPL
	
	1,0
	34

	
	00
	
	560,00



	KU
	
	5,0
	153,5

	S
	00
	0
	

	KU
	
	20,00
	183,4

	S
	0
	6
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	P
	T
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem

	Č
	yP
	
	
	
	
	
	
	
	[CZK]

	7
8
	P
	
	Kabelový žlab M2 100/ 50 'GZ' - 1,9m
	KU
S
	
	40,00
	
	
	

	
	K
	1.3.3
	Nosník pro drátěné žlaby šíře 100 mm na stěny,střední mechanická únosnost
	
	0
	
	127,30
	5 092,00

	
	P
P
K
	
	Nosník pro drátěné žlaby šíře 100 mm na stěny,střední mechanická únosnost
	
	
	1,00
	11
232,00
	
	

	7
9
	
	1.3.4
	spojovací material, hmoždinky, lepidla apod.. spojovací material, hmoždinky, lepidla apod..
	KPL
	0
	
	
	
	11 232,00

	
	P
P
K
	
	
	
	
	40,00
	
	
	

	8
0
	
	1.3.5
	Přívodní kabel T1 - YSLY-JZ 4X25
Přívodní kabel T1 - YSLY-JZ 4X25
	M
	0
	
	1
216,80
	36,5
	48 672,00

	
	P
P
K
	
	
	
	
	40,00
	
	
	

	8
1
	
	1.3.6
	Kabely Silové napájení - M5, M6, CYKY-J 5X1,5 Kabely Silové napájení - M5, M6, CYKY-J 5X1,5
	M
	0
	
	0
	
	1 460,00

	
	P
P
K
	
	
	
	
	40,00
	
	73,0
	

	8
2
	
	1.3.7
	Kabely Silové ovládání - M5, M6 YSLCY-JZ 5X1,5
	M
	0
	
	3
	
	2 921,20

	
	P
P
	
	Kabely Silové ovládání - M5, M6 YSLCY-JZ 5X1,5
	
	
	10,00
	
	22,9
	

	8
3
	P
K
	1.3.8
	Kabely čidel teploty - JQTQ 2X0,8
	M
	0
	
	3
	
	229,30

	
	P
P
	
	Kabely čidel teploty - JQTQ 2X0,8
	
	
	
	
	73,0
	

	8
4
	P
K
P
P
K
	1.3.9
	Kabely napájení a ovládání trysek - YSLCY-JZ 5X1 Kabely napájení a ovládání trysek - YSLCY-JZ 5X1
	M
	
	160,000
40,00
	3
	
	11 684,80

	
	
	
	
	
	
	
	
	49,8
	

	8
5
	
	1.3.10
	Kabel čidla tlaku - YSLCY-JZ 3x1.5
	M
	0
	
	1
	
	1 992,40

	
	P
P
	
	Kabel čidla tlaku - YSLCY-JZ 3x1.5
	
	
	40,00
	
	82,2
	

	8
6
	P
K
P
P
K
	1.3.11
	Kabel inkrementál. snímač otáček YSLY-JZ 12X1 Kabel inkrementál. snímač otáček YSLY-JZ 12X1
	M
	0
	
	2
	
	3 288,80

	
	
	
	
	
	
	1,00
	
	
	

	8
7
	
	1.3.12
	Propojovací kabel snímače otáček E11736
	M
	0
	
	5
762,02
	
	5 762,02

	
	P
P
	
	Propojovací kabel snímače otáček E11736
	
	
	1,00
	
	
	

	8
	P
K
	1.3.13
	Ostatní materiál
	KPL
	0
	
	10
	
	10 000,00

	8
	P
P
	
	Ostatní materiál
	
	
	
	000,00
	
	

	8
9
	D
	1.4
	Elektroinstalce - montáže
	
	
	1,00
	537
	
	537 984,00

	
	K
	1.4.1
	Montáž nové elektroinstalace a rozvaděče
	KPL
	0
	
	
	
	537 984,00

	
	P
P
	
	Montáž nové elektroinstalace a rozvaděče
	
	
	
	984,00
	
	

	9
0
	D
	1.5
	Programové vybavení MVE
	
	
	1,00
	141
	
	141 120,00

	
	K
	1.5.1
	Programové vybavení MVE
	KPL
	0
	
	
	
	141 120,00

	
	P
P
	
	Programové vybavení MVE
	
	
	
	120,00
	
	

	9
1
	D
	1.6
	Programové vybavení domku hrázného
	
	
	1,00
	60
	
	60 000,00

	
	K
	1.6.1
	Programové vybavení domku hrázného
	KPL
	0
	
	
	
	60 000,00

	
	P
P
	
	Programové vybavení domku hrázného
	
	
	
	000,00
	
	

	9
2
	D
	1.7
	Čidla
	KU S
	
	1,00
	21
060,00
	
	29 708,64

	
	K
P
P
K
	1.7.1
	Inkrementální snímač
Inkrementální snímač
	
	0
	
	
	
	21 060,00

	9
	
	1.7.2
	Snímače teploy strojovny
	KU
	0
	2,00
	1
	
	2 808,00

	3
	P
P
K
P
P
	
	Snímače teploy strojovny
	S
	
	1,00
	404,00
	
	

	9
4
	
	1.7.3
	hladinový spínač 230 V/AC 0.4 A 1 spínací kontakt, hladinový spínač 230 V/AC 0.4 A 1 spínací kontakt,
	KU S
	0
	
	5
840,64
	
	5 840,64
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	P
	T
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem

	Č
	y
	
	
	
	
	
	[CZK]

	
	D
	1.8
	Uvedení do provozu
	
	
	
	396 864,00

	9
	K
	1.8.1
	Uvedení do provozu
	KPL
	1,00
	396
	396 864,00

	5
	P
P
	
	Uvedení do provozu
	0
	
	864,00
	

	
	D
	1.9
	Revize elektro
	
	
	
	40 000,00

	9
	K
	1.9.1
	Revize elektro
	KPL
	1,00
	40
	40 000,00

	6
	P
P
	
	Revize elektro
	0
	
	000,00
	

	
	D
	VON
	VON Vedlejší a ostatní náklady
	
	
	
	240 000,00

	9
	K
	2.1.1
	Projektová dokumentace skutečného provedení, návody na obsluhu
	KPL
	1,00
	190
	190 000,00

	7
	P
	
	Projektová dokumentace skutečného provedení, návody na obsluhu
	0
	
	000,00
	

	9
	P
	
	Zaškolení obsluhy a koordinační činnost Zaškolení obsluhy MVE včetně koordinace vazeb na řídící
	
	1,00
	50
	

	8
	K
	2.2.1
	systém vodního díla
	KPL 0
	
	000,00
	50 000,00

	
	P
P
	
	Zaškolení obsluhy a koordinační činnost Zaškolení obsluhy MVE včetně koordinace vazeb na řídící systém vodního díla
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	KSO: Místo:
	CC-CZ:
Datum:	7. 2. 2025

	Zadavatel:
	
	
	IČ: DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	
	IČ: DIČ:
	

	Projektant:
	
	
	IČ: DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	
	IČ: DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	
	

	Cena bez DPH
	
	
	
	933 539,00

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	
	933 539,00
	
	21,00%
	196 043,19

	DPH základní snížená
	0,00
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	1 129 582,19
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[bookmark: bookmark95][bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark97]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MVE Fláje – modernizace soustrojí
Objekt:
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark98][bookmark: bookmark99]04 - PS 03 Doplnění ovládacího rozvaděče
	MíMstíos:to:
	
	
	D
	aDtuamtu:m:	7.
	2. 270. 25.

	ZaZdadvavtealt:el:
Zadavatel:
ZhZohtovtoitevilt:el:
	
	
	ProPjreokjteakntta:nt:
Projektant:
ZpZrapcroavcaotveal:tel:
	2025

	Kód dílu - Popis
PČ
	
	
	
	J.cena
	CenCae cnealk ceemlke[CmZK]

	Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	[CZK]
	[CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	
	
	993333 553399,,0000

	Ná2k1l-aMdy- Esoleukptriosmu ocnetlákžeem
	
	
	
	

	D 21-M
	Elektromontáže
	
	
	
	933 539,00
933 539,00

	1 K M001
	Demontáž průtokoměr + šoupě + kabelové trasy a kabely+přídavný materiál
	KS
	1,000
	150 000,00
	150 000,00

	P
P
	Demontáž průtokoměr + šoupě + kabelové trasy a kabely+přídavný materiál
	
	
	
	

	P
2 K M003
	Demontáž zapojení v rozvaděči R1 vč.přídavného materiálu
	KS
	1,000
	150 000,00
	150 000,00

	P
P
	Demontáž zapojení v rozvaděči R1 vč.přídavného materiálu
	
	
	
	

	P
3 K M005
	Montáž průtokoměru + 2x šoupě usazení do potrubí včetně sojovacího materiálu
	KS
	1,000
	10 000,00
	10 000,00

	P
P
4 K 210801311
P
5 P K M008
	Montáž průtokoměru + 2x šoupě usazení do potrubí včetně sojovacího materiálu
Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených volně plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) prů
Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených volně plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2
	M
	200,000
	200,00
	40 000,00

	
	Vodič CYA 6mm2
	M
	220,000
	400,00
	88 000,00

	P
PV A5
	Vodič CYA 6mm2
200*1.1 "Přepočtené koeficientem množství
	
	220,000
	
	

	VV	B5
	"Celkem: "A5
	
	220,000
	
	

	6 V K M009
	Montáž ostatního příslušenství k pospojení (oka, přichytky, atd)
	KS
	1,000
	220,00
	220,00

	P
P
	Montáž ostatního příslušenství k pospojení (oka, přichytky, atd)
	
	
	
	

	P
7 K M010
	Materiál ostatní příslušenství k pospojení (oka, přichytky, atd)
	KS
	1,000
	220,00
	220,00

	P
	Materiál ostatní příslušenství k pospojení (oka, přichytky, atd)
	
	
	
	

	P
8 K 741110003
	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější O přes 35 mm
	M
	40,000
	220,00
	8 800,00

	P
P
	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější O přes 35 mm
	
	
	
	

	9 K M012
	Elektroinstalační trubka odbočky z kabelové trasy vnější průměr 40mm
	M
	44,000
	220,00
	9 680,00

	P
PV A9
	Elektroinstalační trubka odbočky z kabelové trasy vnější průměr 40mm 40*1.1 "Přepočtené koeficientem množství
	
	44,000
	
	

	VV B9
1 V K M013 0P
P
	"Celkem: "A9
	
	44,000
	
	

	
	Montáž ostatního pomocného a montážního materiálu pro kabelové trasy
	KS
	1,000
	220,00
	220,00

	
	Montáž ostatního pomocného a montážního materiálu pro kabelové trasy Ostatní pomocný a montážní materiál pro kabelové trasy Ostatní pomocný a montážní materiál pro kabelové trasy
	KS
	1,000
	220,00
	220,00

	1 K M014
1P
1P
12	K M015
	
	
	
	
	

	
	Doplnění řídcího sytému MVE o 24 digitálních vstupů
	KS
	1,000
	220,00
	220,00
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PČ TypP
1
[bookmark: bookmark101]3
1
[bookmark: bookmark102]4
1
[bookmark: bookmark103]5
1
[bookmark: bookmark104]6
1
[bookmark: bookmark105]7
1
[bookmark: bookmark106]8
[bookmark: bookmark107]1
[bookmark: bookmark108]9
[bookmark: bookmark109]2
0
2
[bookmark: bookmark110]1
[bookmark: bookmark111]2
2
[bookmark: bookmark112]2
[bookmark: bookmark113]3
2
[bookmark: bookmark114]4
Kód
Popis
2
[bookmark: bookmark115]5
2
[bookmark: bookmark116]6
2
[bookmark: bookmark117]7
2
[bookmark: bookmark118]8
[bookmark: bookmark119]2
[bookmark: bookmark120]9
[bookmark: bookmark121]3
0
3
1
P K P P
K P P
K P P
K P P
K P P
K
P P
K
P P
K P P
K P P
K P P
K P P
K
P
PV
[bookmark: bookmark122]V
· [bookmark: bookmark123] K P
P K
P P
K
P P
K P P
K P P
K
P P
K
P
PV
[bookmark: bookmark124]V
[bookmark: bookmark125]V
M016
M017
M018
M019
M020
M021
M022
M023
M024
741910412
741910421
M026
A24
B24
M028
741127155
M030
M031
M032
741122219
M034
A31
B31
Doplnění řídcího sytému MVE o 24 digitálních vstupů
Doplnění řídcího sytému MVE o 24 digitálních vstupů
Doplnění řídcího sytému MVE o 24 digitálních vstupů Doplnění řídcího sytému MVE o 8 digitálních výstupů
Doplnění řídcího sytému MVE o 8 digitálních výstupů
Doplnění řídcího sytému MVE o 8 digitálních výstupů
Doplnění řídcího sytému MVE o 8 digitálních výstupů Doplnění řídcího sytému MVE o 4 analogový vstupy
Doplnění řídcího sytému MVE o 4 analogový vstupy
Doplnění řídcího sytému MVE o 4 analogový vstupy
Doplnění řídcího sytému MVE o 4 analogový vstupy
Doplnění řídcího sytému MVE o 3x motorový spoušťěč (0,4-0,63A), 1x jistič (6A/B/1P)
Doplnění řídcího sytému MVE o 3x motorový spoušťěč (0,4-0,63A), 1x jistič (6A/B/1P)
Doplnění řídcího sytému MVE o 3x motorový spoušťěč (0,4-0,63A), 1x jistič (6A/B/1P)-materiál
Doplnění řídcího sytému MVE o 3x motorový spoušťěč (0,4-0,63A), 1x jistič (6A/B/1P)-materiál
Doplnění řídcího sytému MVE o vodiče, svorky, značení atd.
Doplnění řídcího sytému MVE o vodiče, svorky, značení atd.
Doplnění řídcího sytému MVE o vodiče, svorky, značení atd.
Doplnění řídcího sytému MVE o vodiče, svorky, značení atd.
Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm
Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm
Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím uzavření víkem
Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím uzavření víkem
Kabelový žlab s integrovanou spojkou 60x100x1.00 + víko + zatáčky
Kabelový žlab s integrovanou spojkou 60x100x1.00 + víko + zatáčky 72.7272727272727*1.1 "Přepočtené koeficientem množství "Celkem: "A24
Šroub vratový a samojistící matice M6x10
Šroub vratový a samojistící matice M6x10
Montáž přípojnicového rozvodu z vodičů hliníkových průmyslového upevňovacích částí příchytky držáku
Montáž přípojnicového rozvodu z vodičů hliníkových průmyslového upevňovacích částí příchytky držáku
Držák pro kabelové žlaby šíře 200 mm na stěny střední mechanická únosnost
Držák pro kabelové žlaby šíře 200 mm na stěny střední mechanická únosnost
Montáž ostatního montážního materálu pro kabelové žlaby (spojky, hmoždinky, vruty, atd)
Montáž ostatního montážního materálu pro kabelové žlaby (spojky, hmoždinky, vruty, atd)
Ostatní montážní materálál pro kabelové žlaby (spojky, hmoždinky, vruty, atd)
Ostatní montážní materálál pro kabelové žlaby (spojky, hmoždinky, vruty, atd)
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 2,5 mm2
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 2,5 mm2 Silový kabel CYKY-J 4x2,5mm2
Silový kabel CYKY-J 4x2,5mm2
200*1.1 "Přepočtené koeficientem množství "Celkem: "A31
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]

	KS
	0
	1,00
	0
	220,0

	KS
	
	1,00
	
	220,0

	
	0
	
	0
	

	KS
	0
	1,00
	0
	220,0

	KS
	
	1,00
	
	220,0

	
	0
	
	0
	

	KS
	
	1,00
	
	220,0

	
	0
	
	0
	

	KS
	
	1,00
	
	220,0

	
	0
	
	0
	

	KS
	
	1,00
	
	220,0

	
	0
	
	0
	

	KS
	
	1,00
	
	220,0

	
	0
	
	0
	

	KS
	
	1,00
	
	220,0

	
	0
	
	0
	

	M
	0
	80,00
	0
	220,0

	M
	
	80,00
	
	220,0

	
	0
	
	0
	

	M
	
	80,00
	
	220,0

	
	0
	
	0
	

	
	
	80,00
	
	

	
	0
	80,00
	
	

	KS
	0
	160,00
	
	25,0

	
	0
	
	0
	

	
	
	40,00
	
	220,0

	S
	0
	
	0
	

	KS
	
	40,00
	
	220,0

	
	0
	
	0
	

	KS
	
	1,00
	
	220,0

	
	0
	
	0
	

	KS
	
	1,00
	
	220,0

	
	0
	
	0
	

	
	
	200,00
	
	95,0

	M
	0
	
	0
	

	M
	
	220,00
	
	95,0

	
	0
	
	0
	

	
	
	220,00
	
	

	
	0
	220,00
	
	



Cena celkem
[CZK]
220,
00
220,
00
220,
00
220,
00
220,
00
220,
00
220,
00
220,
00
220,
00
17 600,00
17 600,00
17 600,00
4 000,00
8 800,00
8 800,00
220,
00
220,
00
19 [bookmark: bookmark126]000,00
20 [bookmark: bookmark127]900,00
[image: ][image: ]






























PT Čy 3 2K
P 3 PK 3P
PV
·  3 VK 4P 3 PK 5P
PV
·  3 VK 6P 3 PK 7P
PV
·  3 VK 8P
3 PK 9P
4 PK 0P 4 PK 1P 4 PK 2P 4P 3K
P 4 PK 4P 4 PK 5P 64 PPK 6P 4 PK 7P 4 PK 8P 4 PK 9P
P
Kód 741122211 M036 A33 B33
M037
M038 A35
B35 M039
M040 A37
B37
M041
M042
M043 M044 M045
741122151
M047
K048
M049 K050 M051 K052
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem

	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a
	
	
	75,00
	
	
	95,0
	[CZK]

	průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2
	M
	0
	
	0
	
	
	7 125,00

	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2
	
	
	
	
	
	
	

	Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm2
	M
	
	82,50
	
	
	25,0
	2 062,50

	Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm2
	
	0
	
	0
	
	
	

	75*1.1 "Přepočtené koeficientem množství
	
	
	82,500
	
	
	
	

	"Celkem: "A33
	
	
	82,500
	
	
	
	

	Montáž ovládacího kabel YSLCY-JZ 14x0,5mm2
	M
	
	200,00
	
	
	85,0
	17 000,00

	Montáž ovládacího kabel YSLCY-JZ 14x0,5mm2
	
	0
	
	0
	
	
	

	Ovládací kabel YSLCY-JZ 14x0,5mm2
	M
	
	220,00
	
	
	85,0
	18 700,00

	Ovládací kabel YSLCY-JZ 14x0,5mm2
	
	0
	
	0
	
	
	

	200*1.1 "Přepočtené koeficientem množství
	
	
	220,00
	
	
	
	

	"Celkem: "A35
	
	0
	220,00
	
	
	
	

	Montáž ovládacího kabelu YSLCY-JZ 4x0,5mm2
	M
	0
	75,00
	
	
	85,0
	6 375,00

	Montáž ovládacího kabelu YSLCY-JZ 4x0,5mm2
	
	0
	
	0
	
	
	

	Ovládací kabel YSLCY-JZ 4x0,5mm2
	M
	
	82,50
	
	
	45,0
	3 712,50

	Ovládací kabel YSLCY-JZ 4x0,5mm2
	
	0
	
	0
	
	
	

	75*1.1 "Přepočtené koeficientem množství
	
	
	82,500
	
	
	
	

	"Celkem: "A37
	
	
	82,500
	
	
	
	

	Montáž ostatního kabelové příslušenství pro montáž kabelů
	KS
	
	1,0
	10
	
	10 000,00

	Montáž ostatního kabelové příslušenství pro montáž kabelů
	
	00
	
	000,00
	
	

	Ostatní kabelové příslušenství pro montáž kabelů
	KS
	
	1,0
	10
	
	10 000,00

	Ostatní kabelové příslušenství pro montáž kabelů
	
	00
	
	000,00
	
	

	SW úpravy řídícího systému ve stávajícím rozvaděči RM + OP panel
	KS
	
	1,0
	30
	
	30 000,00

	SW úpravy řídícího systému ve stávajícím rozvaděči RM + OP panel
	
	00
	
	000,00
	
	

	SW úpravy řídícího systému v novém rozvaděči MVE + OP panel
	KS
	
	1,0
	30
	
	30 000,00

	SW úpravy řídícího systému v novém rozvaděči MVE + OP panel
	
	00
	
	000,00
	
	

	SW úpravy vizualizace v domku hrázného
	KS
	
	1,0
	30
	
	30 000,00

	SW úpravy vizualizace v domku hrázného
	
	00
	
	000,00
	
	

	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo
	
	
	55,00
	
	
	85,0
	

	bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 12x2,5 až 4 mm2
	M
	0
	
	0
	
	
	4 675,00

	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a
	
	
	
	
	
	
	

	průřezu žil 12x2,5 až 4 mm2
	
	
	
	
	
	
	

	Silový kabel CYKY-J 12x2,5mm2
	M
	
	55,00
	
	
	136,0
	7 480,00

	Silový kabel CYKY-J 12x2,5mm2
	
	0
	
	0
	
	
	

	Montáž: Gigabit media konvertor (převodník) Optika/Metalika
	KS
	
	2,0
	
	
	220,0
	440,00

	Montáž: Gigabit media konvertor (převodník) Optika/Metalika
	
	00
	
	0
	
	
	

	Gigabit media konvertor (převodník) Optika/Metalika
	KS
	
	2,0
	1
	
	2 400,00

	Gigabit media konvertor (převodník) Optika/Metalika
	
	00
	
	200,00
	
	

	Montáž: SFP optický modul S-31DLC20D, SM, 20km, 1.25G, 1310nm
	KS
	
	2,0
	
	
	220,0
	440,00

	Montáž: SFP optický modul S-31DLC20D, SM, 20km, 1.25G, 1310nm
	
	00
	
	0
	
	
	

	SFP optický modul S-31DLC20D, SM, 20km, 1.25G, 1310nm
	KS
	
	2,0
	
	
	680,0
	1 360,00

	SFP optický modul S-31DLC20D, SM, 20km, 1.25G, 1310nm
	
	00
	
	0
	
	
	

	Montáž: Optický kabel gelový UNIV 09/125um, 8vl.,G657A1, FRLSOH Dca-s2,d1,a1,CLT
	M
	
	55,00
	
	
	220,0
	12 100,00

	Montáž: Optický kabel gelový UNIV 09/125um, 8vl.,G657A1, FRLSOH Dca-s2,d1,a1,CLT
	
	0
	
	0
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P T	Kód
5Č y
50 K M053
5 PK K054 1P
5 PK M055
2P
5 PK K056 3P
5 PK M057 4P
5 PK K058 5P
5 PK M059 6P
5 PK K060 7P
5 PK M061 8P
5 PK K062 9P
6 PK M063 0P
6 PK K064 1P
6 PK M065 2P
6 PK K066 3P
6 PK M067 4P
6 PK K068
5P
6 PK M069
6P
6 PK K070 7P
6 PK M071
8P
6P
9 K 741124703
P
7 PK M073
0 PP
Cena celkem [CZK]
1 375,00
16 000,00
5 000,00
3 520,00
2 400,00
3 520,00
720,00
10 000,00
10 000,00
440,00
440,00
440,00
164,00
220,00
220,00
220,00
220,00
220,00
220,00
6 600,00
750,00
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]

	Optický kabel gelový UNIV 09/125um, 8vl.,G657A1, FRLSOH Dca-s2,d1,a1,CLT
	M
	00
	55,0
	0
	25,0

	Optický kabel gelový UNIV 09/125um, 8vl.,G657A1, FRLSOH Dca-s2,d1,a1,CLT
	
	
	
	
	

	Montáž: Optický box 8C na DIN lištu 8xSC Simplex
	KS
	
	2,00
	8

	Montáž: Optický box 8C na DIN lištu 8xSC Simplex
	
	0
	
	000,00
	

	Optický box 8C na DIN lištu 8xSC Simplex
	KS
	
	2,00
	2

	Optický box 8C na DIN lištu 8xSC Simplex
	
	0
	
	500,00
	

	Montáž: SC/APC Optická spojka SM
	KS
	
	16,0
	
	220,0

	Montáž: SC/APC Optická spojka SM
	
	00
	
	0
	

	SC/APC Optická spojka SM
	KS
	
	16,0
	
	150,0

	SC/APC Optická spojka SM
	
	00
	
	0
	

	Montáž: SC Optický pigtail 09/125 1m G657A navaření na optický kabel
	KS
	
	16,0
	
	220,0

	Montáž: SC Optický pigtail 09/125 1m G657A navaření na optický kabel
	
	00
	
	0
	

	SC Optický pigtail 09/125 1m G657A navaření na optický kabel
	KS
	
	16,0
	
	45,0

	SC Optický pigtail 09/125 1m G657A navaření na optický kabel
	
	00
	
	0
	

	Montáž: Ostaní materiál montážní materiál pro optické rozvody
	KS
	
	1,00
	10
	

	Montáž: Ostaní materiál montážní materiál pro optické rozvody
	
	0
	
	000,00
	

	Ostaní materiál montážní materiál pro optické rozvody
	KS
	
	1,00
	10
	

	Ostaní materiál montážní materiál pro optické rozvody
	
	0
	
	000,00
	

	Montáž: LC-SC patch cord 09/125 1m duplex G657A 1,8mm
	KS
	
	2,00
	
	220,0

	Montáž: LC-SC patch cord 09/125 1m duplex G657A 1,8mm
	
	0
	
	0
	

	LC-SC patch cord 09/125 1m duplex G657A 1,8mm
	KS
	
	2,00
	
	220,0

	LC-SC patch cord 09/125 1m duplex G657A 1,8mm
	
	0
	
	0
	

	Montáž: UTP patch cord Cat6, 2m šedý
	KS
	
	2,00
	
	220,0

	Montáž: UTP patch cord Cat6, 2m šedý
	
	0
	
	0
	

	UTP patch cord Cat6, 2m šedý
	KS
	
	2,00
	
	82,0

	UTP patch cord Cat6, 2m šedý
	
	0
	
	0
	

	Montáž: Doplnění rozvaděče R1 (Jistič, drobný elektroinstalační materiál
	KS
	
	1,00
	
	220,0

	Montáž: Doplnění rozvaděče R1 (Jistič, drobný elektroinstalační materiál
	
	0
	
	0
	

	Doplnění rozvaděče R1 (Jistič, drobný elektroinstalační materiál
	KS
	
	1,00
	
	220,0

	Doplnění rozvaděče R1 (Jistič, drobný elektroinstalační materiál
	
	0
	
	0
	

	Montáž: Doplnění rozvaděče RM (Relé, pojistka, drobný instalační materiál)
	KS
	
	1,00
	
	220,0

	Montáž: Doplnění rozvaděče RM (Relé, pojistka, drobný instalační materiál)
	
	0
	
	0
	

	Doplnění rozvaděče RM (Relé, pojistka, drobný instalační materiál)
	KS
	
	1,00
	
	220,0

	Doplnění rozvaděče RM (Relé, pojistka, drobný instalační materiál)
	
	0
	
	0
	

	Montáž: Doplnění rozvaděče RH (Relé, pojistka, drobný instalační materiál)
	KS
	
	1,00
	
	220,0

	Montáž: Doplnění rozvaděče RH (Relé, pojistka, drobný instalační materiál)
	
	0
	
	0
	

	Doplnění rozvaděče RH (Relé, pojistka, drobný instalační materiál)
	KS
	
	1,00
	
	220,0

	Doplnění rozvaděče RH (Relé, pojistka, drobný instalační materiál)
	
	0
	
	0
	

	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem
	
	
	30,0
	
	220,0

	(např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2
	M
	00
	
	0
	

	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2
	
	
	
	
	

	až 19x1 mm2
	
	
	
	
	

	Ovládací kabel JYTY-J 4x1
	M
	
	30,0
	
	25,0

	Ovládací kabel JYTY-J 4x1
	
	00
	
	0
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P T	Kód	Popis
7Č y
17 K K074	Montáž: Čtyřkanálový binární I/O modul MT-1044
P	Montáž: Čtyřkanálový binární I/O modul MT-1044
7P
2 K M075	Čtyřkanálový binární I/O modul MT-1044
2 PP	Čtyřkanálový binární I/O modul MT-1044
Montáž: Jednofázový PLC modem MT49R Montáž: Jednofázový PLC modem MT49R Jednofázový PLC modem MT49R Jednofázový PLC modem MT49R Montáž: Zdroj 12 VDC 1A Montáž: Zdroj 12 VDC 1A Zdroj 12 VDC 1A Zdroj 12 VDC 1A
Montáž: Pomocný montážní materiála pro modemy (rozvaděč RE + RH) Montáž: Pomocný montážní materiála pro modemy (rozvaděč RE + RH) Pomocný montážní materiál pro modemy (rozvaděč RE + RH) Pomocný montážní materiál pro modemy (rozvaděč RE + RH) Úprava programu PLC v rozvaděči RH (domek hrázného) Úprava programu PLC v rozvaděči RH (domek hrázného) Proměření optické kabeláže Proměření optické kabeláže Vypracování měřicích protokolů a zkušebních protokolů Vypracování měřicích protokolů a zkušebních protokolů Elektrická revize Elektrická revize
7
[bookmark: bookmark128]3
7
[bookmark: bookmark129]4
7
[bookmark: bookmark130]5
7
[bookmark: bookmark131]6
[bookmark: bookmark132]7
7
[bookmark: bookmark133]7
[bookmark: bookmark134]8
[bookmark: bookmark135]7
[bookmark: bookmark136]9
[bookmark: bookmark137]8
0
8
[bookmark: bookmark138]1
8
[bookmark: bookmark139]2
PKKSOK:076
PKMístMo:077
P
PKZadKav07a8tel:
P
PKZhoMto0v7it9el:
P
P
K K080
PProjektant:
P
K M081
PPZpracovatel:
K K082
P
PKPozKn0á8m3ka:
P
P
K K084
P
PKCenMa 0b4e6z DPH
P
P
	MJ
KS
	Množství
2,0 00
	J.cena [CZK]
220,0
0
	Cena celkem
[CZK] 440,00

	KS
	2,0
	7
	15 200,00

	
	00
	600,00
	

	KS
	2,0
	220,0
	440,00



2,0
KS
7. 2. 202520 000,00
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
00
00
00
00
00
00
00
00
1,0
1,0
2,0
2,0
1,0
8,0
1,0
DPH základní snížená
Cena s DPH
KS
Základ daně
773 401,40
0,00
00
1,0
Datum1:0
000,00
220,0
IČ0: DIČ:
2
IČ50: 0D,0I0Č:
220,0 0 IČ: DIČ: 220,0 0
30
IČ00: 0D,0I0Č:
1 000,00
15
000,00
10
000,00
Sazba daně
21,00%
12,00%
220,00
2 500,00
440,00
440,00
30 000,00
8 000,00
v CZK
15 000,00
7731 40 0100,4,00
Výše daně
162 414,29
0,00
935 815,69
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Datum:	7. 2. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
773 401,40
491 660,00

[bookmark: bookmark140][bookmark: bookmark141][bookmark: bookmark142]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
[bookmark: bookmark143]Stavba:
MVE Fláje – modernizace soustrojí
Objekt:
05 - PS 01 Potrubí MZP PSV
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
Náklady stavby celkem
23-M - Montáže potrubí
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57 141,40
55 000,00
13 600,00
156 000,00
767 - Konstrukce zámečnické
8- Trubní vedení
9- Ostatní konstrukce a práce, bourání
998 - Přesun hmot
[image: ]




5 000,00
Oblouk DN 323,9x3,6 DN 300 R 750 L=600a900 mat.1.4301 viz D.2.01.1 poz.5 (vč.dopravy na místo )
Oblouk DN 323,9x3,6 DN 300 R 750 L=600a900 mat.1.4301 viz D.2.01.1 poz.5 (vč.dopravy na místo osazení)
Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 200 do 350
Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 200 do 350
Zkouška těsnosti potrubí DN přes 200 do 350
Zkouška těsnosti potrubí DN přes 200 do 350
97
1
0
18
1
1
2
11
3
2
1
4
Popis
Mont
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg
áž uložení doplňkových konstrukcí přivařením DN přes 150 do 350 Montáž uložení doplňkových konstrukcí přivařením Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg
Up
1e8v.ň5*o2vací třmen kruhový průměr 324 ocel 1.0038 (S235JR), zinkování 80 mikronů s pryžovou vložkou (vč"eCtenlěke dmo:p "rAa1v6y na místo osazení) viz D.2.01.1 poz.6
UpeDvňoodváacví ktřam aen v kýrurohobvaý pkroůnmzěor l3y24m oacet.l1 1.40033087 (Sc2e3l5kJeRm), z2in kouvsányí (8v0č m.dikoropnrůavs yprnyžaovmouís vtlož okosua (zvečentín)ě vdiozprDav 2y .n0a1 m.1ístpoo ozs.a1z-e4ní) viz D.2D.0o1d.1ávpkoaz.a6 vČýriošbtaěnkoí npzooltyrumbatí.1p.4ro30fu7 kcoelvkeámní2m kunsyeb(voč.dporporapvlyacnahomvísáton oímsazDenNí) v3iz00D 2.01.1 poz.1-4
Čišt3ě7n*í 1p.o1tr"uPbířepprofčutkeonváén kímoe nfiecbieon ptreomplamchnoovžásntívmí DN 300 Montáž trubek z nerezavějící oceli 1.4301 D 324 mm, tl 4 mm (Mvočn"PtCářeže lsktreuumbne :kh " mAz 1on7terperzoav zějáícmí oecčenliic1.k4é30k1o Dns3t2ru4 kmcme, s ttl a4nomvme nTýruzb hkamo3t2n3o,s9txi 3p,ř6esDunNov3a0n0éhmoa mt.1a.t4e3r0iá1lu vvizodDo.r2o.v0n1á.1 poz.3 d.dooppraravvnyí vnzadá mleínsotost odsoa 5z0enmí) z Tárkublakadn3í2 v3,9oxb3j,6ekDteNch30 v0ý mškaty.1 d.4o3061 mviz D.2.01.1 poz.3 (vč.dopravy na místo osazení) 7*1.1 "PřPeřpeosčutne hnmé okt operofi zcáiemnetečnmickmé nkonžsttrvuíkc"eC setlakneomve: n"ýA z5 h Mmootnotsátiž přtersuubnnoívadníélhcoe m pařtievriaálřuo voadcoíro zvn ná edoreprzaavnvíě vjzícdáí leoncoestlido1.5403 m01zákDlad2n7í 3v mmob, jetlkt3ec,4h vmýšmky dMoo 6ntmáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli 1.4301 D 273 mm, tl 3,4 mm 2+1 "Celkem: "A6 Příruba DN 250 PNT 1r0ubmnatí.1v.e43d0e1n víiz D.2.01.1 poz.7 (vč.dopravy na místo osazení) Příruba DN 250 PN 10 mat.1.4301 viz D.2.01.1 poz.7 (vč.TMdoropurnatbváynž n íakavmneísatdolizeoasnačízneíncíh) Tšrouubpkáate2k73DxN3,340 D0 Ns p2o5h0o dnle.0m,8 m mat.1.4301 viz D.2.01.1 poz.9 (vč.dopravy na místo osa
aMzoentnáíž) kaTnruablizkačn2í7ch3xš3o,u4páDtNek 2D5N0 3 d0l0.0 s,8pomhonmeamt.1.4301 viz D.2.01.1 poz.9 (vč.dopravy na místo osazení) Montáž trubní dílce přiv"paořozv.8a"cŠí ozu npeěrepzříaruvběojícvíé oDcNeli3 10.043P0N1 1D0 3F244(kmrámtk,é t)lk 3o,v6omtěmsnMícoíntsáže tlreubkntírodpílcoeh pořinvaeřmova(cví čz.dneorpezravvěyjícní aocemli í1s.t4o301 D 324 mmo, tsl a3,z6emnmí)1 v+i2z+ D2+ 24. "0C1e.1lkepmo:z ".8A9
Na"ppoozj..8k"uŠsouDpěN př3ír0u0bo své líDmNc 3e0m0 P mN a10t. F14.4(k3rá0tk1é)PkoNvo 1tě0sn víciíz s Del.e2k.tr0o1p.o1hopnoemz. (1vč(.vdočp.draovyprnaa vmyísntoa o msaízsetnoí) ovizsaDz 2e.0n1í.)1 Npoazp.o8j.kus DN 300 s límOcesmta mtant.í1.4k3o01n PsNtr 1u0k vcize D.a2.0p1.1rá pcoze.1, (vbčo.douprraávynína místo osazení) Redukce DN250/DN300 L=350 mat.1.4301 viz D.2K.0ot1v.a1 cphoezm.2ic(kváč.ds ovpyrvarvtáyn níma motívsotoru o dsoazbeentoí)n Rue, džuekclezDoNb2e5t0o/DnNu30n0e Lb=o35t0vrmdaéth.1o.43k0a1m viez nDe.2.t0m1.e1l,povze.2lik(vočs.dto Mpra 1vy2,na místo osahzeloníu)bka 110 mm
Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm
Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 130 mm
Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 130 mm
Přesun hmot
Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypanými hrázemi a vodní elektrárny dopravní vzdálenost do 500 m
Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypanými hrázemi a vodní elektrárny dopravní vzdálenost do 500 m
3
1
5
14
6
1
7
5
1 VK 23014002
8P R
P
1 K 23014003
9 PPK R
[bookmark: bookmark144]SOPUTPIS PRAKóCdÍ	Popis
[bookmark: bookmark145]Sta2Čvbay:
[bookmark: bookmark146]20	KM2V3E01 F4l0á0je4R – moderPnřizíraucbea DsoNu 3s0tr0o Pjí NO 1b0je mkta:t.1.4301 viz D.2.01.1 poz.4 (vč.dopravy na místo osazení)
[bookmark: bookmark147]PP 05 - PS 01 PotrubPíříMrubZa PDN P 3S00V PN 10 mat.1.4301 viz D.2.01.1 poz.4 (vč.dopravy na místo osazení)
Mí
2 P	Oblo
[bookmark: bookmark148]s1to: K 23014005R osazení)
[bookmark: bookmark149]ZZha22dotaovvPaittKeell::230170005	Oblouk DN 323,9x3,6 DN 300 R 750 L=6
[bookmark: bookmark150]Zh2otovPitel:
P
2 K 230170015
PČ3 TypP Kód
P
NáklaDdy 7s6o7upisu celkeKmonstrukce zámečnické
6MoKntá76ž7e99p5o1t1r3ubí
MPontáže potrubí
DNPV přes 1A5106 do 350
DVV 2B31-6M
KK273607095900011R
P 4
PPVK 42A1379151
V RB17
PV R
PKK29390817260701501
P 1
PPK 23014010
D R8
PKK283901347020212R
P
P R
VP	A5
V K 4222145R
B5
VPPK 23014029
VPD AR96
VP	A6
VV KB9653961113
VPK 23014006
P R
PPKK2935031946051162R
P R
PDK 23909184023
R
PV KA998324011
VP B9
VP B9
9,000
KUS	1,0	3 500,00
00
2,0
KUS 00	2 500,00
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem

	KUS
	0
	4,00
	1
200,00
	[CZK]
4 800,00

	KUS
	0
	2,00
	8
000,00
	16 000,00

	SAD
	0
	1,00
	Datum:10
	7. 2. 201205 000,00

	A
	
	
	Pr0o0j0e,k0t0ant:
	

	M
	0
	7,00
	Zpraco2v0atel:
	140 000,00

	
	
	
	000,00
	

	
	
	
	
	Cena celkem
57[CZK]

	MJ
	Množství
	J.cena
	

	KG
	0
	37,00
	[CZK1]82,0
0
	141,74703 460 713,44,000

	
	00
	37,0
37,0
	
	491 660,00

	KGKG
	00
0
	62,400,070
	801,8020,0
0
	47 9 4607,0,400

	KUS
	000
	44,0,7
40,7
	1 000,00
	4 000,00

	
	00
	0,04
	1	000
	

	MT
	3
00
	7,0
	0002,000000,00
	14403 0 00000,0,000

	M
	00
00
	7,0
	4 500,00
	3515 500,00

	MKUS
	
	71,,700
	000,600500,00
	000,00 5 000,00
465 2 000,0,00

	
	
	1,00
	50
	

	KUS
	0
	7,700
7,700
	000,00
	50 000,00

	KUS
	00
	3,0
	2 500,00
	7 500,00
13

	KUS
KUS
	
	3,080,00
	1
	600,00

	
	0
	3,00
3,20,000
	500,00
14 500,00
	12 000,00
29 000,00

	KUS
	00
	18,,000
	200,0
	1 600,00

	KUS
	000
	
	0 4 200,00
	4 200,00

	KUS
	00
	9,0
	5 000,00
	15645 0 000,,0000

	
	
	0,15
	1	000
	

	T
	6
	9,000
	000,00
	156 000,00



3 500,00
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	KSO: Místo:
	CC-CZ:
Datum:	7. 2. 2025

	Zadavatel:
	
	
	IČ: DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	
	IČ: DIČ:
	

	Projektant:
	
	
	IČ: DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	
	IČ: DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	
	

	Cena bez DPH
	
	
	
	278 000,00

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	
	278 000,00
	
	21,00%
	58 380,00

	DPH základní snížená
	0,00
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	336 380,00
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[bookmark: bookmark151][bookmark: bookmark152][bookmark: bookmark153]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
[bookmark: bookmark154]Stavba:
MVE Fláje – modernizace soustrojí
Objekt:
06 - Ostatní a vedlejší náklady
	ZaMdaísvtaot:el:
	
	
	
	ProDjeakttuamnt::
	7. 2. 2025

	ZhZoatodvaitveal:tel:
	
	
	
	ZprParcojveaktealn:t:
	

	Zhotovitel: Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	Cena celkem [CZK]

	PČ
	
	
	
	
	J.cena
	Cena celkem

	NáTkyplady stavbKyó cdelkem	Popis
	MJ
	Množství
	[CZK]
	[CZK] 278 000,00

	NáVkRlaNd1y - sPoruůpzkisuum cneél,k geemodetické a projektové práce
	
	
	
	
	4207 0800,00
000,0040 000,00

	VRN3 - Zařízení staveniště
	
	
	
	
	1204000,00

	VRDN4VR- INn1ženýrská čPinrnůozksut mné, geodetické a projektové práce 1KVRN401 -21In03ž0e0nýrská čGinenodoestitcké práce před výstavbou
	KP
	00
	1,0
	25
	000,0015 2050 000,00,000

	VRPN9 - Ostatní náklaGedoydetické práce před výstavbou
	L
	
	1,0
	000,00
	103 000,00

	P
2K	01230300
	Geodetické práce po výstavbě
	KP
	00
	
	15 000,00
	15 000,00

	P
P
	Geodetické práce po výstavbě
	L
	
	
	
	

	P
D VRN3
	Zařízení staveniště
	KP
	
	1,0
	
	120
000,00 10 000,00

	3K	03110301R
	Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie
	
	00
	
	10 000,00
	

	P
	
	L
	
	
	
	

	P
	Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie
Poznámka k položce:
Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie
PP:
- 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož,
5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice Havarijní souprava UNV 60:
	
	
	
	
	

	P
	-1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex ""82"", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů
Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice) zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks"
	
	
	
	
	

	4K	03320300
	Energie pro zařízení staveniště
	KP L
	00
	1,0
	50
000,00
	50 000,00

	P
	Energie pro zařízení staveniště
	
	
	
	
	

	P
	Osazení podružného rozvaděče el.energie vč.měření pro následné přeúčtování spotřebované el.energie pro
	KP
	
	1,0
	10
	

	5K	03320310R
	stavbu a ZS zhotoviteli
	L
	00
	
	000,00
	10 000,00

	P
	Osazení podružného rozvaděče el.energie vč.měření pro následné přeúčtování spotřebované el.energie pro stavbu a ZS zhotoviteli
	KP
	
	1,0
	50
	

	P6K	03910330R
	Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení
	
	00
	
	
	50 000,00

	P
	
	L
	
	
	000,00
	

	P
	Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení Poznámka k položce: včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po
	
	
	
	
	

	P
	jeho odstranění do původního stavu"
	
	
	
	
	15
000,00

	D VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	
	



Místo:	Datum:	7. 2. 2025
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T	Kód
y
K 04140309R
P
P
K 04140312R
P
P
P
K 04140371R
P
P
P
D VRN9
K 09100301R
P
P
K 09100302R
P
P
K 09100303R
P
P
K 09100304R
P
P
K 09100305R
P
P
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem

	Ostatní inženýrská činnost
Ostatní inženýrská činnost
Poznámka k položce:
· veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO)
· DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO"
	KPL
	0
	1,00
	5
000,00
	[CZK]
5 000,00

	Ostatní zkoušky
Ostatní zkoušky
Poznámka k položce:
· zkoušky pevnosti pro C 25/30
· zkoušky po provedení nátěrů - nedestruktivní měřící zkouška (např. přístrojem Elcometer)
· zkouška svárů rentgenem"
	KPL
	0
	1,00
	5
000,00
	5 000,00

	Koordinační činnost
Koordinační činnost
Poznámka k položce:
· inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů
· zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP"
Ostatní náklady
	KPL
	0
	1,00
	5
000,00
	5 000,00
103 000,00

	ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby Poznámka k položce:
· fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD.
a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace
· číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby
· pasportizace stavbou dotčených ploch před zahájemín prací a po stavbě -pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností po dokončení stavby-"
	KPL
	0
	1,00
	1
000,00
	1 000,00

	Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS
Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS Poznámka k položce:
· dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD).
· DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného provedení“."
	KPL
	0
	1,00
	50 000,00
	50 000,00

	Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování VDD (výrobní dílenská dokumentace) Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování VDD (výrobní dílenská dokumentace)
	KPL
	0
	1,00
	50
000,00
	50 000,00

	Opatření vyplývající z Povodňového a Havarijního plánu Opatření vyplývající z Povodňového a Havarijního plánu
	KPL
	0
	1,00
	1
000,00
	1 000,00

	Zpracování technologických postupů
Zpracování technologických postupů
	KPL
	0
	1,00
	1
000,00
	1 000,00
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	SEZNAM FIGUR
Kód:
	502610
	
	

	Stavba:
	MVE Fláje – modernizace soustrojí
	
	

	Datum:
	7. 2. 2025
	
	

	K ód
	Popis
	MJ
	Výměra

	01
	SO 01 MVE - stavební část
	
	

	A1
	A1
	
	1,600

	A1
	0.4*0.5*8.0
	
	1,600

	Použití figury: 132551101
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3
	M3
	1,600

	A10
	A10
	
	1,000

	A10
	"D.1.01.8"1
	
	1,000

	Použití figury: 71174738R
	Izolace proti vodě opracování trubních prostupů na přírubu do 500 mm segmentovým těsněním
	KUS
	1,000

	A16
	A16
	
	5,126

	A16
	4.66*1.1 "Přepočtené koeficientem množství
	
	5,126

	Použití figury: 6312600R
	"Z02"rošt kompozitní pochůzný litý 33x33/30mm prut 30x3
	M2
	5,126

	A17
	A17
	
	8,958

	A17
	0.394+3.646+1.564+1.961+1.393
	
	8,958

	Použití figury: 767591021
	Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest Příplatek k cenám za zkrácení a úpravu roštu
	M
	8,958

	A19
	A19
	
	61,820

	A19
	56.2*1.1 "Přepočtené koeficientem množství
	
	61,820

	Použití figury: 76786001R
	"Z04"Vstupní žebřík do jímky-mat.1.4301
	KG
	61,820

	A2
	A2
	
	5,091

	
	"" ""`D.1.01.4`
	
	0,000

	A2
	"jímka"5.72*0.89
	
	5,091

	Použití figury: 133551101
	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3
	M3
	6,167

	A20
	A20
	
	157,200

	A20
	"Z01"221.6-64.4
	
	157,200



[image: ]



























Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg
	A21
	A21
	
	172,920

	A21
	157.2*1.1 "Přepočtené koeficientem množství
	
	172,920

	Použití figury:
	
	
	

	76799001R
	"Z01"Dodávka a výroba nosné konstrukce přístupového schodiště na ocelovou obslužnou lávku turbíny mat.11 373 žárově zinkováno min.120 nm
	KG
	172,920

	A22
	A22
	
	166,210

	A22
	151.1*1.1 "Přepočtené koeficientem množství
	
	166,210

	Použití figury:
	
	
	

	76799002R
	"Z01"Dodávka a výroba nosné konstrukce přístupového schodiště na ocelovou obslužnou lávku turbíny mat.11 373 žárově zinkováno min.120 nm
	KG
	166,210

	A27
	A27
	
	8,120

	A27
	8*1.015 "Přepočtené koeficientem množství
	
	8,120

	Použití figury:
	
	
	

	28617094
	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x6000mm SN16
	M
	8,120

	A28
	A28
	
	1,459

	A28
	0.4*0.5*8.0-PI*0.075*0.075*8.0
	
	1,459

	Použití figury:
	
	
	

	899623171
	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 25/30
	M3
	1,459

	A31
	A31
	
	20,714

	
	"" ""`D.1.01.6`
	
	0,000

	A31
	(1.786*2+0.25+2.54+1.44+1.231+1.324)*2
	
	20,714

	Použití figury:
	
	
	

	953334315
	Kombinovaný těsnící pás do pracovních spar betonových konstrukcí PVC pás s bobtnavým kruhovým profilem šířky 150 mm
	M
	20,714

	A33
	A33
	
	11,880

	A33
	10.8*1.1 "Přepočtené koeficientem množství
	
	11,880

	Použití figury:
	
	
	

	95394001R
	"Z3"Nerezový rám s kotvením poz.1+2,mat.1.4307
	KG
	11,880

	A34
	A34
	
	4,000

	A34
	"Z01"4
	
	4,000

	Použití figury:
	
	
	

	95396111R
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 90 mm
	KUS
	4,000

	A36
	A36
	
	4,050
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A5
PouAž5ití figury:
Odvoz zeminy tř.6 na skládku vč.uložení(poplatku) dle platné legislativy
A5
"" ""`D.1.01.8`
""`výplň mezikruží expanzní zálivkou`
PI*0.6*2.4
M3
7,767
4,524
0,000
0,000


	977151135
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 550 do 600 mm
	M
4,050

	A4
	A4
	

	
	6A.1467+1.6
	

	PouAž4ití figury:
	
	



	
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor,
	spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	věží a výpustných zařízení,
	opěr M3

	321321115
A7
	16,382A7
	
	
	

	
	5,179
	
	
	

	PouAž7ití figury:
	"dno"0.5*(1.786*2+0.25+2.54+1.44+1.231+1.324)
	
	
	

	321351010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2

	
	
	
	71,645
	

	A9
PouAž9ití figury:
	A9
0.135*16.382
	
	
	

	321366111
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
	T
	

	
	B1
	
	2,212
	

	B1
	
	
	
	

	B1
	1,600
	
	
	

	B10
	B10
	
	
	

	
	1,000
	
	
	

	B10
	"Celkem:
B16
	
	
	"A10

	B16
	
	
	
	

	B16
	5,126
	
	
	

	B17
	B17
	
	
	


PouAž6ití figury:
M2
278383143
A6
Zálivka pod stroje nebo technologická zařízení s bedněním a odbedněním, s úpravou povrchu z cementové zálivkové hmoty půdorysná plocha základu přes 5 m2, tloušť
4,524 A6
2,849
"dno"0.5*5.698

B17
B19
B19
B2
B2
Použití figury: 133551101 B20
B20
Použití figury: 767995116 B21
B21
B22
B22
B27
B27
B28
B28
B31
B31
B33
B33
B34
B34
B36
B36
B4
B4
B5
B5
B6
B6
Použití figury:
"Celkem: "A17
B19
"Celkem: "A19
B2
"podpěrné bloky"3*0.32*0.7*0.7+0.32*1.2*0.8
8,
619,85
2601,
802,70
708,
77
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3
B20
"Z02"274.5-123.4
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg
B21
"Celkem: "A21
B22
"Celkem: "A22
B27
"Celkem: "A27
B28
"Celkem: "A28
B31
"Celkem: "A31
B33
"Celkem: "A33
B34
"Celkem: "A34
B36
"Celkem: "A36
B4
"Celkem: "A4
B5
"Celkem: "A5
B6
"stěny"0.4*2.4*1.786*3+0.3*2.4*2.54+0.521*2.4*1.231+0.35*2.4*0.741
M3
KG
151,
115010,
100
308,300 172, 197220, 196260, 211606, 2180,1 280, 11,42 519, 204,75 1240, 1711,84 8101, 848,00 040, 40,00 540, 70,75 677, 47,56 244, 95,12 394, 13
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	D7	"podpěrné	bloky"0.7*4*0.5*3

	Použití figury:

	3B271351010	BBe7dnění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných	47,3M4772,6
3B271351010	"stěny"2*2.4*1.786*3+2*2.4*2.54+2*2.4*1.231+2*2.4*0.741	71,645	376	47,
PEo6užití figury:	E6
321351010	0B.e8d5n*ě0.n8í 5k*o0n.5s+tr(u0k.c9í/3z*(b0e.t8o5n*u0.p8r5o+s0té.4h7o6 n+e0b.5o6 ž*e0l.e5z6o))v*é1h.1o vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,	M2	71,
3E261351010
Použití figury:	odběrných	M2	645

	odběrných

	B9	KBo9nstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných z1a2řízení, opěr 2M,23
3B291321115	"Celkem: "A9	22,1
16,382E7	02,21
E7	0,2
EC72	C2	98
E7	98	0,
PouECž72ití figury:	2,200"pomocný blok"0.5*0.85*0.7	29

	

	Použití figury:	M2
1323315351100110	BHelodunběenní í knoenzsatrpuakžceí nzý bchetšoancuh perto ssttréohjnoě n vebhooržneinleěz tořívdéyh toěžviotedlnníocshtis ItIaI vsekbuppiřneyh 6ra ddo, j2e0zům a3 plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrnýMc3h	M62,
1323313551010101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3	M713,645	16
FC620	FC620	308,300
F6	0,
F6	""pCoedlpkěermný: "A22+B22	blok	manipulačního	nosníku"1.2*0.8*000.,05
PouCž2it0í figury:	"Celkem: "A20+B20	308,300

	

	C6	KCo6nstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr 0M,83
321321115	35	0,
C6	16,382"Fs7trop"0.2*(5.698-0.986*0.986-0.741*0.741)	83
PFo7užití figury:
Pou3Fž27i1tí3 f2i1g1u1ry5:	2,000Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3	16,382

	3C271351010	BCe7dnění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných	77	M4,21
321351010	77
C7	"strop"(5.698-0.986*0.986-0.741*0.741)	71,645	41,7
G6	G6	17
PGo6užití figury:	14.893*0.1
3G261351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,	M2	71,
Pou3ž2i1tí3 f5i1g0u1ry0:
645

	M2

	odběrných
D2	KDo2nstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr 6M,13
321321115	67	0,
16,382"G"C7elkem: "A2+B2+C2	00,0
G7	6,
DG27	"6C5e.1lk3e2m*0:.1"A2+B2+C2	61,6
65.132*0.1	16
PouGDž76ití figury:	D6	35	0,7

	

	0, 321351010	"B"e`Dd.n1ě.0n1í .k4o`nstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných	M002,0
3D261351010	"podpěrné bloky"0.7*0.7*0.5*3	71,645	70,3
PHo6užití figury:	H6
321321115	16,382Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3	16,382
H6	"Celkem:	"A6+B6+C6+D6+E6+F6+4G,26
H6
DH7	DH7	00

	71,645
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	A10
	A10
	
	
	22,550

	A10
	20.5*1.1 "Přepočtené koeficientem množství
	
	50
	22,5

	Použití figury:
	
	
	
	

	23014003R
	"3 přívodní potrubí"Trubka 323,9x3,6 DN 300 mat.1.4301 viz D.2.01.3 (vč.dopravy na místo osazení)
	M
	50
	22,5

	A12
	A12
	
	600
	6,

	A12
	6*1.1 "Přepočtené koeficientem množství
	
	600
	6,

	Použití figury:
	
	
	
	

	23014221R
	"1 odpadní potrubí trubka 508,0x4,0 DN 500 mat.1.4301 viz D.2.01.3 (vč.dopravy na místo osazení)
	M
	600
	6,

	A19
	A19
	
	000
	6,

	A19
	3+1+1+1
	
	000
	6,

	Použití figury:
	
	
	
	

	230140229
	Montáž trubních dílců přivařovacích O 324, tl. 3 mm
	KUS
	000
	6,

	A30
	A30
	
	
	21,500

	A30
	1+20.5
	
	00
	21,5

	Použití figury:
	
	
	
	

	230170015
	Zkouška těsnosti potrubí DN přes 200 do 350
	M
	00
	21,5

	A6
	A6
	
	290
	4,

	A6
	3.9*1.1 "Přepočtené koeficientem množství
	
	290
	4,

	Použití figury:
	
	
	
	

	23014222R
	"Odpadní potrubí poz.4 trubka 60,3,0x2,3 DN 50 mat.1.4301 viz D.2.01.3 (vč.dopravy na místo osazení)
	M
	290
	4,

	A8
	A8
	
	100
	1,

	A8
	1*1.1 "Přepočtené koeficientem množství
	
	100
	1,

	Použití figury:
	
	
	
	

	23014001R
	"12 přívodní potrubí"Trubka 273,0x3,2 DN 250 mat.1.4301 viz D.2.01.3 (vč.dopravy na místo osazení)
	M
	100
	1,

	B10
	B10
	
	
	22,550

	B10
	"Celkem: "A10
	
	50
	22,5

	B12
	B12
	
	600
	6,

	B12
	"Celkem: "A12
	
	600
	6,

	B19
	B19
	
	000
	6,

	B19
	"Celkem: "A19
	
	000
	6,

	B30
	"CeBlk3em0: "A30
	
	
	21,500
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Kód
Popis
MJ
Výměra
B6
B6
B8
B8
04
A24
A24
Použití figury:
M026
A31
A31
Použití figury:
M034
A33
A33
Použití figury:
M036
A35
A35
Použití figury:
M038
A37
A37
Použití figury:
M040
A5
A5
Použití figury:
M008
A9
A9
Použití figury:
M012
B24
B6 "Celkem: "A6
B8 "Celkem: "A8
PS 03 Doplnění ovládacího rozvaděče
A24
72.7272727272727*1.1 "Přepočtené koeficientem množství
Kabelový žlab s integrovanou spojkou 60x100x1.00 + víko + zatáčky
A31
200*1.1 "Přepočtené koeficientem množství
Silový kabel CYKY-J 4x2,5mm2
A33
75*1.1 "Přepočtené koeficientem množství
Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm2
A35
200*1.1 "Přepočtené koeficientem množství
Ovládací kabel YSLCY-JZ 14x0,5mm2
A37
75*1.1 "Přepočtené koeficientem množství
Ovládací kabel YSLCY-JZ 4x0,5mm2
A5
200*1.1 "Přepočtené koeficientem množství
Vodič CYA 6mm2
A9
40*1.1 "Přepočtené koeficientem množství
Elektroinstalační trubka odbočky z kabelové trasy vnější průměr 40mm
B24
4,290
4,290
1,100
1,100
80,000
80,000
80,000
220,000
220,000
220,000
82,500
82,500
82,500
220,000
220,000
220,000
82,500
82,500
82,500
220,000
220,000
220,000
44,000
44,000
44,000
80,000
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Kód
Popis
MJ
Výměra
[image: ][image: ]

B31
B31
B33
B33
B35
B35
B37
B37
B5
B5
B9
B9
05
A16
A16
Použití figury:
767995113
A17
A17
Použití figury:
76799001R
A5
A5
Použití figury:
23014001R
A6
A6
Použití figury:
23014029R
A9

220,000


220,

000
82,5

00
82,

500
220,000


220,

000
82,5

00
82,

500
220,000


220,

000
44,0

00
44,

000
37,0

00
37,

000

KG
000
37,
40,7

00
40,

700

KG
700
40,
7,7

00
7,700
M

7,700


3,0

00
3,000
KUS

3,000


9,0

00



"Celkem: "A24
B31
"Celkem: "A31
B33
"Celkem: "A33
B35
"Celkem: "A35
B37 "Celkem: "A37 B5 "Celkem: "A5 B9 "Celkem: "A9
PS 01 Potrubí MZP PSV
A16
18.5*2
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg
A17
37*1.1 "Přepočtené koeficientem množství
Dodávka a výroba konzoly mat.1.4307 celkem 2 kusy (vč.dopravy na místo osazení) viz D 2.01.1 poz.1-4
A5
7*1.1 "Přepočtené koeficientem množství
Trubka 323,9x3,6 DN 300 mat.1.4301 viz D.2.01.1 poz.3 (vč.dopravy na místo osazení)
A6
2+1
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli 1.4301 D 273 mm, tl 3,4 mm
A9


Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli 1.4301 D 324 mm, tl 3,6mm
KUS
9,000


Popis
PČ
B16
B16
B17
B17
B5 B5
B6
B6
B9
B9
B16
"Celkem: "A16
B17
"Celkem: "A17
B5
"Celkem: "A5
B6
"Celkem: "A6
B9
"Celkem: "A9
TYP Kód Popis MJ Množství
J.cena
Cena celkem Cenová soustava
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód položky
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy
Kód
MJ
Výměra
37,000
37,000
40,700
40.700
7.700
7,700
3,000
3,000
9,000
9,000
	STA
	Stavební objekt pozemní

	ING
	Stavební objekt inženýrský

	PRO
	Provozní soubor

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady

	OST
	Ostatní

	Soupi
	Soupis prací pro daný typ

	s
	objektu



[image: ][image: ]




























[image: ]
	Název
	Povinn
	Popis
	Typ
	Max.

	atributu
	ý (A/N)
	
	
	počeztnaků

	Kód
	A
	Kód stavby
	String
	20

	Stavba
	A
	Název stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Místo stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Datum vykonaného exportu
	Date
	

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String
	15

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String
	15

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String
	20

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String
	20

	Zadavatel
	N
	Zadavatel zadaní
	String
	50

	IČ
	N
	IČ zadavatele zadaní
	String
	20

	DIČ
	N
	DIČ zadavatele zadaní
	String
	20

	Účastník
	N
	Účastník veřejné zakázky
	String
	50

	Projektant
	N
	Projektant
	String
	50

	Poznámka
	N
	Poznámka k zadání
	String
	255

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů
	eGSazbaDph
	

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů
	Double
	

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double
	

	Cena bez DPH
	A
	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Celková cena s DPH za celou stavbu
	Double
	



	Název atributu
	Povinný (A/N)
	Popis
	Typ
	Max. počet

	Kód
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	2z0naků

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Účastník
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód
	A
	Kód objektu
	String
	20

	Objektu, Soupis
	A
	Název objektu
	String
	120

	prací
Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný objekt
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Cena spolu s DPH za daný objekt
	Double
	

	Typ
	A
	Typ zakázky
	eGTypZakazky
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	Název
	Povinn
	Popis
	
	Typ

	atributu
	ý (A/N)
	
	
	

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	
	String

	Objekt
	A
	Kód a název objektu
	
	String

	Soupis
	A
	Kód a název soupisu
	
	String

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	
	String

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	
	String

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	
	String

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	
	String

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	
	String

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	
	String

	Účastník
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	
	String

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	
	String

	Poznámka
	N
	Poznámka k soupisu prací
	
	String

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu
	
	eGSazba

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu
	Dph
	Double

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	
	Double

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný soupis
	
	Double

	Cena s DPH
	A
	Cena s DPH za daný soupis
	
	Double



	Název
	Povinn ý (A/N)
	Popis
	Typ
	Max.

	atributu
	
	
	
	počet znaků

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Účastník
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód dílu - Popis
	A
	Kód a název dílu ze soupisu
	String
	20 + 100

	Cena celkem
	A
	Cena celkem za díl ze soupisu
	Double
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eGTypPolozky
Typ věty eGSazbaDPH
Strana 59 z
52
	Název
	Povinný
	Popis

	atributu
	(A/N)
	

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby

	Objekt
	A
	Kód a název objektu

	Soupis
	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Místo
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Datum
	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Projektant
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Účastník
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	PČ
	A
	Pořadové číslo položky soupisu

	Typ
	A
	Typ položky soupisu

	Kód
	A
	Kód položky ze soupisu

	Popis
	A
	Popis položky ze soupisu

	MJ
	A
	Měrná jednotka položky

	Množství
	A
	Množství položky soupisu

	J.Cena
	A
	Jednotková cena položky

	Cena celkem
	A
	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství

	Cenová soustava p psc pp vv
	N
N
N
N
N
	Zařazení položky do cenové soustavy
Poznámka položky ze soupisu
Poznámka k souboru cen ze soupisu
Plný popis položky ze soupisu
Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu

	fig
	N
	Rozpad figur

	DPH
	A
	Sazba DPH pro položku

	Hmotnost
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	Suť
	A
	Suť položky ze soupisu

	Nh
	N
	Normohodiny položky ze soupisu



	Hodnot
	Význam
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	sazba DPH Nulová sazba

	nulová zákl.
	DPH

	přenesená sníž.
	Základní sazba DPH

	přenesená
	přenesená Snížená sazba DPH přenesená

	STA
	Stavební objekt

	PRO
	Provozní soubor

	ING
	Inženýrský objekt

	VON
OST
	Vedlejší a ostatní náklady Ostatní náklady

	1
	Položka typu HSV
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	String
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	String
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	Date
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	String
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	String
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	Long
	

	eGTypPolozky
	1
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	String
	10

	Double
	

	Double
	

	Double
	

	String
	50

	Memo
	

	Memo
	

	Memo
	

	Text,Text,Doubl
	20, 150

	eText,Text,Doubl
e
	20, 150

	eGSazbaDPH
	

	Double
	

	Double
	

	Double
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