
**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. HK 2025_0005**

mezi

CETIN a.s.

a

Královéhradecký kraj

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

ID DS: qa7425t

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
zastoupená na základě pověření Lubošem Minářem, supervizorem, VFS Čechy východ
bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2019160003/6000

(„**CETIN**“)

a

Královéhradecký kraj

se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

IČO: 70889546

DIČ: CZ70889546

ID DS: gcgbp3q

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 35-0345650287/0100

zastoupený Petrem Koletou, hejtnanem Královéhradeckého kraje, na základě usnesení Rady
Královéhradeckého kraje č. RK/32/308/2024

(dále jen „**Stavebník**“)

(CETIN a Stavebník dále společně jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) Společnost CETIN je podnikatelem dle Zákona o elektronických komunikacích a zajišťuje dle Zákona o elektronických komunikacích výstavbu a provoz sítí elektronických komunikací a je vlastníkem a provozovatelem Vedení a zařízení společnosti CETIN;
- B) Stavba vyvolala Překládku;
- C) Stavebník má zájem a přeje si, aby společnost CETIN zajistila Překládku,

uzavírají Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku a dle ust. § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích tuto

**Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(„Smlouva“)**

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

Etapa Překládky znamená kteroukoliv část Překládky, která je v Projektu určená za etapu, vymezená v Projektu a co do rozsahu určená položkami v Projektu; Etapa Překládky je pro účely Smlouvy samostatným plněním;

Faktura znamená daňový doklad s náležitostmi dle ust. § 435 Občanského zákoníku a s náležitostmi dle příslušných ustanovení ZDPH;

GDPR znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je účinné od 25. května 2018;

Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

Projekt znamená realizační projektovou dokumentaci Překládky, která je přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka znamená stavbu v k.ú. Albrechtice nad Orlicí a Týniště nad Orlicí spočívající (i) ve změně trasy nebo místa umístění Vedení a zařízení společnosti CETIN, a/nebo (ii) v provedení zvýšené mechanické ochrany Vedení a zařízení společnosti CETIN v jeho stávající trase umístění, jejíž rozsah je specifikován v Projektu;

Příprava Překládky znamená přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky znamená předpoklady určené v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK znamená komunikační síť ve smyslu ust. § 2 odst. 2 písm. d) Zákona o elektronických komunikacích, tj. síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Stavba znamená stavbu pod označením „II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí“, jejímž stavebníkem je Stavebník;

Stavební připravenost znamená stav Stavby, který stavebně a technicky umožňuje umístění překládané části SEK, zejména jsou dokončeny hrubé terénní úpravy v nové trase Vedení a zařízení společnosti CETIN, vyřezány dřeviny, odstraněny neprovozované inženýrské sítě a jiné další objekty v trase a terén je zarovnan do úrovně konečné nivelity;

Stavební zákon znamená zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů;

Vedení a zařízení společnosti CETIN znamená podzemní nebo nadzemní vedení komunikační sítě společnosti CETIN nebo telekomunikační zařízení společnosti CETIN;

Vyjádření o poloze sítě znamená „*Vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací a Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací*“ ze dne 13.02.2025 vydané pod č.j. 43193/25, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

Zákon o registru smluv znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů;

Zákon o vyvlastnění znamená zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění;

ZDPH znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon o elektronických komunikacích znamená zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2. Stavebník dle Vyjádření o poloze sítě vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ust. § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3. Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPIC_II_305,Tyn.n.O_Albrech.,překl“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1. Překládka bude realizována v rozsahu a na nemovitostech určených v Projektu.
- 3.2. Předpokladem pro realizaci Překládky je splnění každé z následujících podmínek:
 - a) pro stavbu Překládky je dle příslušných ustanovení Stavebního zákona vydáno povolení, povolení je pravomocné a společnosti CETIN bylo takové pravomocné povolení, včetně jeho grafické a dokladové části, předáno;
 - b) ve prospěch společnosti CETIN je zajištěno právo užívat nemovitosti dotčené Překládkou tak, že mezi společnostmi CETIN a každým vlastníkem každé nemovitosti dotčené v souvislosti s Překládkou je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle ust. § 104 odst. 3 Zákona o elektronických komunikacích nebo vzniklo společnosti CETIN oprávnění k užívání cizích nemovitostí dle ust. § 104a nebo je ve prospěch společnosti CETIN právo užívat nemovitosti dotčené Překládkou dle Zákona o vyvlastnění vyvlastněno.
- 3.3. Společnost CETIN nemá povinnost (i) zahájit provedení Překládky dříve, než nastaly Předpoklady pro realizaci Překládky a (ii) provést Překládku, nejsou-li splněny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4. Smluvní strany ujednávají, že není-li Smlouvou určeno jinak, platí pro Etapu Překládky práva a povinnosti Smluvních stran, lhůty a podmínky, ujednané Smlouvou pro Překládku.
- 3.5. Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.6. Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

- 4.1. Společnost CETIN se zavazuje
 - a) před realizací Překládky:

- (i) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.
- b) po realizaci Překládky:
 - (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
 - (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
 - (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.
- 4.2. Stavebník je povinen před realizací Překládky:
 - a) plnit podmínky určené Vyjádřením o poloze sítě;
 - b) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však tři (3) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN Stavební připravenost („**Kvalifikovaná výzva**“);
 - c) Kvalifikovanou výzvu učinit pro každou Etapu Překládky.

Práva a povinnosti z územního rozhodnutí Městského úřadu Kostelec nad Orlicí – rozhodnutí o umístění stavby „II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí“ č.j. MUKO-38089/2021-lb ze dne 13. 10. 2021, pravomocného dne 10. 11. 2021, ve znění rozhodnutí č.j. MUKO-46212/2024-lb ze dne 28. 5. 2024 („**Rozhodnutí**“), které je Přílohou č. 2 Smlouvy, a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek v Rozhodnutí stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Rozhodnutí výslovně uvedeny, svědčí ode dne právní moci Rozhodnutí společnosti CETIN.
- 4.3. Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do čtyř (4) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední ze všech následujících podmínek:
 - a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
 - b) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2. Smlouvy.
- 4.4. Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ust. § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ust. § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.
- 4.5. Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6. Jakákoliv lhůta určená společnosti CETIN Smlouvou k realizaci Překládky se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy

a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.

- 4.7. Dnem ukončení realizace Překládky a/nebo Etapy Překládky je den, kdy je Stavebníkovi odesláno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty určenou v odst. 8.2. Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky a/nebo Etapy Překládky.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1. Stavebník je dle ust. § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2. Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu činí ke dni uzavření Smlouvy **1 765 030,- Kč** (slovy: jeden milion sedm set šedesát pět tisíc třicet korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v Projektu. Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3. V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2. Smlouvy, se Stavebník zavazuje je společnosti CETIN uhradit.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázaností na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
- c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- f) náklady na identifikaci parcel,
- g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
- i) náklady související se zvláštním užíváním dle ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
- j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

- 5.4. Výše nákladů na Překládku uvedená v odst. 5.2. Smlouvy se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi („**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.2. a/nebo odst. 5.4. Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů. Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:
- a) Faktura za Etapu Překládky bude vystavena do patnácti (15) dnů od ukončení realizace dotčené Etapy Překládky dle odst. 4.7. Smlouvy;
 - b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7. Smlouvy.
- 6.2. Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.3. Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3. Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4. Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu Stavebníka uvedenou v hlavičce Smlouvy, do datové schránky Stavebníka nebo elektronicky na adresu: [REDAKCE]
Daňový doklad zaslaný na adresu elektronické pošty určenou v předchozí větě musí obsahovat zaručený elektronický podpis nebo být zabezpečen jakýmkoliv jiným certifikátem uznávaným právním řádem České republiky.
- 6.5. Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN určený na Faktuře.
- 6.6. Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1. Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2. Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3. Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1. Za společnost CETIN:
ve věcech smluvních: Hana Holušová
funkce: specialista pro výstavbu sítě
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

ve věcech technických: Ondřej Bezr
funkce: specialista řízení výstavby sítě
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

8.2. Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Petr Koleta
funkce: hejtman Královéhradeckého kraje
tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických: Aleš Lánský
funkce: vedoucí přípravy a realizace staveb Rychnov nad Kněžnou
tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

8.3. Stavebník potvrzuje, že za Stavebníka jedná ve věcech technických na základě plné moci ze dne 24. 1. 2025 společnost UDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., se sídlem Kutnohorská 59//23, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO: 275 02 988 (dále jen **"Zmocněnec Stavebníka"**).

8.4. Kontaktní osobu má Smluvní strana právo kdykoli změnit, a to písemným oznámením, doručeným druhé Smluvní straně. Změna je účinná doručením druhé Smluvní straně, ledaže Smluvní strana v oznámení uvedla pozdější datum účinnosti změny.

Pro vyloučení pochybností Smluvní strany ujednávají, že je-li v téže věci určeno více kontaktních osob, jedná každá samostatně, ledaže je Smlouvou určeno jinak.

9. Odstoupení od smlouvy

9.1. Smlouvu lze zrušit:

- (a) písemnou dohodou Smluvních stran;
- (b) odstoupením z důvodů a za podmínek stanovených Smlouvou.

9.2. Společnost CETIN má právo, aniž by tím omezila jakékoliv své jiné právo nebo možnost nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy s účinky ex nunc:

- a) je-li Stavebník v prodlení se splněním kterékoliv povinnosti dle Smlouvy a takové prodlení trvá déle než šedesát (60) Dnů,
- b) je-li Stavebník v prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy, a toto prodlení trvá déle než třicet (30) Dnů.

Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení určeno pozdější datum jeho účinnosti.

9.3. Odstoupí-li společnost CETIN od Smlouvy dle odst. 9.2. Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.

9.4. Pokud Smluvní strany ujednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů určených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení Občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.

9.5. Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po pozbytí účinnosti Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Kvalifikovaná výzva pro každou Etapu Překládky musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti části Smlouvy v rozsahu každé Etapy Překládky dle ust. § 548 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva pozbude účinnosti dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy:
- a) zčásti, a to v rozsahu každé Etapy Překládky, pro kterou nebyla společnosti CETIN doručena Kvalifikovaná výzva ve lhůtě dvou (2) let od uzavření Smlouvy;
 - b) v celém rozsahu, nebyla-li společnosti CETIN doručena žádná Kvalifikovaná výzva ve lhůtě dvou (2) let od uzavření Smlouvy.
- 10.3 Pozbude-li Smlouva účinnosti rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy. Stavebník souhlasí s tím, že společnost CETIN provede na náklad Stavebníka veškeré nezbytné práce, které zajistí funkčnost a ochranu stavbou či dosavadní činností dotčené části SEK a dále veškeré činnosti a právní jednání, která jsou nezbytná k zajištění souladnosti umístění SEK s veřejnými a soukromými oprávněními společnosti CETIN k SEK. Náklady dle předchozí věty uhradí Stavebník společnosti CETIN do třiceti (30) dnů od vystavení Faktury.
- 10.4 Pozbytím účinnosti Smlouvy nebo její části touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy nebo její části.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje („**Osobní údaje**“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2. Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3. Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4. Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5. Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající

Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění („**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti okamžikem uzavření Smlouvy.
- 12.2. Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem a Zákonem o elektronických komunikacích. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.3. Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- a) v listinné podobě;
 - b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
 - c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
 - d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy.
- Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a, jedná-li se o právní jednání doručované společnosti CETIN, současně na e-mailovou adresu [REDAKCE]
- 12.4. Stavebník bere na vědomí a souhlasí s tím, že nad rámec ustanovení Smlouvy nebudou jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak.

Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

- 12.5. Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, právními jednáními výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran na též dokumentu, a to buď v listinné podobě nebo elektronicky; změna jinou formou je vyloučena. Odstoupit od Smlouvy lze pouze písemně. Smluvní strany ujednaly, že ustanovení první věty tohoto odstavce nebudou aplikovat na změny kontaktních osob dle čl. 8 Smlouvy a pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy, kdy postačí písemné oznámení o změně druhé Smluvní straně.
- 12.6. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení Občanského zákoníku:
- a) § 557;
 - b) § 1767 odst. 2;
 - c) § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3;
 - d) § 1743; a
 - e) § 2002 a § 2003.
- 12.7. Smluvní strany na sebe v souladu s ust. § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.8. S odkazem na příslušná ustanovení Občanského zákoníku, zejména ust. § 1881 a § 1895 Občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.9. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a jejími přílohami, převáží text Smlouvy.
- 12.10. Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.11. Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv delikt ní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.12. Smlouva je vyhotovena elektronicky nebo v listinné podobě, přičemž v takovém případě je Smlouva vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.

12.13. Stavebník potvrzuje, že ve smyslu ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byly splněny veškeré podmínky stanovené tímto zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy, které jsou nezbytné k platnému uzavření Smlouvy. Na základě usnesení č. RK/32/308/2024 z 16.12.2024. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 16.12.2024 bylo hejtmanovi Královéhradeckého kraje svěřeno rozhodnutí o uzavření Smlouvy.

12.14. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - Projekt

Příloha č. 2 - Rozhodnutí

Příloha č. 3 – Plná moc Zmocněnce Stavebníka

Příloha č. 4 – RK/32/308/2024

V Praze dne

V Hradci Králové dne

Za CETIN:

Za Stavebníka:

Luboš Minář
supervizor, VFS Čechy východ
na základě pověření
CETIN a.s.
(podepsáno elektronicky)

Petr Koleta
hejtman Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj
(podepsáno elektronicky)

Název stavby: **II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí - 1. ETAPA**
 Číslo SPP prvku: **SO 451-PŘELOŽKA OPTICKÉHO SDĚLOVACÍHO VEDENÍ CETIN**
 Zhotovitel PD: Ing. Stanislav Marhold - CTI PROJEKT, V. Nezvala 1329, Choceň
 KPO:
 HOST:
 VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.065	KMP:	0.000	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.000	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.234	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
--------------------	----------	------------------	----------	-----------	----------

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
--------------------	----------	------------------	----------	-----------	----------

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
--------------------	----------	------------------	----------	-----------	----------

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km
-------------------------	----------	---------------	----------

REKAPITULACE:

PŘÍPRAVA	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	46 648,65 Kč
MONTÁŽ	425 349,55 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	6 612,76 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	13 157,22 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč
CELKEM:	491 768,18 Kč
STAVEB. ČINNOST	491 768,18 Kč
NESTAVEB. ČINNOST	0,00 Kč

.....
Zhotovil.....
Kontroloval
Vytisknuto: 14-01-2025 13:55:06

Seznam položek

SAP	Stav. čin.	Název položky	Množství	Celková cena
		Popis		
ZEMNÍ PRÁCE				
955265	S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové	6150.00 JV	6 150,00 Kč
		Práce spojené s vyfukováním a zafukováním OK mezi bodem O2 a RSU		
952355	S	Rýha v trávě 50/110	65.00 m	39 375,70 Kč
955053	S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	65.00 m	958,75 Kč
951349	S	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	1.00 ks	164,20 Kč
MONTÁŽ				
955117	S	Demontáž optického kabelu v budovách	40.00 m	1 426,00 Kč
952706	S	Instalace optického kabelu v budovách	40.00 m	1 986,40 Kč
958306	S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	234.00 m	1 265,94 Kč
958310	S	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	336.00 ks	161 051,52 Kč
958314	S	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	336.00 ks	37 208,64 Kč
955284	S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	7.00 ks	440,51 Kč
952602	S	Montáž trubky úložné	234.00 m	5 637,06 Kč
958592	S	Provádění PEW v maintenance window	2.00 ks	64 419,28 Kč
958454	S	Přifukování OK do HDPE trubky ke kabelu	690.00 m	29 601,00 Kč
958557	S	Realizace optické akce-ostatní činnosti	1.00 ks	18 037,42 Kč
958331	S	Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti	24.00 ks	11 904,72 Kč
958335	S	Svaření vláken ribbon 12 - ribbon 12 v transportní a metropolitní síti	11.00 ks	11 093,72 Kč
958333	S	Svaření vláken ribbon 6 - ribbon 6 v transportní a metropolitní síti	2.00 ks	1 487,84 Kč
955306	S	Úprava spojky	2.00 ks	4 056,94 Kč
958336	S	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky	2050.00 m	68 039,50 Kč
958558	S	Zkouška trhací	2.00 ks	4 427,60 Kč
958556	S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m do 1 km	1.00 ks	3 265,46 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE				
956284	S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	6 612,76 Kč

SAP	Stav. čin.	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303838	S	Deska krycí plast. 150x1000 mm	65.00 ks	1 376,70 Kč
303795	S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	65.00 m	267,80 Kč
303777	S	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	65.00 m	144,95 Kč
302550	S	Mini Marker 1401 3M Ball	6.00 ks	1 568,94 Kč
310387	S	Ochrana ribbon. sváru RFPS4012 2-12F	13.00 ks	500,37 Kč
323050	S	Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm	24.00 ks	127,44 Kč
303251	S	Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon	2.00 ks	211,66 Kč
303003	S	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	6.00 ks	780,42 Kč
300023	S	Trubka HDPE 40/33 černá	78.00 m	2 288,52 Kč
300036	S	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	78.00 m	2 288,52 Kč
300030	S	Trubka HDPE 40/33 oranžová	78.00 m	2 288,52 Kč
308513	S	Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155	1.00 ks	191,79 Kč
303643	S	Zámek trubky HDPE D 40mm	1.00 ks	1 121,59 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304724	S	Pásek vázací 360x4,8 mm	10.00 ks	0,00 Kč

Název stavby: **II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí - 1. ETAPA**
 Číslo SPP prvku: **SO 456-PROVIZORNÍ PŘELOŽKA METALICKÉHO SDĚLOVACÍHO VEDENÍ CETIN**
 Zhotovitel PD: Ing. Stanislav Marhold - CTI PROJEKT, V. Nezvala 1329, Choceň
 KPO:
 HOST:
 VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.400	KMP:	126.620	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.031	KMMK:	1.168	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
--------------------	----------	------------------	----------	-----------	----------

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
--------------------	----------	------------------	----------	-----------	----------

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
--------------------	----------	------------------	----------	-----------	----------

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km
-------------------------	----------	---------------	----------

REKAPITULACE:

PŘÍPRAVA	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	309 352,04 Kč
MONTÁŽ	139 529,30 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	10 617,76 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	236 700,31 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč
CELKEM:	696 199,41 Kč
STAVEB. ČINNOST	696 199,41 Kč
NESTAVEB. ČINNOST	0,00 Kč

.....
Zhotovil.....
Kontroloval
Vytisknuto: 14-01-2025 13:57:00

Seznam položek

SAP	Stav. čin.	Název položky	Množství	Celková cena
		Popis		
ZEMNÍ PRÁCE				
954970	S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	58.00 m	1 425,64 Kč
952367	S	Pokládka žlabů TK1	4.00 m	400,20 Kč
951549	S	Přesun lávky přechodové z ocelové desky	2.00 ks	98,32 Kč
954951	S	Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70	77.00 m	91 283,50 Kč
952362	S	Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70	6.00 m	5 354,28 Kč
952345	S	Rýha v trávě 35/70-100	216.00 m	99 072,72 Kč
952355	S	Rýha v trávě 50/110	70.00 m	42 404,60 Kč
955570	S	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	31.00 m	63 084,38 Kč
955053	S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	400.00 m	5 900,00 Kč
951349	S	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	2.00 ks	328,40 Kč
MONTÁŽ				
952649	S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	23.00 ks	4 717,99 Kč
952650	S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	332.00 ks	15 710,24 Kč
952644	S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	406.00 ks	12 825,54 Kč
952643	S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	4.00 ks	441,96 Kč
955000	S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	1100.00 ks	43 406,00 Kč
955288	S	Montáž koncovky SKH	1.00 ks	63,05 Kč
955282	S	Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek	6.00 ks	13 238,58 Kč
955281	S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	4.00 ks	5 990,16 Kč
954990	S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	706.00 m	19 005,52 Kč
954992	S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	250.00 m	12 045,00 Kč
954991	S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	212.00 m	7 010,84 Kč
955298	S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	10.00 ks	312,20 Kč
955259	S	Ukončení kabelu v rozvaděči	2.00 ks	914,14 Kč
958556	S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m do 1 km	1.00 ks	3 265,46 Kč
955081	S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	10.00 ks	205,30 Kč
955083	S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	2.00 ks	377,32 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE				
956286	S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	178.00 m	4 005,00 Kč
956285	S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	6 612,76 Kč

SAP	Stav. čin.	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303838	S	Deska krycí plast. 150x1000 mm	279.00 ks	5 909,22 Kč
303955	S	Deska krycí plast. 200x1000 mm	70.00 ks	1 951,60 Kč
303795	S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	361.00 m	1 487,32 Kč
303813	S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	70.00 m	329,70 Kč
303777	S	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	800.00 m	1 784,00 Kč
300111	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 200x4x0,4	250.00 m	126 262,50 Kč
300116	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,6	410.00 m	12 976,50 Kč
300109	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4	78.00 m	10 576,02 Kč
300121	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,6	134.00 m	37 558,86 Kč
300105	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4	14.00 m	343,28 Kč
300117	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,6	282.00 m	11 970,90 Kč
316541	S	Koncovka smršť. SKH 3 15/35 mm	1.00 ks	119,77 Kč
302550	S	Mini Marker 1401 3M Ball	12.00 ks	3 137,88 Kč
312417	S	Modul konektor. 4000-25P	72.00 ks	4 062,24 Kč
312425	S	Modul konektor. 9700-10P	40.00 ks	1 059,60 Kč
305338	S	Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1	8.00 ks	414,08 Kč
410636	S	Souprava čistící metalic. kabelů - velká	3.00 ks	1 473,33 Kč
315066	S	Souprava odboč. BOKT 5M 92/25-125/30	6.00 ks	1 761,36 Kč
320312	S	Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15	5.00 ks	829,55 Kč
312845	S	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	1.00 ks	469,37 Kč
312863	S	Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ	1.00 ks	587,75 Kč
312881	S	Spojka kabelová XAGA 500 55/12- 300/FLE	2.00 ks	1 629,62 Kč
312889	S	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	2.00 ks	1 638,62 Kč
320294	S	Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460	3.00 ks	2 709,24 Kč
320295	S	Spojka smršťovací XAGA 500-125/30-460	1.00 ks	1 356,51 Kč
314646	S	Svorkovnice gel.ro.SID-CT DE-6200-0215-9	1.00 ks	171,57 Kč
301537	S	Trubička smršť. SD 190F 19,0/9,5mm černá	0.20 m	28,15 Kč
302423	S	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	58.00 m	3 148,82 Kč
303204	S	Vodič prop. SM-clip-volný B5 10114-B5U35	1.00 ks	66,89 Kč
303222	S	Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35	1.00 ks	94,98 Kč
305195	S	Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1	4.00 ks	791,08 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304267	S	Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá	3.00 ks	0,00 Kč
301685	S	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	1.00 ks	0,00 Kč
403175	S	Pěna montážní Soudal 300ml	2.00 ks	0,00 Kč

Název stavby: **II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí - 2. ETAPA**
 Číslo SPP prvku: **SO 457-DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA METALICKÉHO SDĚLOVACÍHO VEDENÍ CETIN**
 Zhotovitel PD: Ing. Stanislav Marhold - CTI PROJEKT, V. Nezvala 1329, Choceň
 KPO:
 HOST:
 VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.271	KMP:	69.918	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.020	KMMK:	0.611	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
--------------------	----------	------------------	----------	-----------	----------

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
--------------------	----------	------------------	----------	-----------	----------

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
--------------------	----------	------------------	----------	-----------	----------

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km
-------------------------	----------	---------------	----------

REKAPITULACE:

PŘÍPRAVA	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	168 133,80 Kč
MONTÁŽ	115 577,27 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	9 177,76 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	35 096,58 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	64 726,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	145 151,04 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	39 200,00 Kč
CELKEM:	577 062,45 Kč
 STAVEB. ČINNOST	 452 897,87 Kč
NESTAVEB. ČINNOST	124 164,58 Kč

.....
Zhotovil.....
Kontroloval
Vytisknuto: 14-01-2025 13:57:46

Seznam položek

SAP	Stav. čin.	Název položky	Množství	Celková cena
		Popis		
ZEMNÍ PRÁCE				
951624	S	Čištění stáv.kab.prost.bez kom. - stavba	65.00 m	4 265,95 Kč
954970	S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	60.00 m	1 474,80 Kč
954949	S	Průvrt zdívkou betonovým tl. nad 600 mm včetně	1.00 ks	853,30 Kč
951549	S	Přesun lávky přechodové z ocelové desky	2.00 ks	98,32 Kč
958327	S	Rýha bez povrchu 35/70 -100	102.00 m	37 482,96 Kč
952362	S	Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70	4.00 m	3 569,52 Kč
952345	S	Rýha v trávě 35/70-100	145.00 m	66 507,15 Kč
954958	S	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	60.00 m	7 897,80 Kč
955570	S	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	20.00 m	40 699,60 Kč
955053	S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	336.00 m	4 956,00 Kč
951349	S	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	2.00 ks	328,40 Kč
MONTÁŽ				
955017	S	Demontáž jednoduch. patkovaného stožáru	2.00 ks	5 225,72 Kč
955091	S	Demontáž rozvaděče sloupového	1.00 ks	1 182,43 Kč
955015	S	Demontáž samonos. kabelů do 5 XN	52.00 m	1 840,80 Kč
955311	S	Demontáž skříň.rozv.na omítku do 10 čtyř.	1.00 ks	208,94 Kč
955031	S	Demontáž úložných kabelů do 300 XN	156.00 m	6 385,08 Kč
955029	S	Demontáž úložných kabelů do15 XN	163.00 m	3 846,80 Kč
955824	S	Instal.metal. kab. do stávajících trubek	276.00 m	16 079,76 Kč
952649	S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	5.00 ks	1 025,65 Kč
952650	S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	250.00 ks	11 830,00 Kč
952644	S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	249.00 ks	7 865,91 Kč
952643	S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	3.00 ks	331,47 Kč
955000	S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	461.00 ks	18 191,06 Kč
955288	S	Montáž koncovky SKH	7.00 ks	441,35 Kč
955268	S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	5901.54 JV	5 901,54 Kč
		Materiál+práce spojené s obetonováním chráničky - 4m		
955310	S	Montáž skříň.rozv.na omítku do 10 čtyř.	1.00 ks	259,57 Kč
955282	S	Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek	3.00 ks	6 619,29 Kč
955281	S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	3.00 ks	4 492,62 Kč
954990	S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	185.00 m	4 980,20 Kč
954992	S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	59.00 m	2 842,62 Kč
954991	S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	91.00 m	3 009,37 Kč
956276	S	Příprava trasy s lištami na zeď pro síť LAN	3.00 m	174,03 Kč
955298	S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	5.00 ks	156,10 Kč
955259	S	Ukončení kabelu v rozvaděči	1.00 ks	457,07 Kč
958469	S	Uvedení stavby do provozu	5166.00 JV	5 166,00 Kč
958556	S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m do 1 km	1.00 ks	3 265,46 Kč
955067	S	Zrušení spojky smrštiteľné nad 50 čtyř	2.00 ks	3 088,74 Kč
955081	S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	7.00 ks	143,71 Kč
955083	S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	3.00 ks	565,98 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE				
956286	S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	114.00 m	2 565,00 Kč
956285	S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	6 612,76 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313		Uzavření sml. o SB o VBŘ	9.00 ks	35 096,58 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE				
958749	S	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m)	5.00 ks	14 858,00 Kč
955315		Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	8.00 ks	20 617,76 Kč
958085		Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	8.00 ks	29 250,24 Kč
POPLATKY				
955367		Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	39200.00 JV	39 200,00 Kč
		Správní poplatky - 2000,-		
		Náhrada vlastníkům za VBŘ - 37200		

SAP	Stav. čin.	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303838	S	Deska krycí plast. 150x1000 mm	119.00 ks	2 520,42 Kč
305745	S	Drát ocelový pozink. D 1,8 mm	10.00 kg	995,50 Kč
303795	S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	179.00 m	737,48 Kč
303777	S	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	672.00 m	1 498,56 Kč
300111	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 200x4x0,4	128.00 m	64 646,40 Kč
300116	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,6	128.00 m	4 051,20 Kč
300121	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,6	160.00 m	44 846,40 Kč
300117	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,6	195.00 m	8 277,75 Kč
316534	S	Koncovka smršť. SKH 2 9/20 mm	4.00 ks	285,24 Kč
316541	S	Koncovka smršť. SKH 3 15/35 mm	1.00 ks	119,77 Kč
316547	S	Koncovka smršť. SKH 4 25/55 mm	2.00 ks	342,00 Kč
307693	S	Kryt plechový 2500 mm kabelový	1.00 ks	184,50 Kč
302550	S	Mini Marker 1401 3M Ball	21.00 ks	5 491,29 Kč
312417	S	Modul konektor. 4000-25P	32.00 ks	1 805,44 Kč
312425	S	Modul konektor. 9700-10P	3.00 ks	79,47 Kč
325644	S	Skříň rozváděče MRK20-QT10-20p-na o. LSA	1.00 ks	788,42 Kč
410636	S	Souprava čistící metalic. kabelů - velká	2.00 ks	982,22 Kč
312845	S	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	3.00 ks	1 408,11 Kč
312889	S	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	1.00 ks	819,31 Kč
320294	S	Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460	2.00 ks	1 806,16 Kč
309290	S	Svorkovnice LSA zář. rozp. 2/10 60891121-02	1.00 ks	127,04 Kč
301537	S	Trubička smršť. SD 190F 19,0/9,5mm černá	0.10 m	14,07 Kč
302423	S	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	60.00 m	3 257,40 Kč
303204	S	Vodič prop. SM-clip-volný B5 10114-B5U35	1.00 ks	66,89 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
303093	S	Lišta vkladací LH 40x40mm PVC 3m	1.00 ks	0,00 Kč
304267	S	Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá	1.00 ks	0,00 Kč
301685	S	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	1.00 ks	0,00 Kč
403175	S	Pěna montážní Soudal 300ml	4.00 ks	0,00 Kč



MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ

stavební úřad – životní prostředí

Vaše č.j.:
Naše č.j.: MUKO-38089/2021-lb
Spisová značka: 4926/2019
Vyřizuje: Ing. Bc. Lucie Barnová
Kontakt: [REDACTED]
Sp. znak, sk. režim: 328.3-A/5
Datum: 13.10.2021

Dle rozdělovníku

Rozhodnutí nabylo právní moci

dne: 10. 11. 2021

ROZHODNUTÍ

Žadatel Královéhradecký kraj, IČO708 89 546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, zastoupeného na základě plné moci ÚDRŽBOU SILNIC Královéhradeckého kraje, a.s., IČO 275 02 988, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice podal dne 13.08.2019 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí“ na pozemcích

„SO 101 přeložka silnice II/305“ v k.ú. Albrechtice nad Orlicí na pozemcích

373/1	ostatní plocha - silnice
392/1	vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené
103/14	trvalý travní porost – mez, stráž
373/25	ostatní plocha - ostatní komunikace
96/13	trvalý travní porost
102/16	ostatní plocha - ostatní komunikace
90/13	trvalý travní porost
373/30	trvalý travní porost
87/3	trvalý travní porost
88/1	trvalý travní porost

„SO 101 přeložka silnice II/305“ v k.ú. Týniště nad Orlicí na pozemcích č.

332	ostatní plocha - jiná plocha
334/1	ostatní plocha - silnice
329/35	ostatní plocha - ostatní komunikace

„SO 102 m.k. k průmyslovému objektu“ v k.ú. Týniště nad Orlicí na pozemcích č.

332	ostatní plocha - jiná plocha
334/1	ostatní plocha - silnice

„SO 103 chodník / cyklostezka v k.ú. Týniště nad Orlicí“ v k.ú. Týniště nad Orlicí na pozemcích č.

329/35	ostatní plocha - ostatní komunikace
332	ostatní plocha - jiná plocha

„SO 104 přeložka stávající cyklostezky v k.ú. Albrechtice nad Orlicí“ v k.ú. Albrechtice nad Orlicí na pozemcích č.

102/16	ostatní plocha - ostatní komunikace
94/3	trvalý travní porost – mez, stráž
91/1	trvalý travní porost
94/8	trvalý travní porost
373/1	ostatní plocha - silnice
373/30	trvalý travní porost
102/18	trvalý travní porost
103/1	orná půda

„SO 105 hospodářský sjezd v km 0,220 00“ v k.ú. Albrechtice nad Orlicí na pozemcích č.

87/3	trvalý travní porost
88/1	trvalý travní porost
373/30	trvalý travní porost

„SO 106 hospodářský sjezd z cyklostezky v km 0,220 00“ v k.ú. Albrechtice nad Orlicí na pozemcích č.

91/1	trvalý travní porost
------	----------------------

„SO 107 hospodářský sjezd v km 0,487 00“ v k.ú. Albrechtice nad Orlicí na pozemcích č.

373/1	ostatní plocha – silnice
102/16	ostatní plocha - ostatní komunikace
103/1	orná půda
103/13	trvalý travní porost

„SO 108 hospodářský sjezd v km 0,496 00“ v k.ú. Albrechtice nad Orlicí na pozemcích č.

96/8	trvalý travní porost
102/13	ostatní plocha - mez, stráž
96/15	trvalý travní porost
373/1	ostatní plocha - silnice

„SO 201 most přes Orlicí“ v k.ú. Albrechtice nad Orlicí na pozemcích č.

392/1	vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené
88/1	trvalý travní porost
373/30	trvalý travní porost
373/1	ostatní plocha - silnice

„SO 201 most přes Orlicí“ v k.ú. Týniště nad Orlicí na pozemcích č.

332	ostatní plocha - jiná plocha
-----	------------------------------

„SO 202 inundační most v km 0,250“ v k.ú. Albrechtice nad Orlicí na pozemcích č.

90/13	trvalý travní porost
373/30	trvalý travní porost

„SO 203 inundační most v km 0,295“ v k.ú. Albrechtice nad Orlicí na pozemcích č.

96/13	trvalý travní porost
373/1	ostatní plocha – silnice
90/13	trvalý travní porost

„SO 204 most přes inundační území řeky Orlice“ v k.ú. Albrechtice nad Orlicí na pozemcích č.

102/6	trvalý travní porost – mez, stráž
373/1	ostatní plocha - silnice
102/16	ostatní plocha - ostatní komunikace

„SO 301 odvodnění silnice II/305“ v k.ú. Albrechtice nad Orlicí na pozemcích č.

392/1	vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené
-------	--

„SO 301 odvodnění silnice II/305“ v k.ú. Týniště nad Orlicí na pozemcích č.

334/1	ostatní plocha – silnice
332	ostatní plocha - jiná plocha
329/35	ostatní plocha - ostatní komunikace

„SO 421 VO silnice II/305 v Týništi nad Orlicí“ v k.ú. Albrechtice nad Orlicí na pozemcích č.

94/18	trvalý travní porost
373/1	ostatní plocha - silnice

90/13	trvalý travní porost
87/3	trvalý travní porost
373/30	trvalý travní porost
88/1	trvalý travní porost
392/1	vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené
102/6	trvalý travní porost – mez, stráž
102/16	ostatní plocha - ostatní komunikace
103/14	trvalý travní porost – mez, stráž

„SO 421 VO silnice II/305 v Týništi nad Orlicí“ v k.ú. Týniště nad Orlicí na pozemcích č.

332	ostatní plocha - jiná plocha
334/1	ostatní plocha - silnice
335/5	ostatní plocha - jiná plocha

„SO 422 přeložka VO stávající cyklostezky v k.ú. Albrechtice nad Orlicí“ v k.ú. Albrechtice nad Orlicí na pozemcích č.

373/1	ostatní plocha - silnice
373/30	trvalý travní porost
88/1	trvalý travní porost
392/1	vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené
103/1	orná půda
91/1	trvalý travní porost
94/3	trvalý travní porost – mez, stráž
102/16	ostatní plocha - ostatní komunikace
102/6	trvalý travní porost – mez, stráž
103/13	trvalý travní porost
94/18	trvalý travní porost
102/18	trvalý travní porost
94/8	trvalý travní porost

„SO 451 přeložka optického sdělovacího vedení CTI“ v k.ú. Týniště nad Orlicí na pozemcích č.

330/1	ostatní plocha - jiná plocha
332	ostatní plocha - jiná plocha

„SO 451 přeložka optického sdělovacího vedení CTI“ v k.ú. Albrechtice nad Orlicí na pozemcích č.

392/1	vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené
-------	--

„SO 456 provizorní přeložka metalického sdělovacího vedení CTI“ v k.ú. Albrechtice nad Orlicí na pozemcích č.

392/1	vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené
87/3	trvalý travní porost
373/10	trvalý travní porost
90/13	trvalý travní porost
96/1	trvalý travní porost
88/1	trvalý travní porost
373/1	ostatní plocha - silnice
373/30	trvalý travní porost

„SO 456 provizorní přeložka metalického sdělovacího vedení CTI“ v k.ú. Týniště nad Orlicí na pozemcích č.

330/1	ostatní plocha - jiná plocha
332	ostatní plocha - jiná plocha
334/1	ostatní plocha - silnice
335/10	ostatní plocha - ostatní komunikace

„SO 457 definitivní přeložka metalického sdělovacího vedení CTI“ v k.ú. Albrechtice nad Orlicí na pozemcích č.

96/1	trvalý travní porost
90/13	trvalý travní porost
88/1	trvalý travní porost
87/3	trvalý travní porost
392/1	vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené
373/30	trvalý travní porost
373/10	trvalý travní porost
373/1	ostatní plocha - silnice

„SO 457 definitivní přeložka metalického sdělovacího vedení CTI“ v k.ú. Týniště nad Orlicí na pozemcích č.

335/10	ostatní plocha - ostatní komunikace
329/35	ostatní plocha - ostatní komunikace
332	ostatní plocha - jiná plocha
334/1	ostatní plocha - silnice
330/1	ostatní plocha - jiná plocha

„SO 801 vegetační úpravy“ v k.ú. Albrechtice nad Orlicí na pozemcích č.

392/1	vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené
91/1	trvalý travní porost
94/8	trvalý travní porost
89/1	trvalý travní porost – mez, stráž
102/16	ostatní plocha - ostatní komunikace
94/3	trvalý travní porost – mez, stráž
373/1	ostatní plocha - silnice
90/13	trvalý travní porost
373/30	trvalý travní porost
373/31	trvalý travní porost
88/1	trvalý travní porost
87/3	trvalý travní porost
373/10	trvalý travní porost
96/1	trvalý travní porost
96/13	trvalý travní porost
102/15	trvalý travní porost
102/17	trvalý travní porost
94/18	trvalý travní porost
102/6	trvalý travní porost – mez, stráž
96/8	trvalý travní porost
103/1	orná půda
103/13	trvalý travní porost
96/9	trvalý travní porost – mez, stráž
102/13	ostatní plocha - mez, stráž

96/15	trvalý travní porost
-------	----------------------

„SO 801 vegetační úpravy“ v k.ú. Týniště nad Orlicí na pozemcích č.

332	ostatní plocha - jiná plocha
334/1	ostatní plocha - silnice

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, jako obecný stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) a odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a jako místně příslušný stavební úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, posoudil výše uvedenou žádost v územním řízení podle § 84 - 90 stavebního zákona a na základě provedeného řízení vydává podle § 92 stavebního zákona

ú z e m n í r o z h o d n u t í č . 1 / 2 0 2 1

o u m í s t ě n í s t a v b y

„II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí“ na pozemcích

„SO 101 přeložka silnice II/305“ v k.ú. Albrechtice nad Orlicí na pozemcích č.

373/1	ostatní plocha - silnice
392/1	vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené
103/14	trvalý travní porost – mez, stráž
373/25	ostatní plocha - ostatní komunikace
96/13	trvalý travní porost
102/16	ostatní plocha - ostatní komunikace
90/13	trvalý travní porost
373/30	trvalý travní porost
87/3	trvalý travní porost
88/1	trvalý travní porost

„SO 101 přeložka silnice II/305“ v k.ú. Týniště nad Orlicí na pozemcích č.

332	ostatní plocha - jiná plocha
334/1	ostatní plocha - silnice
329/35	ostatní plocha - ostatní komunikace

„SO 102 m.k. k průmyslovému objektu“ v k.ú. Týniště nad Orlicí na pozemcích č.

332	ostatní plocha - jiná plocha
334/1	ostatní plocha - silnice

„SO 103 chodník / cyklostezka v k.ú. Týniště nad Orlicí“ v k.ú. Týniště nad Orlicí na pozemcích č.

329/35	ostatní plocha - ostatní komunikace
332	ostatní plocha - jiná plocha

„SO 104 přeložka stávající cyklostezky v k.ú. Albrechtice nad Orlicí“ v k.ú. Albrechtice nad Orlicí na pozemcích č.

102/16	ostatní plocha - ostatní komunikace
94/3	trvalý travní porost – mez, stráž
91/1	trvalý travní porost
94/8	trvalý travní porost
373/1	ostatní plocha - silnice

373/30	trvalý travní porost
102/18	trvalý travní porost
103/1	orná půda

„SO 105 hospodářský sjezd v km 0,220 00“ v k.ú. Albrechtice nad Orlicí na pozemcích č.

87/3	trvalý travní porost
88/1	trvalý travní porost
373/30	trvalý travní porost

„SO 106 hospodářský sjezd z cyklostezky v km 0,220 00“ v k.ú. Albrechtice nad Orlicí na pozemcích č.

91/1	trvalý travní porost
------	----------------------

„SO 107 hospodářský sjezd v km 0,487 00“ v k.ú. Albrechtice nad Orlicí na pozemcích č.

373/1	ostatní plocha – silnice
102/16	ostatní plocha - ostatní komunikace
103/1	orná půda
103/13	trvalý travní porost

„SO 108 hospodářský sjezd v km 0,496 00“ v k.ú. Albrechtice nad Orlicí na pozemcích č.

96/8	trvalý travní porost
102/13	ostatní plocha - mez, stráž
96/15	trvalý travní porost
373/1	ostatní plocha - silnice

„SO 201 most přes Orlicí“ v k.ú. Albrechtice nad Orlicí na pozemcích č.

392/1	vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené
88/1	trvalý travní porost
373/30	trvalý travní porost
373/1	ostatní plocha - silnice

„SO 201 most přes Orlicí“ v k.ú. Týniště nad Orlicí na pozemcích č.

332	ostatní plocha - jiná plocha
-----	------------------------------

„SO 202 inundační most v km 0,250“ v k.ú. Albrechtice nad Orlicí na pozemcích č.

90/13	trvalý travní porost
373/30	trvalý travní porost

„SO 203 inundační most v km 0,295“ v k.ú. Albrechtice nad Orlicí na pozemcích č.

96/13	trvalý travní porost
373/1	ostatní plocha – silnice
90/13	trvalý travní porost

„SO 204 most přes inundační území řeky Orlice“ v k.ú. Albrechtice nad Orlicí na pozemcích č.

102/6	trvalý travní porost – mez, stráž
373/1	ostatní plocha - silnice
102/16	ostatní plocha - ostatní komunikace

„SO 301 odvodnění silnice II/305“ v k.ú. Albrechtice nad Orlicí na pozemcích č.

392/1	vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené
-------	--

„SO 301 odvodnění silnice II/305“ v k.ú. Týniště nad Orlicí na pozemcích č.

334/1	ostatní plocha – silnice
332	ostatní plocha - jiná plocha
329/35	ostatní plocha - ostatní komunikace

„SO 421 VO silnice II/305 v Týništi nad Orlicí“ v k.ú. Albrechtice nad Orlicí na pozemcích č.

94/18	trvalý travní porost
373/1	ostatní plocha - silnice
90/13	trvalý travní porost
87/3	trvalý travní porost
373/30	trvalý travní porost
88/1	trvalý travní porost
392/1	vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené
102/6	trvalý travní porost – mez, stráž
102/16	ostatní plocha - ostatní komunikace
103/14	trvalý travní porost – mez, stráž

„SO 421 VO silnice II/305 v Týništi nad Orlicí“ v k.ú. Týniště nad Orlicí na pozemcích č.

332	ostatní plocha - jiná plocha
334/1	ostatní plocha - silnice
335/5	ostatní plocha - jiná plocha

„SO 422 přeložka VO stávající cyklostezky v k.ú. Albrechtice nad Orlicí“ v k.ú. Albrechtice nad Orlicí na pozemcích č.

373/1	ostatní plocha - silnice
373/30	trvalý travní porost
88/1	trvalý travní porost
392/1	vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené
103/1	orná půda
91/1	trvalý travní porost
94/3	trvalý travní porost – mez, stráž
102/16	ostatní plocha - ostatní komunikace
102/6	trvalý travní porost – mez, stráž
103/13	trvalý travní porost
94/18	trvalý travní porost
102/18	trvalý travní porost
94/8	trvalý travní porost

„SO 451 přeložka optického sdělovacího vedení CTI“ v k.ú. Týniště nad Orlicí na pozemcích č.

330/1	ostatní plocha - jiná plocha
332	ostatní plocha - jiná plocha

„SO 451 přeložka optického sdělovacího vedení CTI“ v k.ú. Albrechtice nad Orlicí na pozemcích č.

392/1	vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené
-------	--

„SO 456 provizorní přeložka metalického sdělovacího vedení CTI“ v k.ú. Albrechtice nad Orlicí na pozemcích č.

392/1	vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené
87/3	trvalý travní porost
373/10	trvalý travní porost
90/13	trvalý travní porost
96/1	trvalý travní porost
88/1	trvalý travní porost
373/1	ostatní plocha - silnice

373/30	trvalý travní porost
--------	----------------------

„SO 456 provizorní přeložka metalického sdělovacího vedení CTI“ v k.ú. Týniště nad Orlicí na pozemcích č.

330/1	ostatní plocha - jiná plocha
332	ostatní plocha - jiná plocha
334/1	ostatní plocha - silnice
335/10	ostatní plocha - ostatní komunikace

„SO 457 definitivní přeložka metalického sdělovacího vedení CTI“ v k.ú. Albrechtice nad Orlicí na pozemcích č.

96/1	trvalý travní porost
90/13	trvalý travní porost
88/1	trvalý travní porost
87/3	trvalý travní porost
392/1	vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené
373/30	trvalý travní porost
373/10	trvalý travní porost
373/1	ostatní plocha - silnice

„SO 457 definitivní přeložka metalického sdělovacího vedení CTI“ v k.ú. Týniště nad Orlicí na pozemcích č.

335/10	ostatní plocha - ostatní komunikace
329/35	ostatní plocha - ostatní komunikace
332	ostatní plocha - jiná plocha
334/1	ostatní plocha - silnice
330/1	ostatní plocha - jiná plocha

„SO 801 vegetační úpravy“ v k.ú. Albrechtice nad Orlicí na pozemcích č.

392/1	vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené
91/1	trvalý travní porost
94/8	trvalý travní porost
89/1	trvalý travní porost – mez, stráž
102/16	ostatní plocha - ostatní komunikace
94/3	trvalý travní porost – mez, stráž
373/1	ostatní plocha - silnice
90/13	trvalý travní porost
373/30	trvalý travní porost
373/31	trvalý travní porost
88/1	trvalý travní porost
87/3	trvalý travní porost
373/10	trvalý travní porost
96/1	trvalý travní porost
96/13	trvalý travní porost
102/15	trvalý travní porost
102/17	trvalý travní porost
94/18	trvalý travní porost
102/6	trvalý travní porost – mez, stráž
96/8	trvalý travní porost
103/1	orná půda

103/13	trvalý travní porost
96/9	trvalý travní porost – mez, stráž
102/13	ostatní plocha - mez, stráž
96/15	trvalý travní porost

„SO 801 vegetační úpravy“ v k.ú. Týniště nad Orlicí na pozemcích č.

332	ostatní plocha - jiná plocha
334/1	ostatní plocha - silnice

Popis stavby:

Přeložka silnice II/305 bude sloužit pro silniční, cyklistickou a pěší dopravu v úseku mezi městem Týniště nad Orlicí a obcí Albrechtice nad Orlicí. Navrhované řešení zajistí zlepšení směrového a výškového vedení trasy. Zlepšení kvality, kapacity a bezpečnosti provozu zajistí nové šířkové uspořádání silnice II/305 s přidruženým dopravním prostorem pro pěší a cyklisty. Změna polohy nivelety trasy nad úroveň stoleté vody zajistí vyšší propustnost inundačního území řeky Orlice během povodňových stavů a tím se zvýší stupeň bezpečnosti protipovodňové ochrany obce Albrechtice nad Orlicí.

Kapacitní ukazatele komunikace:

délka přeložky	512,70 m
návrhová kategorie v extravilánu	S 7,5/70
návrhová kategorie v intravilánu	MS2 8,75/8,75/50
základní volná šířka komunikace	7,5 m
Šířka chodníku / cyklostezky	2,5 m
šířka jízdního pruhu pro cyklisty	1,0 m

SO 101 - PŘELOŽKA SILNICE II/305

Návrh přeložky silnice II/305 zajistí zlepšení směrového a výškového vedení trasy a zlepšení šířkového uspořádání s přidruženým dopravním prostorem pro pěší a cyklisty. Přeložka silnice II/305 je vedena částečně v obci, delším úsekem ovšem mimo obec. Návrhová kategorie komunikace v intravilánu je MS2 8,75/8,75/50, v extravilánu S 7,5/70. ZÚ překládané komunikace se nachází na výjezdu z okružní křižovatky v Týništi nad Orlicí v km 0,047 30 projektového staničení (km 0,030 00 stávajícího a zároveň nového liniového staničení na II/305). Přeložka je vedena složeným levostranným obloukem R1 = 95 m a R2 = 250 m s mezilehlou přechodnicí délky L = 50 m a výstupní přechodnicí délky L = 70 m. Trasa dále pokračuje přímým úsekem až do KÚ v km 0,560 00 projektového staničení (km 0,570 00 stávajícího liniového staničení na II/305 - km 0,540 00 nového liniového staničení na II/305). Délka přeložky tedy je 512,70 m. V KÚ před vjezdem do obce Albrechtice n. O. je navržen zklidňující ostrůvek pro zajištění směrového vybočení dopravního proudu ve směru do obce. Niveleta trasy je v převažující délce vedena nad úroveň hladiny stoleté vody Q100, V ZÚ a KÚ se napojuje na stávající stav již pod úrovní hladiny Q100. Niveleta trasy je navržena v podélném sklonu max. 5,0 % a min. 0,5 %. V celé trase SO 101 je navržena vozovka s asfaltovým krytem. Pěším a cyklistům je nově vymezen koridor v úseku přeložky km 0,047 30 - km 0,219 v podobě vlastního přidruženého dopravního prostoru (chodník / cyklostezka - SO 103) nebo jízdního pruhu pro cyklisty v HDP. Ihned za opěrou mostu přes Orlici jsou pěší a cyklisté svedeni na cyklostezku projektovanou v rámci SO 104 - Přeložka stávající cyklostezky. Na hlavní trase a na komunikacích pro pěší a cyklisty jsou zajištěny rozhledové poměry dle příslušných ČSN. Návrh počítá

se zachováním přístupových hospodářských sjezdů na přilehlé pozemky, které budou řešeny jako samostatné stavební objekty.

SO 102 - M.K. K PRŮMYSLOVÉMU OBJEKTU

V km 0,124 40 je k hlavní trase SO 101 připojena vpravo místní komunikace k průmyslovému objektu v PD evidována jako SO 102. Tato místní komunikace nahrazuje původní napojení komunikace do průmyslového areálu na západním okraji města Týniště n. O.. SO 102 je navržen v návrhové kategorii MO 7,0/7,0/30 v délce 24,20 m. V ZÚ (km 0,009 80 projektového staničení navržené osy trasy) se kolmo napojuje na hranici pozemku s parcelním číslem 335/10 a v KÚ (km 0,034 00 projektového staničení navržené osy trasy) hranu vozovky SO 101. Niveleta MK je navržena v podélném sklonu max. 6,74 a min 2,43 %. V celé trase SO 102 je navržena vozovka s asfaltovým krytem v základním jednostranném příčném sklonu 2,5 %.

SO 103 - CHODNÍK / CYKLOSTEZKA V K.Ú. TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

Pěším a cyklistům bude nově vymezen koridor v úseku přeložky km 0,047 30 - km 0,219 v podobě vlastního přidruženého dopravního prostoru na levé straně ve směru staničení SO 101. Jedná se o chodník / cyklostezku s asfaltovým krytem o šířce 2,5 m včetně silniční obruby. Přirozenou vodící linii tvoří vyvýšený záhonový obrubník o 6,0 cm nad živичný povrch chodníku. Za záhonovým obrubníkem je navržena nezpevněná krajnice šířky 0,5 m včetně záhonového obrubníku. Celková šířka koruny chodníku / cyklostezky je tedy 3,0 m. Vzhledem k tomu, že výškové vedení chodníku/cyklostezky vychází z výškového vedení hlavní trasy SO 101 je max. podélný sklon 5,0 % a min. 1,0 %. Povrch chodníku/cyklostezky je navržen v hodnotě 2,0 % k vozovce SO 101 a tudíž i odvodněn do vpustí odvodňujících povrch SO 101. Chodník/cyklostezka splňuje požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. „Zabezpečení užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace“. Komunikace je navržena v podélném sklonu max. do 8,33%. V úseku chodníku / cyklostezky nejsou navrženy přechody pro chodce, pouze místo pro přecházení a místo umožňující přejít. V těchto místech budou obruby sníženy na výšku +20mm nad komunikací a doplněny červenou zámkovou dlažbou s reliéfními prvky (varovný pás šířky 0,4m). U místa pro přecházení navazuje na varovný pás signální pás šířky 0,8 m minimální délky 1,5 m z reliéfní dlažby při dodržení barevného kontrastu vůči okolí (červená), ovšem mezera mezi varovným a signálním pásem je 0,3 m.

SO 104 - PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍ CYKLOTEZKY V K.Ú. ALBRECHTICE NAD ORLICÍ

Vzhledem ke změně výškového vedení hlavní trasy II/305 oproti stávajícímu stavu, nebylo možné provést napojení stávající cyklostezky v rozsahu stávajícího stavu a to z důvodu nepřijatelných podélných sklonů. Nevyhovující podélné sklony v místech napojení na hlavní trasu II/305 vynutili návrh přeložky stávající cyklostezky v daném rozsahu a navržených podélných sklonech odpovídajících TP 179 - Navrhování komunikací pro cyklisty. Přeložka cyklostezky je rozdělena do dvou částí. První část je na II/305 napojena v km cca 0,220 00 projektového, staničení II/305 a druhá část v km 0,544 60. První část je navržena v délce 145,77 m a druhá část v délce 108,11 m. Na první části, v délce cca 56,0 m, je uvažováno se smíšeným provozem pěších, cyklistů a motoristické dopravy, které bude umožněno sjetí z cyklostezky na okolní pozemky pomocí hospodářského sjezdu SO 106 napojeného na danou přeložku cyklostezky v km 0,089 60 jejího projektového staničení. V této délce je cyklostezka navržena v základní šířce 3,0 m + 2 x 0,5 m nezpevněné krajnice a na zbylé délce v šířce 2,5 m + 2 x 0,25 m nezpevněné krajnice s rozšířením krytu v obloucích o hodnoty dle TP 179. Druhá část přeložky v délce 108,11 m je navržena o základní šířce 2,5 m + 2 x 0,25 m nezpevněné krajnice s rozšířením krytu v obloucích o hodnoty dle TP 179. Obě části jsou navrženy v základním jednostranném příčném sklonu 2,5 % s živичným krytem a konstrukcí vozovky navržené dle TP 170. Max. podélný sklon 5,30 % a min. sklon 0,30 %. V km 0,134 95 1. části, je pod cyklostezkou navržený propustek DN 800, který bude pod danou cyklostezkou převádět vody z patního příkopu komunikace II/305. Jeho výtok je tvořen žb. mostním křídlem v rámci SO 204.

SO 105 - HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,220 00

Jedná se o levostranný hospodářský sjezd v km 0,220 00 projektového staničení osy II/305. Hospodářský sjezd je navržen v délce 36,20 m o základní šířce vozovky 3,0 m doplněné o nezpevněné krajnice šířky 2 x 0,5 m z R-materiálu. Povrch vozovky je navržen asfaltového betonu s konstrukcí vozovky navržené dle TP 170 a v základním jednostranném příčném sklonu v hodnotě 2,5% s odvodnění do patního příkopu. Max. podélný sklon 16,90 % a min. sklon 6,47 %.

SO 106 - HOSPODÁŘSKÝ SJEZD Z CYKLOSTEZKY V KM 0,220 00

Na SO 104 - přeložku cyklostezky část 1. napojenou na II/305 v km cca 0,220 00, je napojený předmětný hospodářský sjezd v km 0,089 60 jejího projektového staničení. Hospodářský sjezd je navržen v délce 8,50 m o základní šířce vozovky 3,0 m doplněné o nezpevněné krajnice šířky 2 x 0,5 m z R-materiálu. Povrch vozovky je navržen asfaltového betonu s konstrukcí vozovky navržené dle TP 170 a v základním jednostranném příčném sklonu v hodnotě 2,5% a podélném konstantním sklonu 10,62 %.

SO 107 - HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,487 00

Jedná se o pravostranný hospodářský sjezd v km 0,487 00 projektového staničení osy II/305. Hospodářský sjezd je navržen v délce 20,5 m o základní šířce vozovky 4,5 m doplněné o nezpevněné krajnice šířky 2 x 0,5 m z R-materiálu. Povrch vozovky je navržen asfaltového betonu s konstrukcí vozovky navržené dle TP 170 a v základním jednostranném příčném sklonu v hodnotě 2,5% s odvodnění do patního příkopu. Max. podélný sklon 13,17 % a min. sklon 3,93 %. Na jeho začátku je napojený na 2. část přeložky cyklostezky, která bude svou konstrukcí v tomto místě přejezdná pro zemědělské stroje. V km 0,026 80, je pod sjezdem navržený propustek DN 600, který bude pod daným sjezdem převádět vody z patního příkopu komunikace II/305. Jeho výtokové čelo je zároveň žb. mostním křídlem navrženého v rámci SO 204.

SO 108 - HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,496 00

Jedná se o levostranný hospodářský sjezd v km 0,496 00 projektového staničení osy II/305. Hospodářský sjezd je navržen v délce 18,20 m o základní šířce vozovky 4,5 m doplněné o nezpevněné krajnice šířky 2 x 0,5 m z R-materiálu. Povrch vozovky je navržen asfaltového betonu s konstrukcí vozovky navržené dle TP 170 a v základním jednostranném příčném sklonu v hodnotě 2,5% s odvodnění do patního příkopu a na okolní terén.

SO 201 - MOST PŘES ORLICI

Účelem mostu je převedení přeložky silnice II/305 přes řeku Orlici. Most je navržen s šířkovým uspořádáním odpovídající kategorii MS2 8,75/8,75/50. Most je situován v intravilánu města Týniště nad Orlicí.

Překážku tvoří řeka Orlice. Šířka vodoteče v koruně svahů je cca 30 m. Hlavní trasa je v místě objektu v násypu výšky cca 3 až 3,5 m. Pro přemostění byla navržena předpjatá betonová konstrukce o 3 polích s rozpětími 15+30+15 m. Celková délka mostu je 71,6 m. Konstrukce se skládá z předpjatých železobetonových prefabrikovaných nosníků, které jsou spojeny spřahujícími příčnicími a spřahující deskou. Most je kolmý, přímo pojížděný. Mezilehlé podpěry jsou tvořeny stěnami oválného průřezu. Prefabrikáty budou podepřeny na bárkách u pilířů, do koryta se nebude zasahovat. Most je založený hlubinně.

Most je vybaven na vnějších okrajích železobetonovými římsami. Vlevo je chodníková římsa se zábradlím výšky 1,3 m, vpravo bude do římsy kotvené ocelové svodidlo s úrovní zadržetí H2.

Odvodnění mostu je navrženo pomocí mostních odvodňovačů osazených u obrubníku římsy. Odvodňovače budou osazeny po vzdálenosti cca 5 m. Dále bude voda svedena do přilehlé vodoteče. Svah pod mostem, u krajních opěr, bude zpevněn, dlažbou z lomového kamene do betonového lože. U opěry O1. bude, vlevo ve směru staničení, umístěno revizní schodiště.

SO 202 - INUNDAČNÍ MOST V KM 0,250

Účelem mostu je převedení přeložky silnice II/305 přes inundační území řeky Orlice. Most je navržen s šířkovým uspořádáním odpovídající kategorii S 7,5/70. Most je situován v extravilánu v blízkosti města Týniště nad Orlicí. Hlavní trasa je v místě objektu v násypu výšky cca 4,0 m. Navržená je rámová konstrukce o jednom poli s rozpětím 20 m. Celková délka mostu je 32,2 m. Most tvoří železobetonový rám o jednom poli s rozpětím 20 m. Most je založen hlubinně na vrtaných velkopřůměrových pilotách, dále je tvořen svislými stěnami a horní deskou. Šikmost mostu je 70°. Zhotovení nosné konstrukce se předpokládá na pevné skruži. Křídla jsou z betonu, rovnoběžná. Na vnějších okrajích mostu, na pravé a levé římse, je navržena úprava bez revizních chodníků. Most je vybaven na vnějších okrajích železobetonovými římsami s kotvenými ocelovými svodidly s úrovní zadržení H2.

SO 203 - INUNDAČNÍ MOST V KM 0,295

Účelem mostu je převedení přeložky silnice II/305 přes inundační území řeky Orlice. Most je navržen s šířkovým uspořádáním odpovídající kategorii S 7,5/70. Most je situován v extravilánu v blízkosti města Týniště nad Orlicí. Hlavní trasa je v místě objektu v násypu výšky cca 4,0 m. Navržená je rámová konstrukce o jednom poli s rozpětím 20 m. Celková délka mostu je 31,2 m. Most tvoří železobetonový rám o jednom poli s rozpětím 20 m. Most je založen hlubinně na vrtaných velkopřůměrových pilotách, dále je tvořen svislými stěnami a horní deskou. Šikmost mostu je 70°. Zhotovení nosné konstrukce se předpokládá na pevné skruži. Křídla jsou z betonu, rovnoběžná. Na vnějších okrajích mostu, na pravé a levé římse, je navržena úprava bez revizních chodníků. Most je vybaven na vnějších okrajích železobetonovými římsami s kotvenými ocelovými svodidly s úrovní zadržení H2.

SO 204 - MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE

Účelem mostu je převedení přeložky silnice II/305 přes inundační území řeky Orlice. Most je navržen s šířkovým uspořádáním odpovídající kategorii S 7,5/70. Most je situován v extravilánu v blízkosti obce Albrechtice nad Orlicí. Hlavní trasa je v místě objektu v násypu výšky cca 2,3 až 3,3 m. Pro přemostění byla navržena železobetonová konstrukce o 8 polích. Celková délka mostu je 143,5 m. Most tvoří spojitá deska o 8 polích s rozpětími 15+6x17+15 m. Most je kolmý, přímo pojižděný. Mezilehlé podpěry jsou tvořeny stěnami oválného průřezu. Zhotovení nosné konstrukce se předpokládá na pevné skruži. Most je založený hlubinně. Most je vybaven na vnějších okrajích železobetonovými římsami. Vpravo je chodníková římsa s revizním chodníkem a zábradlím výšky 1,1 m, vpravo je římsa bez chodníku. Do římsy bude kotvené ocelové svodidlo s úrovní zadržení H2. Odvodnění mostu je navrženo pomocí mostních odvodňovačů osazených u obrubníku římsy. Odvodňovače budou osazeny po vzdálenosti cca 15 m. Voda bude z odvodňovačů vypouštěna pod most do příkopu. Svah pod mostem, u krajních opěr, bude zpevněn dlažbou zlomového kamene. U opěry 01. bude, vpravo ve směru staničení, umístěno revizní schodiště.

SO 301 - ODVODNĚNÍ SILNICE II/305

Odvodnění komunikace II/305 bude zajištěno navrženo stokou "A" v délce 125,50 m z potrubí DN 300 z korugovaného polypropylénu s vyústěním do řeky Tichá Orlice. Navržená stoka "A" se bude skládat z 5 revizních šachet, z pěti přímých úseků z jednoho vyústního objektu umístěného v břehové hraně řeky Tichá Orlice. Do této stoky bude připojeno 6 uličních vpustí.

Hloubku vpustí u všech zmiňovaných stok, bude třeba přizpůsobit dle skutečnosti při jejich osazování s ohledem na výšku dna kanalizačních přípojek. Uložení potrubí do vykopané rýhy (uvažovaná šířka je 1,30 m (včetně případného pažení) v případě trouby DN 300 a u DN 150 je šířka 1,20 m (včetně případného pažení)) stoky kanalizace je navrženo do lože ze štěrkopísku. Obsyp potrubí je navržen zhuťného štěrkopísku. Vlastní zásyp rýhy je navržen z vhodné dobře zhuťnitelné zeminy nesoudržné.

SO 421 - VO SILNICE II/305 V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ

Tento projekt úpravy a doplnění souboru VO je vypracován na základě projektu stavebních úprav, stávajícího stavu souboru VO, požadavků investora a požadavků správce VO. Projekt je zpracován podle platných norem a předpisů.

Projekt zahrnuje následující instalace a zařízení:

- demontáž dotčené části stávajícího VO (4 ks osv. stožárů, včetně kabeláže)
- doplnění stávajícího souboru VO o osv. body pro nasvícení komunikace v nové trase (9ks osv. bodů)
- osvětlení místa pro přecházení (2 ks svítidel s asymetrickou charakteristikou)
- osvětlení místa křížení s cyklostezkou (zvýšená intenzita osvětlení v místě křížení)
- nové kabelové vedení
- uzemnění stožárů VO

Proudová soustava - 3PEN AC 50Hz, 400/230V, síť TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 bude provedena jako ochrana normální - automatickým odpojením od zdroje.

Úpravou souboru VO nedojde k podstatné změně potřebného příkonu (využití svítidel LED s vyšším měrným výkonem) - napájení bude zajištěno napojením na stávající kabelový rozvod VO (ve stávajícím osv. bodě).

Měření spotřeby je stávající (v rozvaděči RVO) a tímto projektem se nemění.

Osvětlení je navrženo dle příslušných ČSN (zejména ČSN EN 13201-1 a 13201-2) a TKP 15.

Navržené osvětlení splňuje požadavky na stupeň osvětlení:

ME4a(CE4) - vozovka

S5 - cyklostezka

Nové (doplněné) osvětlení bude provedeno uličními svítidly LED, instalovanými na výložnicích na bezpaticových stožárech ve výši 10 m.

Osvětlení místa pro přecházení bude provedeno speciálními asymetrickými svítidly LED, instalovanými na rovných výložnicích - ve výši 6m. Zdroje pro osvětlení přechodu budou mít odlišnou teplotu chromatičnosti (5600°K) od základního osvětlení (4000°K).

Povrchová úprava nových stožárů a výložníků - žárovým zinkováním, stožáry budou opatřeny antikorozi ochranou přechodu ze základu. Stožáry budou vyzbrojeny stožárovými rozvodnicemi a kabeláží. Dodavatel stožárů musí doložit, že jím nabídnuté výrobky splňují všechny zadavatelem požadované parametry a jsou v souladu s platnými normami pro ocelové nosné konstrukce (stožáry) a to zejména s ČSN EN ISO 1461, ČSN EN 40-5, ČSN EN 40-3-3, ČSN EN 1993, ČSN EN 1090-1, ČSN EN 1090-2.

Napájení osv. bodů bude provedeno kabelovým vedením (CYKY-J 4x10), uloženým dle platných norem a předpisů (zejména ČSN 33 2000-5-52 ed.2) v pískovém loži ve výkopu (chráněny výstražnou folií) a v kabelových chráničkách. Při souběhu a křížování s ostatními podzemními sítěmi budou dodrženy odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005.

Společně s kabelovým vedením bude uložen zemnicí vodič FeZn o 10 mm (uložený na dně výkopu ve vzd. min. 100 mm od kabelu). V mostní konstrukci nebude zemnicí vodič uložen (případně uložen izolovaně od mostní konstrukce).

Zemní práce budou prováděny převážně ručně po předchozím vytyčení podzemních sítí jejichmi správci. Při zemních pracích je třeba dbát na ochranu stávající zeleně (zejména kořenového systému).

Po ukončení výkopových prací bude provedena obnova povrchů do původního stavu (tam kde nebudou prováděny úpravy v rámci stavebních prací).

Před započítím výkopových prací je třeba provést vytyčení veškerých podzemních sítí. Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize elektro.

SO 422 - PŘELOŽKA VO STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V K.Ú. ALBRECHTICE NAD ORLICÍ

Tento projekt úpravy a doplnění souboru VO je vypracován na základě projektu stavebních úprav, stávajícího stavu souboru VO, požadavků investora a požadavků správce VO. Projekt je zpracován podle platných norem a předpisů.

Projekt zahrnuje následující instalace a zařízení:

- demontáž a přemístění části stávajících osv bodů podle nové trasy cyklostezky (2+2ks osv. stožárů)
- doplnění stávajícího souboru VO o osv. body pro novou část cyklostezky (6ks osv. bodů)
- doplnění osvětlení o nasvětlení vjezdu do obce Albrechtice n.O. (4 ks osv. bodů)
- osvětlení místa napojení silnice s cyklostezkou (zvýšená intenzita osvětlení v místě křížení)
- doplnění kabelového vedení v dotčených částech
- uzemnění stožárů VO

Proudová soustava - 3PEN AC 50Hz, 400/230V, síť TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 bude provedena jako ochrana normální - automatickým odpojením od zdroje.

Úpravou souboru VO dojde k navýšení potřebného příkonu o cca 0,9 kW - napájení bude zajištěno napojením na stávající kabelový rozvod VO (ve stávajícím osv. bodě).

Měření spotřeby je stávající (v rozvaděči RVO) a tímto projektem se nemění.

Osvětlení je navrženo dle příslušných ČSN (zejména ČSN EN 13201-1 a 13201-2) a TKP 15.

Navržené osvětlení splňuje požadavky na stupeň osvětlení:

ME4a(CE4) - vozovka

S5 - cyklostezka

Nové (doplněné) osvětlení bude provedeno:

- uličními svítidly LED, instalovanými na výložnicích na bezpaticových stožárech ve výši 10m (nasvícení silnice při vjezdu do obce)
- uličními výbojkovými svítidly (shodné se stávajícím osvětlením cyklostezky), instalovanými na dřiku bezpaticových stožárů ve výši 6 m (nasvícení cyklostezky)

Povrchová úprava nových stožárů a výložníků - žárovým zinkováním, stožáry budou opatřeny antikorozní ochranou přechodu ze základu. Stožáry budou vyzbrojeny stožárovými rozvodnicemi a kabeláží. Dodavatel stožárů musí doložit, že jím nabídnuté výrobky splňují všechny zadavatelem požadované parametry a jsou v souladu s platnými normami pro ocelové nosné konstrukce (stožáry) a to zejména s ČSN EN ISO 1461, ČSN EN 40-5, ČSN EN 40-3-3, ČSN EN 1993, ČSN EN 1090-1, ČSN EN 1090-2.

Napájení osv. bodů bude provedeno kabelovým vedením (CYKY-J 4x10), uloženým dle platných norem a předpisů (zejména ČSN 33 2000-5-52 ed.2) v pískovém loži ve výkopu (chráněny výstražnou folií) a v kabelových chráničkách. Při souběhu a křížování s ostatními podzemními sítěmi budou dodrženy odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005.

Společně s kabelovým vedením bude uložen zemnicí vodič FeZn $\varnothing$ 10 mm (uložený na dně výkopu ve vzd. min. 100 mm od kabelu). V mostní konstrukci nebude zemnicí vodič uložen (případně uložen izolovaně od mostní konstrukce).

Zemní práce budou prováděny převážně ručně po předchozím vytyčení podzemních sítí jejími správci. Při zemních pracích je třeba dbát na ochranu stávající zeleně (zejména kořenového systému).

Po ukončení výkopových prací bude provedena obnova povrchů do původního stavu (tam kde nebudou prováděny úpravy v rámci stavebních prací).

Pro osvětlovací body (a instalace) umístěné v ochranném pásmu vrchního vedení VN je třeba získat souhlas s umístěním stavby a s prováděním stavebních prací v ochranném pásmu.

Před započítím výkopových prací je třeba provést vytyčení veškerých podzemních sítí. Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize elektro.

SO 451 - PŘELOŽKA OPTICKÉHO SDĚLOVACÍHO VEDENÍ ČTI

rámci úprav silnice II/305 Týniště n. O. - Albrechtice n. O. bude dle Vyjádření o existenci elektronických komunikací (dále SEK) společnosti České telekomunikační infrastruktury a.s. (dále ČTI) dotčeno stávající SEK ČTI. Jedná se o stávající metalické vedení a HDPE se zafouknutým optickým kabelem (dále OK). V rámci tohoto SO je dále řešena přeložka HDPE s provozovaným OK ČTI, úpravy metalického vedení ČTI řeší SO 456 a SO 457.

době zpracování této PD vlastník dotčeného zařízení neposkytl technické informace o stávajícím zařízení, které jsou nutné pro zpracování PD v rozsahu DÚR a požadavků ČTI. Z tohoto důvodu je dále uvedené technické řešení pouze úvodním návrhem, který je po získání podkladů nutné dále upřesnit.

Stávající trasa HDPE s provozovaným OK je vedena ve volném terénu, podél toku řeky Orlice, v souběhu s metalickým kabelem/kabely ČTI. V dotčeném místě zařízení prochází pod stávajícím mostem přes Orlici, mezi Týništěm nad Orlicí a Albrechticemi nad Orlicí. Trasa stávajícího SEK a jeho skutečné uložení bude před začátkem úprav ověřeno na základě vytyčení.

Zařízení bude dotčeno zejména stavbou nového přemostění realizací zemních prací při zakládání mostních pilířů SO 201. Z tohoto důvodu bude nutné dotčené HDPE s provozovaným OK v předstihu přeložit mimo rozsah zemních prací tak, aby bylo možné stavbu realizovat a nedošlo k poškození nebo narušení zařízení ČTI. Trasa přeložky je navržena do prostoru volného terénu dle výkresové dokumentace a bude respektovat požadavky ČSN 73 6005. V rozsahu předpokládaného pohybu techniky nad zařízením ČTI v místě stavby budou provedeny taková opatření, aby nedošlo k jeho poškození (např. pokládkou panelů nad SEK).

Vzhledem k tomu, že od vlastníka nebyly poskytnuty technické informace o dotčeném zařízení a s přihlédnutím k rozsahu přeložky (51 m) a délce stávajícího SEK v rozsahu přeložky (46 m), předpokládá se v rámci tohoto stupně PD s přerušením HDPE a optického kabelu, případně přerušením HDPE a manipulací s OK.

rámci dalšího stupně rozpracovanosti této PĎ po poskytnutí informací o dotčeném SEK a upřesnění stavebních podkladů bude technické řešení upřesněno a bude prověřena možnost stranové přeložky bez přerušení OK. Zároveň budou respektovány požadavky vlastníka dotčeného SEK a požadavky platných ČSN, zejm. ČSN 33 4050 a ČSN 73 6005.

SO 456 - PROVIZORNÍ PŘELOŽKA METALICKÉHO SDĚLOVACÍHO VEDENÍ ČTI

V rámci úprav silnice II/305 Týniště n. O. - Albrechtice n. O. bude dle Vyjádření o existenci elektronických komunikací (dále SEK; vyjádření) společnosti České telekomunikační infrastruktury a.s. (dále ČTI) dotčeno stávající SEK ČTI. Jedná se o stávající metalické vedení (dále MK) a HDPE se zafouknutým optickým kabelem (dále OK). V rámci tohoto SO je dále řešena provizorní přeložka metalických kabelů ČTI. definitivní přeložku v rámci této PD řeší SO 457, přeložku optického kabelu ČTI SO 451.

době zpracování této PD vlastník dotčeného zařízení neposkytl technické informace o stávajícím zařízení, které jsou nutné pro zpracování PD v rozsahu DÚR a požadavků ČTI. Z tohoto důvodu je dále uvedené technické řešení pouze úvodním návrhem, který je po získání podkladů nutné dále upřesnit.

Stávající SEK - podzemní kabelové vedení, je uloženo od okružní křižovatky zpravidla ve volném terénu po levé straně stávající komunikace, ve směru staničení. V průběhu trasy je napojen průmyslový objekt v SR 21/2. Kabelové vedení je ukončeno v UR 21/1, který je umístěn na dřevěném sloupu Jp u mostu přes Orlici na straně Týniště n. O.. Do tohoto SR je zároveň smyčkově napojen také metalický kabel, který je vedený ve společné trase s HDPE s optickým kabelem ve volném terénu podél toku řeky Orlice. Od tohoto UR je dále vedeno přes stávající most venkovním nadzemním vedením na dřevěný podpěrný bod Jp za mostem na straně u Albrechtic n. O., kde je ukončeno v koncovém rozvaděči v přilehlém měrném objektu. Pátevní metalické vedení přechází most přes Orlici v chráničkách ve stávajícím mostě. Po jeho přechodu je dále vedeno ve volném terénu ve směru na Albrechtice n. O.. Dále cca v km 0,305 přechází stávající a projektovanou komunikaci metalické vedení, které vlastník ve Vyjádření uvádí jako neprovozované.

Zařízení bude dotčeno zejména stavbou nového přemostění a úpravou poměrů komunikace II/305. Vzhledem k výstavbě nového přemostění a následné demontáži mostu stávajícího bude nutné dotčené SEK přeložit ve dvou částech. V rámci tohoto SO bude realizována provizorní přeložka pro

uvolnění staveniště tak, aby bylo možné realizovat požadované stavební úpravy. Uložení SEK ČTI do definitivní trasy řeší SO 457.

Vzhledem k tomu, že od vlastníka nebyly poskytnuty technické informace o dotčeném zařízení a s přihlédnutím k místním poměrům a rozsahu přeložky, předpokládá se v rámci tohoto stupně PD s klasickou přeložkou dotčeného SEK pomocí kabelových vložek.

Stávající SEK se naspojuje v prostoru chodníku u okružní křižovatky a bude vedeno v trase budoucího chodníku, ve stávajícím volném terénu, dále v chráničkovém přechodu přejde projektovanou a stávající komunikaci, odkud bude pokračovat v chodníku. Pomocí dělicí spojky napojí SR 21/2 v průmyslovém objektu, v chráničkovém přechodu přejde stávající a projektovaný vjezd, odkud bude ve volném terénu pokračovat k UR 21/1. Do tohoto UR bude zároveň smyčkově napojen MK vedený ve společné trase s OK (SO 451) na břehu Orlice. Přechod páteřního kabelového SEK přes Orlici bude po dobu stavby zachován stávající - ve stávajících chráničkách. Zachováno bude také nadzemní vedení pro přípojku objektu za mostem. Další úsek kabelové vložky bude naspojovaný v místě nového spojkoviště těsně za mostem cca v km 0,200 v prostoru volného terénu, za účelem vymístění stávajícího SEK v místě terénních úprav pro výstavbu inundačních mostů (SO 202, SO 203). Kabelové vložka bude ukončena v novém spojkovišti cca v km 0,345. V rámci tohoto SO bude dále provedeno ochránění SEK v km 0,505 v místě projektovaného nezpevněného sjezdu, zatažením obnaženého SEK do půlených obetonovaných chrániček, resp. založením do kabelového žlabu. Neprovozované SEK v km 0,305 bude na hranicích stavby obnaženo a ukončeno (zaslepeno) kabelovými koncovkami a v prostoru stavby zrušeno při realizaci terénních úprav. Trasa přeložky kabelového vedení SEK bude dle výše uvedeného vedena ve volném terénu a stávajícího, resp. projektovaného chodníku. V místě přechodu pojezdových ploch a komunikací bude kabelová vložka zatažena do obetonovaných chrániček DN 110. Ve stejném rozsahu se založí 1x prázdná chránička stejného typu jako rezerva. V rozsahu předpokládaného pohybu techniky nad zařízením ČTI v místě stavby budou provedeny taková opatření, aby nedošlo k jeho poškození (např. pokládkou panelů nad SEK). V rámci dalšího stupně rozpracovanosti této PD po poskytnutí informací o dotčeném SEK a upřesnění stavebních podkladů bude technické řešení upřesněno (typy kabelů a spojek pro kabelové vložky) a bude prověřena možnost případných stranových přeložek. Zároveň budou respektovány požadavky vlastníka dotčeného SEK a požadavky platných ČSN, zejm. ČSN 33 4050 a ČSN 73 6005.

SO 457 – DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA METALICKÉHO SDĚLOVACÍHO VEDENÍ ČTI

V rámci úprav silnice II/305 Týniště n. O. - Albrechtice n. O. bude dle Vyjádření o existenci elektronických komunikací (dále SEK; vyjádření) společnosti České telekomunikační infrastruktury a.s. (dále ČTI) dotčeno stávající SEK ČTI. Jedná se o stávající metalické vedení (dále MK) a HDPE se zafouknutým optickým kabelem (dále OK). V rámci tohoto SO je dále řešena definitivní přeložka metalických kabelů, provizorní přeložku v rámci této PD řeší SO 456, přeložku optického kabelu SO 451

době zpracování této PD vlastník dotčeného zařízení neposkytl technické informace o stávajícím zařízení, které jsou nutné pro zpracování PD v rozsahu DÚR a požadavků ČTI. Z tohoto důvodu je dále uvedené technické řešení pouze úvodním návrhem, který je po získání podkladů nutné dále upřesnit.

Realizace objektu je vyvolána demolicí stávajícího mostu a potřebou přemístění SEK na nový most. Předpokladem proveditelnosti je tedy dokončení výstavby nového mostního objektu SO 201 do fáze připravených chrániček v projektovaném chodníku nebo mostní římse. Příprava a instalace chrániček není součástí tohoto SO. V rámci tohoto SO bude demontovaný dřevěný podpěrný bod Jp u mostu přes Orlici, který bude dotčený realizací zemních prací SO 301 (odvodnění). Stávající UR 21/1 bude přemístěn do místa dle výkresové části (UR 21/N1), do volného terénu těsně za sadový obručník u nového mostu SO 201. Po demontáži UR21/1 bude možné demontovat kabelové vedení realizované v rámci provizorní přeložky od UR 21/1 do prostoru chodníku k dělicí spojkě u vjezdu do průmyslového areálu.

Stávající, resp. SEK realizované v rámci provizorní přeložky se naspojkuje v prostoru chodníku cca v km 0,095. Trasa kabelové vložky bude vedena v novém chodníku směrem k UR 21/N1 a dále cca do km 0,220. Dále bude pokračovat ve volném terénu do cca km 0,345, kde bude kabelová vložka ukončena naspojkováním na stávající SEK po vymístění spojek provizorní přeložky. Do UR21/N1 bude dále zasmyčkováno kabelové vedení uložené na břehu Orlice společně s optickým kabelem. Toto SEK bude přerušeno tak, aby jej bylo možné zatáhnout do UR 21/N1. Nová kabelová vložka z UR 21/N1 bude ukončena kabelovou spojkou po vymístění spojek provizorní přeložky. Z UR 21/N1 bude dále vyveden kabel do koncového rozvaděče v objektu za mostem (na břehu v k.ú. Albrechtice n. O.), který nahradí stávající nadzemní SEK.

Trasa přeložky kabelového vedení SEK bude dle výše uvedeného vedena zpravidla ve volném terénu a novém chodníku. V místě přechodu jezdových ploch a komunikací bude kabelová vložka zatažena do obetonovaných chrániček DN 110. Ve stejném rozsahu se založí 1x prázdná chránička stejného typu jako rezerva. V rozsahu předpokládaného pohybu techniky nad zařízením ČTI v místě stavby budou provedeny taková opatření, aby nedošlo k jeho poškození (např. pokládkou panelů nad SEK).

rámci dalšího stupně rozpracovanosti této PD po poskytnutí informací o dotčeném SEK a upřesnění stavebních podkladů bude technické řešení upřesněno (typy kabelů a spojek pro kabelové vložky). Zároveň budou respektovány požadavky vlastníka dotčeného SEK a požadavky platných ČSN, zejm. ČSN 33 4050 a ČSN 73 6005.

SO 801 - VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Vegetační úpravy řeší konečnou úpravu nezpevněných ploch vzniklých během výstavby záměru. Tyto plochy budou ohumusovány, zatravněny a případně osázeny vhodnými druhy dřevin. Ohumusování bude součástí příslušných silničních objektů. Zatravnění na svazích bude provedeno hydroosevem, v rovině ručním výsevem travní směsí, případně pomocí secích strojů. Vhodná travní směs bude vybrána na základě místních podmínek v dalším stupni projektové přípravy.

Výsadby dřevin budou v zájmovém území pouze omezené, vzhledem k nutnosti zachování podmínek pro odtok povodňových vod nebudou vysazovány stromy. Výsadby keřů budou možné na násypových svazích v proudovém stínu. Druhové složení bude vycházet z geograficky původních dřevin. Konkrétní návrh druhové a prostorové skladby výsadeb bude určena v dalším stupni přípravy projektu.

Součástí vegetačních úprav bude i rekultivace ploch po vybourání stávající komunikace. Tyto plochy budou zarovnány na úroveň okolního terénu, následně budou plochy ohumusovány orníci v mocnosti odpovídající okolním pozemkům a zatravněny.

Pro umístění stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Stavba přeložky silnice II/305 bude umístěna na pozemcích parc.č. 373/1, 392/1, 103/14, 373/25, 96/13, 102/16, 90/13, 373/30, 87/3, 88/1 v k.ú. Albrechtice nad Orlicí a na pozemcích parc.č. 332, 334/1, 329/35 v k.ú. Týniště nad Orlicí. Stavba místní komunikace k průmyslovému objektu bude umístěna na pozemcích parc.č. 332 a 334/1 v k.ú. Týniště nad Orlicí. Stavba chodníku / cyklostezky bude umístěna na pozemcích parc.č. 332 a 329/35 v k.ú. Týniště nad Orlicí. Stavba přeložky stávající cyklostezky bude umístěna na pozemcích parc.č. 102/16, 94/3, 91/1, 94/8, 373/1, 373/30, 102/18, 103/1 v k.ú. Albrechtice nad Orlicí. Stavby hospodářských sjezdů budou umístěny na pozemcích parc.č. 373/1, 102/16, 103/1, 103/13, 96/8, 102/13, 96/15, 91/1, 87/3, 88/1, 373/30 v k.ú. Albrechtice nad Orlicí. Stavba mostu přes Orlicí bude umístěna na pozemcích parc.č. 392/1, 88/1, 373/30, 373/1 v k.ú. Albrechtice nad Orlicí a na pozemku parc.č. 332 v k.ú. Týniště nad Orlicí. Stavby inundačních mostů budou umístěny na pozemcích parc.č. 90/31, 373/30, 96/13, 373/1 a 90/13 v k.ú. Albrechtice nad Orlicí. Stavba mostu přes inundační území řeky Orlice bude umístěna na pozemcích 102/6, 373/1 a 102/16 v k.ú. Albrechtice nad Orlicí. Stavba odvodnění silnice II/305 bude umístěna na pozemku parc.č. 392/1 v k.ú. Albrechtice nad Orlicí a na pozemcích parc.č. 334/1, 332, 329/35 v k.ú. Týniště nad Orlicí. Stavba VO silnice II/305 v Týništi nad Orlicí bude umístěna na pozemcích parc.č. 94/18, 373/1, 90/13, 87/3, 373/30, 88/1,

392/1, 102/6, 102/16, 103/14 v k.ú. Albrechtice nad Orlicí a na pozemcích parc.č. 332, 334/1 a 335/5 v k.ú. Týniště nad Orlicí. Stavba přeložky VO stávající cyklostezky bude umístěna na pozemcích parc.č. 373/1, 373/30, 88/1, 392/1, 103/1, 91/1, 94/3, 102/16, 102/6, 103/13, 94/18, 102/18, 94/8 v k.ú. Albrechtice nad Orlicí. Stavba přeložky optického sdělovacího vedení CTI bude umístěna na pozemcích parc.č. 330/1 a 332 v k.ú. Týniště nad Orlicí a na pozemcích parc.č. 392/1 v k.ú. Albrechtice nad Orlicí. Stavba provizorní přeložky metalického sdělovacího vedení CTI bude umístěna na pozemcích parc.č. 392/1, 87/3, 373/10, 90/13, 96/1, 88/1, 373/1, 373/30 v k.ú. Albrechtice nad Orlicí a na pozemcích parc.č. 330/1, 332, 334/1 a 335/10 v k.ú. Týniště nad Orlicí. Stavba definitivní přeložky metalického sdělovacího vedení CTI bude umístěna na pozemcích parc.č. 96/1, 90/13, 88/1, 87/3, 392/1, 373/30, 373/10, 373/1 v k.ú. Albrechtice nad Orlicí a na pozemcích parc.č. 335/10, 329/35, 332, 334/1, 330/1 v k.ú. Týniště nad Orlicí. Vegetační úpravy budou provedeny na pozemcích parc.č. 392/1, 91/1, 94/8, 89/1, 102/16, 94/3, 373/1, 90/13, 373/30, 373/31, 88/1, 87/3, 373/10, 96/1, 96/13, 102/15, 102/17, 94/18, 102/6, 96/8, 103/1, 103/13, 96/9, 102/13, 96/15 v k.ú. Albrechtice nad Orlicí a na pozemcích parc.č. 332 a 334/1 v k.ú. Týniště nad Orlicí, tak jak je vyznačeno na zmenšeném výkrese C.3 Koordinační situace, která je přílohou tohoto rozhodnutí.

2. Další stupeň projektové dokumentace pro stavební povolení (komunikace, mosty) bude zpracován v souladu s projektovou dokumentací pro územní řízení, s podmínkami tohoto rozhodnutí a s požadavky dotčených orgánů a vlastníků inženýrských sítí.
3. O stavební povolení pro komunikace je třeba požádat příslušný úřad, jímž je MěÚ Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, speciální stavební úřad pro stavby silnic, Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí. Projektová dokumentace pro stavební povolení musí obsahovat náležitosti uvedené ve vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, musí být zpracována v souladu s příslušnými platnými předpisy a ČSN a dále podmínkami tohoto rozhodnutí.
4. V souladu s připomínkou spoluvlastníků pozemku parc.č. 330/1 v k.ú. Týniště nad Orlicí bude pozemek využit výhradně jen k nezbytně nutným stavebním úpravám, nebude využit ke skladování stavebního materiálu, stavebního odpadu, ani pro odstavení stavební mechanizace. Po ukončení nezbytných prací bude pozemek uveden do původního stavu.
5. V dalším stupni projektové dokumentace budou navrženy jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zajištěna požadovaná mechanická pevnost a stabilita, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání.
6. Při umístění stavby budou dodrženy podmínky vyplývající z (e):
 - sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 18.06.2021 pod č.j. 0101550561
 - sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 18.06.2021 pod č.j. 0700400896
 - sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a.s. ze dne 18.06.2021 pod č.j. 02001261840
 - vyjádření k existenci sítí společnosti AQUA SERVIS, a.s. ze dne 12.10.2021 pod zn. AQUA/9384/2021/Dk
 - vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. ze dne 24.09.2021 pod č.j. 800418/21
 - stanovisko společnosti GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno ze dne 06.10.2021 pod č.j. 5002467729
 - stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 03.07.2017 pod č.j. POS Li-415/17
 - vyjádření k projektové dokumentaci AQUA SERVIS, a.s. ze dne 17.05.2019 pod zn. AQUA/5697/2019/Lu

- vyjádření k PD DÚR společnosti Správa silnic Královéhradeckého kraje ze dne 28.06.2017 pod zn. SSKHK/SS/4980/2017-Ho
- vyjádření k existenci sítí Město Týniště nad Orlicí ze dne 28.11.2016 pod č.j. MÚTý/OSM/3355/2016
- vyjádření k PD Město Týniště nad Orlicí ze dne 22.06.2017 pod č.j. MÚTý/OSM/1975/2017
- vyjádření o existenci sítí Obec Albrechtice nad Orlicí ze dne 04.11.2016 pod zn. 2016/OU/1374/JKu
- vyjádření k PD Obec Albrechtice nad Orlicí ze dne 16.06.2017 pod zn. 2017/OU/0620/JKu
- závazné stanovisko HZS Královéhradeckého kraje ze dne 23.06.2017 pod č.j. HSHK-3743-2/2017
- závazné stanovisko Ministerstva obrany, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, ze dne 17.06.2019 pod sp.zn. 78893/2019-1150-OÚZ-PCE
- stanovisko Krajského Ředitelství police Královéhradeckého kraje, dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou ze dne 19.06.2017 pod č.j. KRPK-55627/čj-2017-050706
- závazné stanovisko KHS Královéhradeckého kraje ze dne 13.07.2017 pod č.j. KSHSK 20373/2017/HOK.RK/Li
- stanovisko správce povodí ze dne 20.01.2020 pod č.j. PLa/2019/50672 Povodí Labe, s.p.
- závazné stanovisko orgánu na úseku ochrany životního prostředí MěÚ Kostelec nad Orlicí ze dne 15.12.2017 pod č.j. MUKO-27772/2017-lc
- závazné stanovisko orgánu na úseku ochrany životního prostředí MěÚ Kostelec nad Orlicí ze dne 29.06.2017 pod č.j. SÚŽP 292/2017
- sdělení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 27.06.2017 pod č.j. KUKHK-21956/ZP/2017
- souhlasné závazné stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 29.06.2017 pod č.j. KUKHK-20320/ZP/2017-Po
- závazné stanovisko silničního správního úřadu MěÚ Kostelec nad Orlicí ze dne 04.07.2017 pod č.j. SÚŽP 1526/17-13214/17-L
- vyjádření k projektové dokumentaci společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 13.06.2019 pod zn. 1104090170
- vyjádření Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 09.07.2019 pod č.j. VAKHK/VHR/VJ/19/0149
- vyjádření k existenci technického zařízení Královéhradecká provozní, a.s. ze dne 23.05.2019 pod zn. 1009/059/19
- vyjádření k existenci sítí NET4GAS, s.r.o., ze dne 13.05.2019 pod zn. 4146/19/OVP/N
- vyjádření k existenci sítí ČEPS, a.s. ze dne 02.02.2018 pod zn. 0000018757
- souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona ze dne 04.02.2020 pod č.j. MUKO-4842/2020-lk Městský úřad Kostelec nad Orlicí, odbor stavební úřad – životní prostředí (vodoprávní úřad)
- koordinované závazné stanovisko ze dne 23.12.2019 pod č.j. MUKO-36364/2019-lf Městský úřad Kostelec nad Orlicí, organizačně – správní odbor
- závazné stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství – souhlas s trvalým vynětím ze ZPF ze dne 02.02.2021 pod č.j. KUKHK-32999/ZP/2020
- stanovisko územního plánování pod č.j. MUKO-10227/2021-rp ze dne 24.03.2021

Originály předmětných dokladů vlastní žadatel, jejich kopie jsou uloženy ve spisu stavebního úřadu. Podmínky z nich vyplývající jsou pro žadatele závazné.

Pro provedení stavby VO silnice II/305 v Týništi nad Orlicí v k.ú. Týniště nad Orlicí a Albrechtice nad Orlicí (SO 421), přeložky VO stávající cyklostezky v k.ú. Albrechtice nad Orlicí (SO 422) a stavby přeložky optického sdělovacího vedení CTI v k.ú. Týniště nad Orlicí a Albrechtice nad Orlicí (SO 451), provizorní přeložky metalického sdělovacího vedení CTI v k.ú. Týniště nad

Orlicí a k.ú. Albrechtice nad Orlicí (SO 456) a definitivní přeložky metalického sdělovacího vedení CTI v k.ú. Týniště nad Orlicí a k.ú. Albrechtice nad Orlicí (SO 457) se stanovují tyto podmínky:

1. Veřejné osvětlení a optická a metalická sdělovací vedení budou provedena podle projektové dokumentace ověřené v územním řízení vypracované společností MDS projekt s.r.o., IČ 274 87 938, Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, ověřené zodpovědným projektantem panem Milošem Bednářem, DiS., autorizovaným technikem pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, ČKAIT 1006109.
2. **Trasa podzemního kabelového vedení VO a optických a metalických sdělovacích vedení bude umístěna tak, tak aby byly splněny požadavky platných ČSN, v případě VO a optických a metalických sdělovacích vedení zejm. ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, v případě optických a metalických sdělovacích vedení navíc požadavky ČSN 33 4050 a ČSN 6005.**
3. **Stavba kabelového vedení VO v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. e) bodu 8 stavebního zákona nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu a lze ji provést na základě pravomocného územního rozhodnutí.**
4. **Stavba optických a metalických sdělovacích vedení v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. e) bodu 4 stavebního zákona nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu a lze ji provést na základě pravomocného územního rozhodnutí.**
5. **Stavba bude prováděna způsobilou fyzickou nebo právnickou osobou, tato osoba bude stavebnímu úřadu bezodkladně ohlášena nejpozději před zahájením prací a bude předložen doklad o její způsobilosti.**
6. V souladu s ustanovením § 152 stavebního zákona je stavebník povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. K tomu je povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními předpisy.
7. O průběhu stavby bude veden stavební deník.
8. **Před zahájením zemních prací budou vytyčeny všechny inženýrské sítě vyskytující se v místě stavby na základě vyjádření jejich správců a současně budou zajištěna opatření zabráňující jejich poškození. V místě souběhu či křížení s ostatními podzemními zařízeními budou výkopové práce prováděny ručně. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky vlastníků a správců dotčených sítí.**
9. **O zahájení prací na stavbě stavebník nejpozději 7 dní předem informuje osoby, které mohou být pracemi dotčeny.**
10. Staveniště bude uspořádáno tak, aby bylo možno stavbu řádně a bezpečně provádět. Otevřený výkop bude řádně označen, zabezpečen proti pádu chodců a při snížené viditelnosti osvětlen. Výjezdem ze staveniště nesmí být znečišťována přilehlá komunikace, případné znečištění musí být neprodleně odstraněno.
11. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhl. č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
12. Každý stavební výrobek, určený pro trvalé zabudování do stavby, musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění a NV 163/2002 Sb.. Při závěrečné kontrolní prohlídce musí být každý výrobek dokladován a ověřen dle § 5 certifikace výrobků, § 6 posouzení jakosti, § 7 ověření shody výrobků, § 8 posouzení shody, apod., dle výše uvedeného NV.
13. Pro stavbu budou navrženy a použity takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu ekonomicky odůvodněné předpokládané existence splní požadavky na mechanickou

- pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku, úsporu energie a ochranu tepla.
14. Kabelové vedení VO a optická a metalická sdělovací vedení budou umístěna v kabelovém výkopu. Výkop bude zhutněn v celé délce trasy. Nad kabely bude umístěna výstražná fólie.
 15. **Veškeré pozemky dotčené stavbou budou po jejím dokončení uvedeny do původního stavu a protokolárně předány jejich vlastníkům. Travnaté plochy budou zpětně ohumusovány a zatravněny.**
 16. **Vstup na sousední pozemky v rámci provádění stavebních prací smí být uskutečněn jen se souhlasem vlastníka daného pozemku.**
 17. **Stavba bude dokončena nejpozději do dvou let od nabytí právní moci stavebního povolení pro komunikace, které bude vydáno v dalším stupni (zároveň upozorňujeme na platnost územního rozhodnutí o umístění stavby dle § 93 odst. 1 stavebního zákona).**
 18. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a příslušných ČSN, neboť v daném případě nebyla udělena žádná výjimka z jejich ustanovení.
 19. Stavební práce, při kterých by hluk překračoval hranici 50 dB, nesmějí být prováděny v době od 21⁰⁰ do 7⁰⁰ hodin.
 20. Nevyužitelný odpadní stavební materiál ze stavebních prací je nutno uložit na povolené skládce, ostatní odpadní materiály je nutno využít nebo zneškodnit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Doklady o řádném zneškodnění budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
 21. **Dokončenou stavbu VO a stavby optických a metalických sdělovacích vedení, popřípadě části stavby schopné samostatného užívání lze ve smyslu §119 odst. 1 stavebního zákona užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu.** Po ukončení stavby stavebník podá žádost o vydání kolaudačního souhlasu. K žádosti je třeba přiložit doklady např. revizní zpráva veřejného osvětlení, zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem, doklad o předání pozemků dotčených stavbou jejich vlastníkům, protokoly o vytyčení a převzetí sítí jejich správci v místě stavby atd.)
 22. **Pro provedení stavby veřejného osvětlení a optických a metalických sdělovacích vedení platí nadále podmínky stanovené v podmínce pro umístění stavby č. 6.**

Účastník řízení (dle § 27 odst. 1 správního řádu):

Královéhradecký kraj, IČ 708 89 546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, zastoupený na základě plné moci ÚDRŽBOU SILNIC Královéhradeckého kraje, a.s., IČ 275 02 988, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice

Námítky účastníků řízení nebyly vzneseny.

Odůvodnění:

Dne 13.08.2019 podal stavebník Královéhradecký kraj, IČ 708 89 546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, zastoupený na základě plné moci ÚDRŽBOU SILNIC Královéhradeckého kraje, a.s., IČ 275 02 988, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení „**II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí**“ na výše uvedených pozemcích v k.ú. Týniště nad Orlicí a k.ú. Albrechtice nad Orlicí. Žadatel požadoval projednání žádosti v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací.

K žádosti byly doloženy tyto doklady:

- dokumentace pro územní řízení vypracovaná společností MDS projekt s.r.o., IČ 274 87 938, Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, ověřené zodpovědným projektantem panem Milošem

Bednářem, DiS., autorizovaným technikem pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, ČKAIT 1006109

- plná moc pro zastupující společnost
- pověření zaměstnance (Marek Hudousek)
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 02.11.2016 pod č.j. 746712/16 (nepoužito, dnes již neplatné)
- stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 03.07.2017 pod č.j. POS Li-415/17
- stanovisko společnosti GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno ze dne 21.11.2016 pod č.j. 5001403738 (nepoužito, dnes již neplatné)
- stanovisko společnosti GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno ze dne 11.07.2017 pod č.j. 5001530617 (nepoužito, dnes již neplatné)
- sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 21.09.2017 pod č.j. 0100808833 (nepoužito, dnes již neplatné)
- stanovisko k žádosti o vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 22.06.2017 pod zn. 1093311307
- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 02.11.2016 pod č.j. 0200518755 (nepoužito, dnes již neplatné)
- souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ČEZ Distribuce a.s. ze dne 22.06.2017 pod zn. 1093311126 (nepoužito, dnes již neplatné)
- vyjádření k existenci sítí AQUA SERVIS, a.s. ze dne 14.12.2016 pod zn. 1450/16 (nepoužito, dnes již neplatné)
- vyjádření k existenci technického zařízení Královéhradecká provozní, a.s. ze dne 21.11.2016 pod zn. 1009/180/16 (nepoužito, dnes již neplatné)
- vyjádření k existenci sítí NET4GAS, s.r.o., ze dne 02.11.2016 pod zn. 8778/16/OVP/N (nepoužito, dnes již neplatné)
- vyjádření k existenci sítí ČEPS, a.s. ze dne 02.11.2016 pod zn. 0000014022 (nepoužito, dnes již neplatné)
- vyjádření k projektové dokumentaci AQUA SERVIS, a.s. ze dne 12.07.2017 pod zn. AQUA/9642017/Lu
- vyjádření k PD DÚR společnosti Správa silnic Královéhradeckého kraje ze dne 28.06.2017 pod zn. SSKHK/SS/4980/2017-Ho
- vyjádření k existenci sítí Město Týniště nad Orlicí ze dne 28.11.2016 pod č.j. MÚTý/OSM/3355/2016
- vyjádření k PD Město Týniště nad Orlicí ze dne 22.06.2017 pod č.j. MÚTý/OSM/1975/2017
- vyjádření o existenci sítí Obec Albrechtice nad Orlicí ze dne 04.11.2016 pod zn. 2016/OU/1374/JKu
- vyjádření k PD Obec Albrechtice nad Orlicí ze dne 16.06.2017 pod zn. 2017/OU/0620/JKu
- závazné stanovisko HZS Královéhradeckého kraje ze dne 23.06.2017 pod č.j. HSHK-3743-2/2017
- závazné stanovisko orgánu územního plánování pod č.j. MUKO-6353/2018-rp ze dne 25.04.2018
- závazné stanovisko Ministerstva obrany, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, ze dne 29.11.2016 pod sp.zn. 57867/2016-8201-OÚZ-PCE
- stanovisko Krajského Ředitelství police Královéhradeckého kraje, dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou ze dne 19.06.2017 pod č.j. KRPH-55627/čj-2017-050706
- závazné stanovisko KHS Královéhradeckého kraje ze dne 13.07.2017 pod č.j. KSHSK 20373/2017/HOK.RK/Li
- stanovisko Povodí Labe, s.p. ze dne 10.08.2017 pod č.j. PVZ/17/25505/Hv/0
- závazné stanovisko orgánu na úseku ochrany životního prostředí MěÚ Kostelec nad Orlicí ze dne 15.12.2017 pod č.j. MUKO-27772/2017-lc
- závazné stanovisko orgánu na úseku ochrany životního prostředí MěÚ Kostelec nad Orlicí ze dne 29.06.2017 pod č.j. SÚŽP 292/2017

- sdělení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 27.06.2017 pod č.j. KUKHK-21956/ZP/2017
- souhlasné závazné stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 29.06.2017 pod č.j. KUKHK-20320/ZP/2017-Po
- závazné stanovisko silničního správního úřadu MěÚ Kostelec nad Orlicí ze dne 04.07.2017 pod č.j. SÚŽP 1526/17-13214/17-L
- sdělení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 12.06.2017 pod č.j. KUKHK-22816/DS/2017-2/VA
- smlouvy (o právu provést stavbu, příp. o smlouvě budoucí kupní, resp. darovací) uzavřené s vlastníky dotčených pozemků vč. jejich souhlasů vyznačených na situačních výkresech (vyjma vlastníka dotčeného pozemku parc.č. 87/3 citovaného níže)
- zápis – vyjádření ze vstupního jednání DSP +PDPS ze dne 07.12.2016
- zápis – vyjádření z projednání – hospodářské sjezdy DSP +PDPS ze dne 05.01.2017
- zápis – vyjádření ze 2. projednání – hospodářské sjezdy DSP +PDPS ze dne 11.01.2017
- zápis – vyjádření z projednání – hospodářské sjezdy DSP +PDPS ze dne 06.03.2017
- zápis – vyjádření z 4. projednání DSP +PDPS ze dne 15.03.2017
- zápis – vyjádření z 5. projednání DSP +PDPS ze dne 24.05.2017

Usnesením ze dne 21.08.2019 pod č.j. MUKO-22811/2019-L byla žádost dle § 2e odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění postoupena pro nepřislusnost příslušnému správnímu orgánu, tj. Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.

Dne 30.09.2019 byl stavebnímu úřadu v Kostelci nad Orlicí doručen vrácený spis dříve postoupený Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové společně s usnesením Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu ze dne 27.09.2019 pod č.j. KUKHK-26455/UP/2019/OS. V tomto usnesení Krajský úřad Královéhradeckého kraje uvádí, že se nejedná o stavbu uvedenou v § 1 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 416/2009 Sb. (*Dopravní infrastrukturou se pro účely tohoto zákona rozumí: a) stavby dálnic nebo silnic I. třídy nebo stavby s nimi související, b) stavby dráhy celostátní nebo stavby s nimi související*) a dále se nejedná ani o stavbu uvedenou v § 1 odst. 2 písm. c) zákona č. 416/2009 Sb. (*písm. c) další stavby dopravní infrastruktury 1) nebo stavby s nimi související umístované v plochách nebo koridorech vymezených v platné politice územního rozvoje*), neboť platná Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválenou vládou ČR dne 15.04.2015, ve svém obsahu plochu nebo koridor pro předmětnou stavbu nevymezuje. Dále Krajský úřad Královéhradeckého kraje uvádí, že se nejedná ani o stavbu vymezenou dle § 1 odst. 2 písm. d) zákona č. 416/2009 Sb. (*písm. d) v územně plánovací dokumentaci vymezené veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury 1) nebo stavby s nimi související*), neboť v územně plánovací dokumentaci města Týniště nad Orlicí ani obce Albrechtice nad Orlicí není vymezena plocha ani koridor veřejně prospěšné stavby. Závěrem tedy je, že v případě této žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nelze postupovat dle zákona č. 416/2009 Sb. a tedy k vydání rozhodnutí o umístění stavby je příslušný stavební úřad dle § 13 odst. 1 písm. c) a odst. 6 stavebního zákona a tudíž byla žádost vrácena zpět Městskému úřadu Kostelec nad Orlicí, odboru stavební úřad – životní prostředí.

Dne 14.11.2019 byl na stavebním úřadě pověřeným zástupcem žadatele osobně pořízen záznam, že v řízení nebude nadále postupováno dle zákona č. 416/2009 Sb., ale dle stavebního zákona.

Dne 02.12.2019 bylo žadatelem doplněno:

- čestné prohlášení společnosti Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s. o platnosti některých stanovisek předložených k žádosti
- pověření zaměstnance (Ing. Miroslav Řehák)

- stanovisko společnosti GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno ze dne 29.05.2019 pod č.j. 5001921656 (nepoužito, dnes již neplatné)
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 03.05.2019 pod č.j. 621706/19
- vyjádření k PD DÚR společnosti Správa silnic Královéhradeckého kraje ze dne 19.11.2019 pod zn. SSKHK/SS/4980/2017-Ho
- vyjádření k projektové dokumentaci AQUA SERVIS, a.s. ze dne 17.05.2019 pod zn. AQUA/5697/2019/Lu (nepoužito, dnes již neplatné, stavba se nenapojuje na vodohospodářské sítě)
- vyjádření k existenci sítě AQUA SERVIS, a.s. ze dne 17.05.2019 pod č.j. AQUA/5723/2019/Lu (nepoužito, dnes již neplatné)
- vyjádření k projektové dokumentaci společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 13.06.2019 pod zn. 1104090170 (nepoužito, dnes již neplatné)
- souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ČEZ Distribuce a.s. ze dne 14.11.2019 pod zn. 1106412140 (nepoužito, dnes již neplatné)
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 12.08.2019 pod č.j. 717236/19 (nepoužito, dnes již neplatné)
- závazné stanovisko Ministerstva obrany, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, ze dne 17.06.2019 pod sp.zn. 78893/2019-1150-OÚZ-PCE
- vyjádření k projektové dokumentaci společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 13.06.2019 pod zn. 1104090170
- vyjádření Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 09.07.2019 pod č.j. VAKHK/VHR/VJ/19/0149
- vyjádření k existenci technického zařízení Královéhradecká provozní, a.s. ze dne 23.05.2019 pod zn. 1009/059/19
- vyjádření k existenci sítě NET4GAS, s.r.o., ze dne 13.05.2019 pod zn. 4146/19/OVP/N
- sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 03.05.2019 pod č.j. 0101105118
- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 03.05.2019 pod č.j. 0700046187 (nepoužito, dnes již neplatné)
- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a.s. ze dne 02.02.2018 pod č.j. 0200705793 (nepoužito, dnes již neplatné)
- vyjádření k existenci sítě ČEPS, a.s. ze dne 02.02.2018 pod zn. 0000018757

Dne 20.01.2020 bylo doloženo:

- stanovisko správce povodí ze dne 20.01.2020 pod č.j. PLa/2019/50672 Povodí Labe, s.p.

Dne 05.02.2020 byl doložen:

- souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona ze dne 04.02.2020 pod č.j. MUKO-4842/2020-lk Městský úřad Kostelec nad Orlicí, odbor stavební úřad – životní prostředí (vodoprávní úřad)

Dne 11.03.2020 bylo doloženo:

- koordinované závazné stanovisko ze dne 23.12.2019 pod č.j. MUKO-36364/2019-lf Městský úřad Kostelec nad Orlicí, organizačně – správní odbor

Při posuzování předložené žádosti stavební úřad shledal, že neobsahuje všechny požadované náležitosti a v souladu s ustanovením § 86 stavebního zákona a s § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení usnesením ze dne 07.04.2020 pod č.j. MUKO-12932/2020-lb přerušil a výzvou ze dne 07.04.2020 pod č.j. MUKO-12933/2020-lb byl žadatel vyzván k odstranění nedostatků žádosti.

Dne 21.04.2020 bylo stavebnímu úřadu doručeno odvolání proti výše uvedenému usnesení Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, odbor stavební úřad – životní prostředí ze dne 07.04.2020 pod č.j. MUKO-12932/2020-lb podané Královéhradeckým krajem, IČO708 89 546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, zastoupeným na základě plné moci ÚDRŽBOU SILNIC Královéhradeckého kraje, a.s., IČO 275 02 988, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice.

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, odbor stavební úřad – životní prostředí dne 28.04.2020 pod č.j. MUKO-14768/2020-lb předal podané odvolání vč. celého spisu příslušnému odvolacímu orgánu podle ustanovení § 89 odst. 1 správního řádu, tedy Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, odboru územního plánování a stavebního řádu.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, odbor územního plánování a stavebního řádu rozhodnutím ze dne 24.06.2020 pod č.j. KUKHK-15005/UP/2020 (OS) výše uvedené odvoláním napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil Městskému úřadu Kostelec nad Orlicí, odboru stavební úřad - životní prostředí k novému projednání. V tomto rozhodnutí Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, odbor územního plánování a stavebního řádu mj. že dle ustanovení § 184a odst. 3 není třeba dokládat souhlas vlastníka s navrhovaným stavebním záměrem pro ty záměry, u kterých je pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný záměr stanoven účel vyvlastnění zákonem. V tomto případě není dán vyvlastňovací titul ve stavebním zákoně, ale je dán ustanovením § 17 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb. (zákon o pozemních komunikacích), kde je dále uvedeno, že podle zvláštního právního předpisu (tj. podle zákona o vyvlastnění) lze odejmout nebo omezit a) vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě potřebným k uskutečnění výstavby, opravy, úpravy, modernizace nebo rekonstrukce dálnice, silnice, místní komunikace I. třídy, jejich součástí, příslušenství nebo staveb souvisejících, b) vlastnické právo k pozemku, jestliže byla dálnice, silnice nebo místní komunikace zřízena na cizím pozemku. Z citovaných ustanovení je zřejmé, že tento zákon obsahuje vyvlastňovací titul pro výše uvedené záměry, mezi které mj. náleží právě také stavby silnic. Pokud je tedy v daném případě předmětem řízení přeložka silnice II. třídy, pro kterou je ve smyslu § 184a odst. 3 stavebního zákona dán zvláštním zákonem, tj. zákonem č. 13/1997 Sb., účel vyvlastnění, není třeba vyžadovat souhlasy vlastníků pozemků podle § 184a odst. 1 stavebního zákona, na kterých má být předmětný záměr uskutečněn.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.06.2020.

Dne 16.10.2020 bylo doloženo:

- upravená projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (Aktualizace č. 1 – říjen 2020) vypracovaná společností MDS projekt, Försterova 175, Vysoké Mýto autorizovaná Milošem Bednářem, DiS., autorizovaným technikem pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, ČKAIT 1006109
- závazné stanovisko KHS Královéhradeckého kraje pod č.j. S-KHSHK 22894/2015/2/HOK.RK/Li ze dne 23.09.2015
- vyjádření k projektové dokumentaci CETIN a.s. ze dne 16.04.2020 pod č.j. VTS/160420/2020/Min
- doplňující vyjádření Obce Albrechtice nad Orlicí ke stavbě ze dne 20.04.2020 pod zn. 2020/OUAlb/0392/JKu vč. aktualizovaného situačního výkresu obsahujícího souhlas Obce Albrechtice nad Orlicí
- závazné stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 29.12.2015 pod zn. 26527/DS/2015/VA
- dále bylo předáno CD obsahující následující doklady v digitální formě:
 - souhlasné závazné stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 22.03.2016 pod č.j. KUKHK-1667/ZP/2016-Po

- závazné stanovisko KHS Královéhradeckého kraje ze dne 13.07.2017 pod č.j. KSHSK 20373/2017/HOK.RK/Li
- souhlasné závazné stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 29.06.2017 pod č.j. KUKHK-20320/ZP/2017-Po
- sdělení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 27.06.2017 pod č.j. KUKHK-21956/ZP/2017
- sdělení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 10.06.2014 pod č.j. 8599/ZP/2014-NA
- sdělení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 12.06.2017 pod č.j. KUKHK-22816/DS/2017-2/VA
- závazné stanovisko Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí ze dne 29.06.2017 pod č.j. SÚŽP 292/2017
- závazné stanovisko Ministerstva obrany, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, ze dne 17.06.2019 pod sp.zn. 78893/2019-1150-OÚZ-PCE
- sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 22.04.2020 pod č.j. 0101296928
- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 22.04.2020 pod č.j. 0700199547
- sdělení o existenci sítí společnosti ČEPS, a.s. ze dne 22.04.2020 pod zn. 0000025687
- vyjádření o existenci sítí Obec Albrechtice nad Orlicí ze dne 04.11.2016 pod zn. 2016/OU/1374/JKu
- vyjádření k existenci sítí společnosti AQUA SERVIS a.s. ze dne 02.07.2014 pod zn. 529/748/14 (nepoužito, dnes již neplatné)
- souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 13.05.2020 pod zn. 1108906074
- čestné prohlášení projektanta o dodržení výšky vodičů VN a VVN od komunikace dle norem
- doplňující vyjádření Obce Albrechtice nad Orlicí ke stavbě ze dne 20.04.2020 pod zn. 2020/OUAlb/0392/JKu vč. aktualizovaného situačního výkresu obsahujícího souhlas Obce Albrechtice nad Orlicí

Dále byl žadatel telefonicky vyzván k doložení souhlasu k trvalému vynětí ze ZPF.

Dne 08.02.2021 bylo doloženo:

- závazné stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství – souhlas s trvalým vynětím ze ZPF ze dne 02.02.2021 pod č.j. KUKHK-32999/ZP/2020

V únoru 2021 obecný stavební úřad zjistil, že v obci Albrechtice nad Orlicí dochází k pořízení nového územního plánu. Dne 15.02.2021 obecný stavební úřad v rámci součinnosti a ve smyslu ustanovení § 96b odst. 2 stavebního zákona požádal úřad územního plánování o závazné stanovisko dle § 96b stavebního zákona, které obdržel dne 24.03.2021 pod č.j. MUKO-10227/2021-rp ze dne 24.03.2021.

Dne 18.06.2021 stavební úřad doplnil žádost o aktuální platná stanoviska:

- sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 18.06.2021 pod č.j. 0101550561
- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 18.06.2021 pod č.j. 0700400896
- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a.s. ze dne 18.06.2021 pod č.j. 02001261840

Opatřením ze dne 18.06.2021 pod č.j. MUKO-23023/2021-lb, oznámil Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí v souladu s § 47 odst.1 správního řádu a podle ustanovení § 87 odst.1 stavebního zákona všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení územního řízení. Vzhledem k tomu, že jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil stavební úřad ve smyslu ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona od provedení ústního jednání a určil dle § 87 odst. 1 stavebního zákona lhůtu patnácti dnů ode dne doručení oznámení, k podání námitek účastníků řízení a stanovisek dotčených orgánů.

Stavební úřad v předmětném dokumentu poučil účastníky řízení, že v souladu s ustanovením § 89 stavebního zákona:

- závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4, a námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném ústním jednání, při kterém musí být nejpozději uplatněny také připomínky veřejnosti; jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 a námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti uplatněny ve stanovené lhůtě; jinak se k nim nepřihlíží.
- K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.
- Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený v odstavci 4, se nepřihlíží.
- Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b), může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým může být její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v územním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
- Účastníci řízení mají ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu právo nejpozději ve lhůtě do 2 dnů po uplynutí výše uvedené lhůty pro uplatnění námitek, důkazů a připomínek seznámit se shromážděnými podklady pro vydání rozhodnutí (tato lhůta již neslouží pro podání námitek či připomínek). Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí.

Dne 21.06.2021 na oznámení o zahájení řízení reagoval prostřednictvím své datové schránky účastník – spoluvlastník pozemku parc.č. 330/1 v k.ú. Týniště nad Orlicí pan Jiří Dvořák, č.p. 364, 56967 Osík s žádostí o podání více informací a telefonické kontaktování. Stavební úřad toto telefonicky zajistil. Poté dne 24.06.2021 a 25.06.2021 (tedy ve lhůtě stanovené k podání námitek) tento účastník stavebnímu úřadu zaslal prostřednictvím své datové schránky připomínku, týkající se využití jeho pozemků pouze k stavebním úpravám, nikoliv ke skladování stavebního odpadu, materiálu či stavební mechanizace. Toto podání bylo ve svém obsahu podepsáno i druhým spoluvlastníkem pozemku parc.č. 330/1 v k.ú. Týniště nad Orlicí, panem Radkem Zouharem, Lucemburská 2016/30, Vinohrady, 13000 Praha 3. Tatáž připomínka byla stavebnímu úřadu prostřednictvím datové schránky doručena 26.08.2021 od spoluvlastníka pana Radka Zouhara (toto podání bylo doručeno až po uplynulé lhůtě k podání námitek). Tato připomínka byla zpracována do podmínek tohoto rozhodnutí jako podmínka č. 4.

Ve stanovené lhůtě nebyly stavebnímu úřadu předloženy žádné námitky ani závazná stanoviska.

Dne 13.10.2021 před vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby byla stavebním úřadem zajištěna aktuální stanoviska správců inženýrských sítí:

- vyjádření k existenci sítí společnosti AQUA SERVIS a.s. ze dne 12.10.2021 pod zn. AQUA/9384/2021/Dk
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. ze dne 24.09.2021 pod č.j. 800418/21
- stanovisko společnosti GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno ze dne 06.10.2021 pod č.j. 5002467729

Pořízením těchto stanovisek nejsou nijak dotčena práva účastníků tohoto řízení.

Dle § 90 stavebního zákona stavební úřad před vydáním územního rozhodnutí posoudil, že záměr žadatele je v souladu:

1a) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území

Stavba svým umístěním respektuje požadavky stanovené zejména v § 23 a § 24 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

1b) s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem

Jedná se o stavbu veřejné dopravní a technické infrastruktury. Jedná se o liniovou stavbu silnice, místních komunikací, chodníků / cyklostezky, přeložky cyklostezky, hospodářských sjezdů, mostů, inundačních mostů, odvodnění silnice, veřejného osvětlení, přeložky veřejného osvětlení, přeložka optického sdělovacího vedení CTI, provizorní i definitivní přeložka metalického sdělovacího vedení CTI.

1c) s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů

Předložený návrh umístění stavby odpovídá požadavkům zvláštních právních předpisů, což vyplývá ze stanovisek dotčených orgánů, které jsou součástí spisu.

2) Dle § 90 stavebního zákona stavební úřad před vydáním územního rozhodnutí dále posoudil, že záměr žadatele je v souladu s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování. Předmětný záměr je v souladu, o čemž svědčí výše uvedené vydané závazné stanovisko orgánu územního plánování ze dne ze dne 24.03.2021 pod č.j. MUKO-10227/2021-rp.

Stavební úřad se zabýval rovněž otázkou vlastnických práv k pozemkům, na kterých bude stavba umístěna. Jedná se o pozemky parc.č. 332, 334/1, 329/35, 335/10, 335/5, 330/1 v k.ú. Týniště nad Orlicí a poz.parc.č. 90/13, 94/18, 96/13, 96/15, 373/1, 373/30, 373/31, 392/1, 89/1, 91/1, 103/1, 88/1, 96/1, 87/3, 94/3, 94/8, 96/8, 96/9, 102/6, 102/13, 102/15, 102/16, 102/17, 102/18, 103/13, 103/14, 373/10, 373/25 v k.ú. Albrechtice nad Orlicí. Vlastnictví těchto dotčených pozemků bylo ověřováno výpisem z katastru nemovitostí a před vydáním rozhodnutí ověřeno znovu nahlížením do katastru nemovitostí. Na základě zjištěných údajů stavební úřad určil všechny vlastníky dotčených pozemků jako účastníky řízení. Od všech vlastníků dotčených pozemků (kromě vlastníka pozemku parc.č. 87/3 v k.ú. Albrechtice nad Orlicí, pana Josefa Tužila, [redacted]) byly stavebnímu úřadu předloženy souhlasy vyznačené na situačních výkresech dle § 184a stavebního zákona. Souhlas od tohoto vlastníka dotčeného pozemku nebyl stavebním úřadem vyžadován, neboť dle § 184a odst. 3 se „Souhlas se nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem“, což je dle názoru stavebního úřadu (MěÚ Kostelec nad Orlicí) i jeho odvolacího orgánu (Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu) dle rozhodnutí ze dne 25.06.2020 pod č.j. KUKHK-15005/UP/2020 (OS) **splněno**, neboť se jedná o stavbu uvedenou v § 5 zákona č. 13/1997 Sb. („silnice je veřejně přístupná pozemní komunikace určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci“) a v ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb. je dále uvedeno, že podle

zvláštního právního předpisu (tj. zákona o vyvlastnění) lze odejmout nebo omezit a) vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě potřebným k uskutečnění výstavby, opravy, úpravy, modernizace nebo rekonstrukce dálnice, silnice, místní komunikace I. třídy, jejich součástí, příslušenství nebo staveb souvisejících, b) vlastnické právo k pozemku, jestliže byla dálnice, silnice nebo místní komunikace zřízena na cizím pozemku. jako veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel.

Vlastnictví dotčených pozemků v k.ú. Týniště nad Orlicí (ověřeno výpisem z katastru nemovitostí LV č. 1112 ze dne 11.06.2021) a v k.ú. Albrechtice nad Orlicí (ověřeno výpisem z katastru nemovitostí LV č. 144 ze dne 11.06.2021):

poz.parc.č. 332, 334/1 v k.ú. Týniště nad Orlicí a poz.parc.č. 90/13, 94/18, 96/13, 96/15, 373/1, 373/30, 373/31 v k.ú. Albrechtice nad Orlicí

- Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí

Vlastnictví dotčených pozemků v k.ú. Týniště nad Orlicí (ověřeno výpisem z katastru nemovitostí LV č. 10001 ze dne 11.06.2021):

poz.parc.č. 329/35

- Město Týniště nad Orlicí, Mírové nám. 90, 51721 Týniště nad Orlicí

Vlastnictví dotčených pozemků v k.ú. Týniště nad Orlicí (ověřeno výpisem z katastru nemovitostí LV č. 2876 ze dne 11.06.2021):

poz.parc.č. 335/10, 335/5

- Venclová Marija, [REDACTED]

Vlastnictví dotčených pozemků v k.ú. Týniště nad Orlicí (ověřeno výpisem z katastru nemovitostí LV č. 3702 ze dne 11.06.2021):

poz.parc.č. 330/1

- Dvořák Jiří, [REDACTED]

- Zouhar Radek, [REDACTED]

Vlastnictví dotčených pozemků v k.ú. Albrechtice nad Orlicí (ověřeno výpisem z katastru nemovitostí LV č. 34 ze dne 11.06.2021):

poz.parc.č. 392/1, 89/1

- Česká republika, *Právo hospodařit s majetkem státu*: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové

Vlastnictví dotčených pozemků v k.ú. Albrechtice nad Orlicí (ověřeno výpisem z katastru nemovitostí LV č. 88 ze dne 11.06.2021):

poz.parc.č. 91/1

- Škodová Jarmila, [REDACTED]

Vlastnictví dotčených pozemků v k.ú. Albrechtice nad Orlicí (ověřeno výpisem z katastru nemovitostí LV č. 598 ze dne 11.06.2021):

poz.parc.č. 103/1

- Burešová Eva, [REDACTED]

- Valentová Dana, [REDACTED]

Vlastnictví dotčených pozemků v k.ú. Albrechtice nad Orlicí (ověřeno výpisem z katastru nemovitostí LV č. 691 ze dne 11.06.2021):

poz.parc.č. 88/1

- Římskokatolická farnost Týniště nad Orlicí, Mírové nám. 1, 51721 Týniště nad Orlicí

Vlastnictví dotčených pozemků v k.ú. Albrechtice nad Orlicí (ověřeno výpisem z katastru nemovitostí LV č. 782 ze dne 11.06.2021):

poz.parc.č. 96/1

- Vošlajer Jaroslav, [REDACTED]

Vlastnictví dotčených pozemků v k.ú. Albrechtice nad Orlicí (ověřeno výpisem z katastru nemovitostí LV č. 811 ze dne 11.06.2021):

poz.parc.č. 87/3

- Tužil Josef, [REDACTED]

Vlastnictví dotčených pozemků v k.ú. Albrechtice nad Orlicí (ověřeno výpisem z katastru nemovitostí LV č. 10001 ze dne 11.06.2021):

poz.parc.č. 94/3, 94/8, 96/8, 96/9, 102/6, 102/13, 102/15, 102/16, 102/17, 102/18, 103/13, 103/14, 373/10, 373/25

- OBEC ALBRECHTICE N.O., Na výsluní 275, 51722 Albrechtice nad Orlicí

Vlastnictví sousedních pozemků v k.ú. Týniště nad Orlicí (ověřeno nahlížením do katastru nemovitostí ze dne 11.06.2021):

poz.parc.č. 335/42, 335/18, 335/4, 335/6, 335/39

- Venclová Marija [REDACTED]

poz.parc.č. 333/1

- Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí

Vlastnictví sousedních pozemků v k.ú. Albrechtice nad Orlicí (ověřeno nahlížením do katastru nemovitostí ze dne 11.06.2021):

poz.parc.č. st. 445

- OBEC ALBRECHTICE N.O., Na výsluní 275, 51722 Albrechtice nad Orlicí

poz. parc.č. 94/14

- Piecková Hana, [REDACTED]

poz. parc.č. 94/4

- Hozáková Monika, [REDACTED]

Stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím dotčeno. Na LV č. 1112 pro k.ú. Týniště nad Orlicí je na pozemku parc.č. 332, 334/1, na LV č. 10001 pro k.ú. Týniště nad Orlicí na pozemku parc.č. 329/35, na LV č. 3702 pro k.ú. Týniště nad Orlicí na pozemku parc.č. 330/1, na LV č. 34 pro k.ú. Albrechtice nad Orlicí na pozemku parc.č. 392/1 zapsáno věcné břemeno pro oprávněného CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9.

Dále je na LV č. 1112 pro k.ú. Týniště nad Orlicí na pozemku parc.č. 332 a na LV č. 3702 na pozemku parc.č. 330/1 zapsáno věcné břemeno pro oprávněného GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem.

Dále je na LV č. 3702 pro k.ú. Týniště nad Orlicí na pozemku parc.č. 330/1 a na LV č. 144 pro k.ú. Albrechtice nad Orlicí na pozemku parc.č. 373/1 zapsáno věcné břemeno pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín.

Dále je na LV č. 34 pro k.ú. Albrechtice nad Orlicí na pozemku parc.č. 392/1 zapsáno věcné břemeno pro oprávněné vlastníky pozemků parc.č. 329/3, 329/36 a 329/37, vše v k.ú. Týniště nad Orlicí. Vlastníci těchto pozemků byly zahrnuti mezi účastníky tohoto řízení již jako vlastníci dotčeného pozemku parc.č. 330/1.

Dále je na LV č. 144 pro k.ú. Albrechtice nad Orlicí na pozemku parc.č. 373/1 zapsáno věcné břemeno pro oprávněného Dobrovolný svazek obcí Křivina, Mírové nám. 90, 517 21 Týniště nad Orlicí.

Všichni tito oprávnění z věcných břemen byli zahrnuti mezi účastníky řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona.

Dále stavební úřad stanovil jako účastníky dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona vlastníky inženýrských sítí (jako vlastníky sousedních staveb) – společnosti CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín a AQUA SERVIS a.s., Štemberkova 1094, Rychnov nad Kněžnou.

Stavební úřad v rámci probíhajícího řízení vymezil okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona. Níže uvedení byli zahrnuti mezi účastníky řízení:

- *Účastník řízení je podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona žadatel:*
Královéhradecký kraj, IČ 708 89 546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, zastoupený na základě plné moci ÚDRŽBOU SILNIC Královéhradeckého kraje, a.s., IČ 275 02 988, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice
- *Účastník řízení je podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:*
Město Týniště nad Orlicí, Mírové nám. 90, 51721 Týniště nad Orlicí
OBEC ALBRECHTICE N.O., Na výsluní 275, 51722 Albrechtice nad Orlicí
- *Účastník řízení je podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:*
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí
Město Týniště nad Orlicí, Mírové nám. 90, 51721 Týniště nad Orlicí
Venclová Marija, [REDACTED]
Dvořák Jiří, [REDACTED]
Zouhar Radek, [REDACTED]
Česká republika, *Právo hospodařit s majetkem státu:* Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové
Škodová Jarmila, [REDACTED]
Burešová Eva, [REDACTED]
Valentová Dana, [REDACTED]
Římskokatolická farnost Týniště nad Orlicí, Mírové nám. 1, 51721 Týniště nad Orlicí
Vošlajer Jaroslav, [REDACTED]
Tužil Jose, [REDACTED]
OBEC ALBRECHTICE N.O., Na výsluní 275, 51722 Albrechtice nad Orlicí
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly
Dobrovolný svazek obcí Křivina, Mírové nám. 90, 51721 Týniště nad Orlicí
- *Účastník řízení je podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:*
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly
Venclová Marija, [REDACTED]
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí
OBEC ALBRECHTICE N.O., Na výsluní 275, 51722 Albrechtice nad Orlicí
Piecková Hana, [REDACTED]
Hozáková Monika, [REDACTED]
Česká republika, *Právo hospodařit s majetkem státu:* Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové
AQUA SERVIS a.s., Štemberkova 1094, RYCHNOV N. KN.
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno- Zábřovice

Vzhledem k výše uvedenému stavební úřad na základě posouzení záměru podle § 90 stavebního zákona, se souhlasem účastníků řízení, správců inženýrských sítí a dotčených orgánů, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Upozornění:

Územní rozhodnutí o umístění stavby platí v souladu s § 93 odst. 1 stavebního zákona dva roky ode dne nabytí právní moci.

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti také dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, nebo jeho právního nástupce o tom, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Stavební úřad stavebníka upozorňuje, že je povinen před zahájením stavby si zajistit platná stanoviska správců inženýrských sítí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové (Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové) podáním učiněným u stavebního úřadu Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí. Dnem oznámení je den doručení rozhodnutí (v případě nedoručení je tímto dnem, den vložení poštovní zásilky obsahující rozhodnutí, do domovní schránky /písemnost se po uplynutí 10 dnů vloží do domovní schránky/), přičemž lhůta se počítá až od následujícího dne po oznámení (doručení). Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné.

Odvolání se podává v počtu 22 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Kostelec nad Orlicí.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné.

Bc. Lucie LÉDROVÁ

vedoucí stavebního úřadu – životního prostředí

Žadatel je podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění jeho pozdějších předpisů a novel, od placení správního poplatku osvobozen (Od poplatku je osvobozeno vydání územního rozhodnutí nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy územní rozhodnutí nahrazující v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem).

Příloha

1. zmenšená ověřená situace stavby
2. ověřená dokumentace (stavebník po nabytí právní moci)

ROZDĚLOVNÍK:

Žadatel (účastník řízení dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu):
Královéhradecký kraj, IČ 708 89 546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, zastoupený na základě plné moci ÚDRŽBOU SILNIC Královéhradeckého kraje, a.s., IČ 275 02 988, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice

Účastník řízení (§ 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona):

Město Týniště nad Orlicí, Mírové nám. 90, 51721 Týniště nad Orlicí
OBEC ALBRECHTICE N.O., Na výsluní 275, 51722 Albrechtice nad Orlicí

Účastníci řízení (§ 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona):

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí

Město Týniště nad Orlicí, Mírové nám. 90, 51721 Týniště nad Orlicí

Venclová Marija, [REDACTED]

Dvořák Jiří, [REDACTED]

Zouhar Radek [REDACTED]

Česká republika, *Právo hospodařit s majetkem státu*: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové

Škodová Jarmila [REDACTED]

Burešová Eva, [REDACTED]

Valentová Dana [REDACTED]

Římskokatolická farnost Týniště nad Orlicí, Mírové nám. 1, 51721 Týniště nad Orlicí

Vošlajer Jaroslav [REDACTED]

Tužil Josef [REDACTED]

OBEC ALBRECHTICE N.O., Na výsluní 275, 51722 Albrechtice nad Orlicí

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly

Dobrovolný svazek obcí Křivina, Mírové nám. 90, 51721 Týniště nad Orlicí

Účastníci řízení (§ 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona):

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly

Venclová Marija, [REDACTED]

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí

OBEC ALBRECHTICE N.O., Na výsluní 275, 51722 Albrechtice nad Orlicí

Piecková Hana, [REDACTED]

Hozáková Monika [REDACTED]

Česká republika, *Právo hospodařit s majetkem státu*: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové

AQUA SERVIS a.s., Štemberkova 1094, RYCHNOV N. KN.

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno - Zábrdovice

Dotčené orgány:

MěÚ Kostelec nad Orlicí, SÚŽP, životní prostředí, Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MěÚ Kostelec nad Orlicí, SÚŽP, vodoprávní úřad, Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MěÚ Kostelec nad Orlicí, SÚŽP, úřad územního plánování, Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MěÚ Kostelec nad Orlicí, SÚŽP, silniční správní úřad, Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

HZS Královéhradeckého kraje, územní odbor, Na Spravedlnosti 2010, Rychnov n. Kn.

KHS Královéhradeckého kraje, územní pracoviště, Jiráskova 1320, Rychnov n. Kn.
Krajské Ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou,
Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství / EIA, IPPC a
technické ochrany životního prostředí, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství / oddělení
zemědělství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního
hospodářství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem MV, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1,
160 01 Praha 6

Obdrží:

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové

Vypraveno: 13.10.2021

UID muksvp21v00b9j

Počet listů: 17

Počet příloh: 2

Počet listů/svazků příloh: 1/1

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ

stavební úřad - životní prostředí

Vaše č.j.:

Naše č.j.: MUKO-46212/2024-lb

Spisová značka: 18076/2022

Vyřizuje: Ing. Bc. Lucie Barnová

Kontakt:

Sp. znak, sk. režim: 280.3.1, A/20

Datum: 28.05.2024

DLE ROZDĚLOVNÍKU

Rozhodnutí nabylo právní moci

dne: - 3. 07. 2024

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Speciální stavební úřad v Kostelci nad Orlicí obdržel dne 30.12.2022 od žadatele Královéhradecký kraj, IČO 708 89 546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, zastoupeného na základě plné moci společností ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje, a.s., IČO 275 02 988, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice žádost o vydání stavebního povolení pro stavební záměr „II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí“ členěný na tyto stavební objekty

„SO 101 přeložka silnice II/305“ v k.ú. Albrechtice nad Orlicí na pozemcích č. parc.

373/1	ostatní plocha - silnice
392/1	vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené
103/14	trvalý travní porost – mez, stráž
373/25	ostatní plocha - ostatní komunikace
96/13	trvalý travní porost
102/16	ostatní plocha - ostatní komunikace
90/13	trvalý travní porost
373/30	trvalý travní porost
87/4	trvalý travní porost
88/1	trvalý travní porost

„SO 101 přeložka silnice II/305“ v k.ú. Týniště nad Orlicí na pozemcích č. parc.

332	ostatní plocha - jiná plocha
334/1	ostatní plocha - silnice
329/35	ostatní plocha - ostatní komunikace
333/1	ostatní plocha - silnice
335/10	

„SO 102 m.k. k průmyslovému objektu“ v k.ú. Týniště nad Orlicí na pozemcích č. parc.

332	ostatní plocha - jiná plocha
334/1	ostatní plocha - silnice

„SO 103 chodník / cyklostezka v k.ú. Týniště nad Orlicí“ v k.ú. Týniště nad Orlicí na pozemcích č. parc.

329/35	ostatní plocha - ostatní komunikace
332	ostatní plocha - jiná plocha

„SO 104 přeložka stávající cyklostezky v k.ú. Albrechtice nad Orlicí“ v k.ú. Albrechtice nad Orlicí na pozemcích č. parc.

102/16	ostatní plocha - ostatní komunikace
94/3	trvalý travní porost – mez, stráž
91/1	trvalý travní porost
94/8	trvalý travní porost
373/1	ostatní plocha - silnice
373/30	trvalý travní porost

102/18	trvalý travní porost
103/1	orná půda
103/13	trvalý travní porost

„SO 105 hospodářský sjezd v km 0,220 00“ v k.ú. Albrechtice nad Orlicí na pozemcích č. parc.

87/4	trvalý travní porost
88/1	trvalý travní porost
373/30	trvalý travní porost

„SO 106 hospodářský sjezd z cyklostezky v km 0,220 00“ v k.ú. Albrechtice nad Orlicí na pozemcích č. parc.

91/1	trvalý travní porost
------	----------------------

„SO 107 hospodářský sjezd v km 0,487 00“ v k.ú. Albrechtice nad Orlicí na pozemcích č. parc.

373/1	ostatní plocha – silnice
102/16	ostatní plocha - ostatní komunikace
103/1	orná půda
103/13	trvalý travní porost

„SO 108 hospodářský sjezd v km 0,496 00“ v k.ú. Albrechtice nad Orlicí na pozemcích č. parc.

96/8	trvalý travní porost
102/13	ostatní plocha - mez, stráž
96/15	trvalý travní porost
373/1	ostatní plocha - silnice

„SO 109 OŽK v obci Albrechtice nad Orlicí“ v k.ú. Albrechtice nad Orlicí na pozemcích č. parc.

373/1	ostatní plocha - silnice
379/1	ostatní plocha – ostatní komunikace
373/13	ostatní plocha - silnice
st. 122	zastavěná plocha a nádvoří

„SO 201 most přes Orlicí“ v k.ú. Albrechtice nad Orlicí na pozemcích č. parc.

392/1	vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené
88/1	trvalý travní porost
373/30	trvalý travní porost
373/1	ostatní plocha - silnice

„SO 201 most přes Orlicí“ v k.ú. Týniště nad Orlicí na pozemcích č. parc.

332	ostatní plocha - jiná plocha
334/1	ostatní plocha - silnice

„SO 202 inundační most v km 0,250“ v k.ú. Albrechtice nad Orlicí na pozemcích č. parc.

90/13	trvalý travní porost
373/30	trvalý travní porost
373/1	ostatní plocha - silnice
87/4	trvalý travní porost

„SO 203 inundační most v km 0,295“ v k.ú. Albrechtice nad Orlicí na pozemcích č. parc.

96/13	trvalý travní porost
373/1	ostatní plocha – silnice
90/13	trvalý travní porost
94/18	trvalý travní porost

„SO 204 most přes inundační území řeky Orlice“ v k.ú. Albrechtice nad Orlicí na pozemcích č. parc.

102/6	trvalý travní porost – mez, stráž
373/1	ostatní plocha - silnice
102/16	ostatní plocha - ostatní komunikace
96/13	trvalý travní porost
96/15	trvalý travní porost

„SO 301 odvodnění silnice II/305“ v k.ú. Albrechtice nad Orlicí na pozemcích č. parc.

392/1	vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené
-------	--

„SO 301 odvodnění silnice II/305“ v k.ú. Týniště nad Orlicí na pozemcích č. parc.

334/1	ostatní plocha – silnice
332	ostatní plocha - jiná plocha

Dnem podání žádosti bylo ve smyslu § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno stavební řízení.

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, jako věcně příslušný silniční správní úřad a speciální stavební úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) jako speciální stavební úřad pro stavby silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“) s použitím přechodného ustanovení § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění jeho pozdějších předpisů a novel (dále jen „nový stavební zákon“) a jako místně příslušný stavební úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, projednal zmíněnou žádost ve stavebním řízení podle § 108 - § 115 stavebního zákona a na základě jeho výsledku vydává dle § 115 stavebního zákona a dle § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ve znění do 31.12.2023 s použitím přechodného ustanovení § 332a nového stavebního zákona, toto stavební povolení pro stavební záměr **„II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí“** členěný na výše uvedené stavební objekty na výše uvedených pozemcích, kterým se stavební záměr

povoluje.

Účastník řízení (dle § 27 odst. 1 správního řádu) :

Královéhradecký kraj, IČ 708 89 546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, zastoupený na základě plné moci

ÚDRŽBOU SILNIC Královéhradeckého kraje, a.s., IČ 275 02 988, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČ 70947996, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice

Česká republika, *Příslušnost hospodařit s majetkem státu*: Ředitelství silnic a dálnic s. p., IČ 65993390, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4

A+R s.r.o., IČ 26746000, Počernická 257, 25073 Radonice

Město Týniště nad Orlicí, IČ 00275468, Mírové nám. 90, 51721 Týniště nad Orlicí

Venclová Marija, [REDAKCE]

Česká republika, *Právo hospodařit s majetkem státu*: Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové

Škodová Jarmila, [REDACTED]
Burešová Eva, [REDACTED]
Valentová Dana, [REDACTED]
Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Hemelík Martin, [REDACTED]
Hemelíková Alena, [REDACTED]
OBEC ALBRECHTICE N.O., IČ 00579106, Na výsluní 275, 51722 Albrechtice nad Orlicí

Popis stavby:

Jedná se o modernizaci silnice 2. třídy, tedy o změnu dokončené stavby. Jedná se o přeložku stávající silnice II/305 v úseku Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí, která je v daném úseku převáděna přes Tichou Orlici pomocí obloukového mostu a přes inundační území pomocí 5 mostních inundačních objektů a o obnovu živičného krytu v obci Albrechtice nad Orlicí v délce 197,50 m v PD vedené jako SO 109. Zmiňovaná silnice II/305 v předmětném úseku přeložky disponuje nevyhovujícím směrovým vedením trasy s nedostatečným šířkovým uspořádáním a zároveň současná poloha nivelety trasy má za následek vzdouvání hladiny během povodňových stavů řeky Orlice, což snižuje stupeň bezpečnosti protipovodňové ochrany obce Albrechtice nad Orlicí. Nově navržená trasa je směrově, výškově i šířkově optimalizována s ohledem na zvýšení propustnosti inundačního území řeky Orlice. V navrhovaném stavu mimo jiné dojde k částečnému odstranění stávajícího násypu a v možné délce k posunu nivelety přeložky silnice II/305 nad úroveň hladiny stoleté vody Q100. Tím dojde ke zvýšení propustnosti v celém záplavovém území údolní nivy řeky Orlice. Přeložka je napojena na stávající stavby v intravilánu města Týniště nad Orlicí a u protipovodňové ochrany obce Albrechtice nad Orlicí. Zájmové území je vymezené koridorem přeložky silnice II/305 mezi městem Týniště nad Orlicí a obcí Albrechtice nad Orlicí. Na začátku úseku tvoří trasa jeden z paprsků stávající okružní křižovatky u obchodního centra ve městě Týniště n. O.. Trasa dále prochází podél výrobních a prodejních objektů, aby následně pomocí mostního objektu přes řeku Orlici opustila zastavěné území města Týniště n. O.. Následně je trasa vedena v extravilánu, po mostních objektech překonává údolní nivu a záplavové území řeky Orlice. V KÚ je koridor silnice II/305 (SO 101) ukončen před protipovodňovou ochranou a zástavbou obce Albrechtice n. O.. Na SO 101 navazuje SO 109 v délce 197,50. Délka přeložky činí 512,70 m. Celková délka úpravy komunikace II/305 je 710,20 m. Silnice II/305 v úseku Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí je důležitým místním koridorem pro silniční, cyklistickou a pěší dopravu mezi městem Týniště nad Orlicí a obcí Albrechtice nad Orlicí. Přeložka komunikace je v extravilánu navržena v návrhové kategorii S 7,5/70, v intravilánu v návrhové kategorii MS2 8,75/8,75/50. V obci i mimo obec je navržena základní volná šířka komunikace 7,5 m. V intravilánu města Týniště nad Orlicí je hlavní dopravní prostor jednosměrně rozšířen o šířku jízdního pruhu pro cyklisty a součástí stavby je přidružený dopravní prostor šířky 2,0 m v podobě vyvýšeného pásu pro pěší / cyklisty (chodník / cyklostezka). Návrhová i provozní rychlost v intravilánu je 50 km/h, návrhová rychlost v extravilánu je 70 km/h. Součástí stavby jsou kromě hlavní trasy také mostní objekty, místní komunikace k průmyslovému objektu, hospodářské sjezdy na přilehlé pozemky, částečná přeložka cyklostezky, návrh odvodnění silnice II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí, návrh přeložky VO, sdělovacích vedení a rekonstrukce kanalizace a vodovodu v k.ú. Týniště nad Orlicí.

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena na pozemcích parc.č. 87/4, 88/1, 90/13, 91/1, 94/3, 94/8, 94/18, 96/8, 96/13, 96/15, 102/6, 102/13, 102/16, 102/18, 103/1, 103/13, 103/14, 373/1, 373/13, 373/25, 373/30, 379/1, 392/1, st. 122 v k.ú. Albrechtice nad Orlicí a na pozemcích parc.č. 329/35, 332, 333/1, 334/1, 335/10 v k.ú. Týniště nad Orlicí a umístěna obecným stavebním úřadem MěÚ Kostelec nad Orlicí v souladu s pravomocným územním rozhodnutím ze dne 13.10.2021 pod č.j. MUKO-38089/2021-lb, které nabylo právní moci dne 10.11.2021. Souhlas dle § 15 byl obecným stavebním úřadem MěÚ Kostelec nad Orlicí vydán dne 25.02.2022 pod č.j. MUKO-21809/2022-lb.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované společností MDS projekt s.r.o., IČ 27487938, Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto a ověřené panem Milošem Bednářem, DiS.,

autorizovaným technikem pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, ČKAIT 1006109 a panem Ing. Janem Bursou, autorizovaným inženýrem pro mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT 0601563, která bude ověřena ve stavebním řízení po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Za správnost projektové dokumentace odpovídá v souladu s § 159 stavebního zákona projektant.

3. Stavebník je povinen dle § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, ve znění do 31.12.2023 s použitím přechodného ustanovení § 332a nového stavebního zákona, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření v platném znění, **oznámit termín zahájení stavby.**
4. Stavba bude provedena způsobilou právnickou osobou, která bude vybrána na základě výběrového řízení. Tato osoba bude speciálnímu stavebnímu úřadu bezodkladně oznámena nejpozději před zahájením stavby a bude předložen doklad o její způsobilosti.
5. **Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2026.**
6. Jedná se o stavbu financovanou z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, a kde je tedy stavebník povinen dle § 152 odst. 4 stavebního zákona zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud zpracovala projektovou dokumentaci pro tuto stavbu osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
7. Před zahájením prací stavebník podá na příslušný dopravní úřad (MěÚ Kostelec nad Orlicí, SÚŽP) v dostatečném předstihu žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle § 61 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, případně stavebník podá na příslušný silniční správní úřad žádost o stanovení omezení obecného užívání místní komunikace uzavírkami či objízďkami dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích bude-li zapotřebí.
8. Před osazením nových dopravních značek je nutno si předem zajistit stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikačních dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, kde je příslušným dopravním úřadem (MěÚ Kostelec nad Orlicí, SÚŽP).
9. Před zahájením zemních prací budou vytyčeny všechny inženýrské sítě vyskytující se v místě stavby na základě vyjádření jejich správců a současně budou zajištěna opatření zabráňující jejich poškození. V případě dotyku podzemního vedení budou tyto práce prováděny ručním kopáním.
10. O zahájení prací na stavbě stavebník nejpozději 7 dní předem písemně a prokazatelně informuje osoby, které mohou být pracemi dotčeny.
11. O průběhu stavby bude veden stavební deník (§ 157 stavebního zákona).
12. Stavba bude viditelně označena štítkem STAVBA POVOLENA, který stavebník obdrží spolu s ověřenou dokumentací po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a který bude po skončení prací vrácen speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebník učiní opatření, aby po dobu realizace stavby byla zajištěna čitelnost údajů, na něm uvedených.
13. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
14. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění a příslušných ČSN uvedených v příloze č. 1, neboť v daném případě nebyla udělena žádná výjimka z jejich ustanovení.
15. Pro stavbu budou navrženy a použity takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu ekonomicky odůvodněné předpokládané existence splní požadavky na mechanickou

pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku, úsporu energie a ochranu tepla.

16. Pro hluk ze stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru budou dodržovány požadavky § 12 odst. 9 části B přílohy č.3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
17. Staveniště bude uspořádáno tak, aby bylo možno stavbu bezpečně provádět. Otevřený výkop bude řádně označen, zabezpečen proti pádu chodců a při snížené viditelnosti osvětlen. Prováděnými výkopovými pracemi a výjezdem ze staveniště nesmí být znečišťována přilehlá komunikace, případné znečištění musí být neprodleně odstraněno.
18. Po ukončení prací budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu a protokolárně předány jejich vlastníkům.
19. Nevyužitelný odpadní stavební materiál ze stavebních a bouracích prací je nutno uložit na povolené skládce, ostatní odpadní materiály je nutno využít nebo zneškodnit v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Doklady o řádném zneškodnění budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
20. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu § 118 stavebního zákona pouze na základě povolení speciálního stavebního úřadu.
21. Každý stavební výrobek, musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění. Musí být dodrženo nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., (dále jen „NV“) tzn., že při závěrečné kontrolní prohlídce bude stavební výrobek zdokladován a ověřen dle § 5 NV - certifikace, § 6 NV - posouzení systému řízení výroby, § 7 NV - ověření shody, § 8 NV - posouzení shody výrobcem apod.
22. **Dle § 115 stavebního zákona nestanovuje speciální stavební úřad fáze kontrolních prohlídek stavby. Bude pouze provedena kontrolní prohlídka na základě žádosti o povolení zkušebního provozu (viz podmínka č. 24).**
23. **V souladu se závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje ze dne 16.01.2023 pod č.j. KSHSK 2095/2023/HOK.RK/LI bude před uvedením stavby, uvedené ve výrokové části tohoto stavebního povolení, do užívání proveden zkušební provoz dle § 124 stavebního zákona.**
K žádosti o povolení prozatímního užívání stavby ke zkušebnímu provozu je třeba předložit potřebné doklady (např. doklad o ověření požadovaných vlastností výrobků, geometrický plán /geodetické zaměření skutečného provedení stavby/, doklad o archeologickém výzkumu či dozoru prováděný oprávněným subjektem, doklad o uložení nepotřebného materiálu na řízenou skládku, doklad o převzetí dotčených pozemků, doklad o vytyčení inženýrských sítí před zahájením stavby, doklad o kontrole - převzetí sítí od jejich správců před záhozem, stavební deník, apod.).
24. **Po ukončení zkušebního provozu bude podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu. K žádosti je třeba předložit potřebné doklady** (např. vyhodnocení zkušebního provozu apod.).
25. **Při provádění stavby budou dodrženy veškeré podmínky vyplývající z rozhodnutí, vyjádření, souhlasů a závazných stanovisek dotčených orgánů k realizaci stavby, a to v(e):**
 - koordinované závazné stanovisko MěÚ Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, ze dne 22.03.2022 pod č.j. MUKO-9657/2022-lf, vč. sdělení MěÚ Kostelec nad Orlicí, stavební úřad ze dne 28.02.2024 pod č.j. MUKO-17312/2024-lf
 - Věcně příslušný správní orgán na úseku odpadového hospodářství dle § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“) a místně příslušný úřad podle § 11 správního řádu, vydává Královéhradeckému kraji, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové dle § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech souhlas k nakládání s odpady v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími předpisy, zejména s vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškou č. 8/2021 Sb., o katalogu odpadů k záměru „II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí“ na pozemcích dle přílohy „F.1.2. SEZNAM DOTCENÝCH POZEMKŮ“ v kat. území Týniště nad Orlicí, Albrechtice nad Orlicí.

- souhlasné závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru ze dne 13.02.2024 pod č.j. MO 136394/2024-1322 a sp.zn. 170822/2024-1322-OÚZ-BR
 - Při uzavírce silnice II/305 požadujeme tuto skutečnost oznámit ReStřVD Hradec Králové minimálně 3 týdny předem včetně navržených objízdných tras k provedení zvláštních opatření.
 - Kontaktní osoba: Kateřina Obermajerová, tel. [REDAKCE] email: [REDAKCE]
- odborné souhlasné stanovisko Agentury logistiky, regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové ze dne 12.02.2024 pod č.j. MO 131828/2024-5512HK
 - Při uzavírce či dopravním omezení silnice II/305 požadují tuto skutečnost oznámit ReStřVD Hradec Králové minimálně 3 týdny předem včetně navržených objízdných tras k provedení zvláštních opatření.
- rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny, ze dne 13.04.2022 pod zn. KUKHK-8953/ZP/2022-5 – o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů podle ust. § 50 a ust. § 56 odst. 1 a § 56 odst. 2 zákona, tj. konkrétně:
 - a) výjimka ke škodlivému zasahování do přirozeného vývoje a biotopu zvláště chráněných druhů živočichů, tj. chytání, přemísťování, rušení, zraňování a usmrcování jedinců ve smyslu ust. § 50 zákona a dle § 56 odst. 1 zákona, se povoluje pro tyto druhy živočichů: - ohrožené: ropucha obecná (*Bufo bufo**), střevle potoční (*Phoxinus phoxinus*), mník jednovousý (*Lota lota*), jelec jesen (*Leuciscus idus*), užovka obojková (*Natrix natrix*),
 - b) výjimka ke škodlivému zasahování do přirozeného vývoje a biotopu zvláště chráněných druhů živočichů, tj. chytání, přemísťování, rušení, zraňování a usmrcování jedinců ve smyslu ust. § 50 zákona a dle § 56 odst. 1 a současně dle § 56 odst. 2 zákona, se povoluje pro tyto druhy živočichů: - ohrožené: vranka obecná (*Cottus gobio*), čáp bílý (*Ciconia ciconia*), slavík obecný (*Luscinia megarhynchos*) - silně ohrožené: vydra říční (*Lutra lutra*), ledňáček říční (*Alcedo atthis*), skokan zelený (*Rana esculenta*), pisík obecný (*Actitis hypoleucos*), klínatka rohatá (*Ophiogomphus cecilia*) - kriticky ohrožené: mihule potoční (*Lampetra planeri*) za podmínek:
 - Realizace záměru bude dozorována odborně způsobilou osobou, která je držitelem výjimky dle ust. § 56 ZOPK pro přenos příslušného druhu zvláště chráněného živočicha, nebo jinou odborně způsobilou osobou (tj. pro účely tohoto rozhodnutí osobou s přírodovědeckým, biologickým, či jiným odborným vzděláním obdobného typu; dále také odborně způsobilá osoba nebo biologický dozor), která zajistí kontrolu staveniště před započítím přípravných prací i v průběhu stavby, a to min. 1x týdně s tím, že o kontrole a dalších činnostech spojených se zasahováním do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů budou vedeny záznamy ve stavebním deníku; veškeré subjekty podílející se na stavbě v terénu budou žadatelem (popř. jím pověřenou odborně způsobilou osobou) poučeny o nutnosti dodržení postupů minimalizujících vliv na životní prostředí. Poučení bude rovněž zaznamenáno ve stavebním deníku.
 - Pravidelnou kontrolou staveniště bude zajištěno, aby při provádění prací nedocházelo ke zbytečnému zraňování a úhynu zvláště chráněných druhů živočichů; dojde-li v průběhu provádění prací k uvěznění živočichů v prostoru staveniště, zajistí žadatel vytvoření únikových cest pro živočichy nebo jejich odlovení či odchycení a přenos na předem určené místo; o případném transferu bude proveden záznam. Způsob provedení transferu bude volen s ohledem na roční období.
 - Veškeré kácení dřevin v rámci stavby bude probíhat mimo vegetační období, tj. od 1. 11. do 31. 3. následujícího roku s výjimkou nezbytného kácení jednotlivých mimolesních dřevin či malých skupin, které může být realizováno i v době vegetace po kontrole dřevin a se souhlasem biologického dozoru vydaným před samotným kácením (zápis ve stavebním deníku).
 - Stavební práce budou probíhat v denní době od 7 hodiny ranní do 18 hodiny večerní.

- Při realizaci záměru budou přijata opatření zabraňující úniku nežádoucích látek (maziva, cementové látky atd.) do toku a bude dodržována technologická kázeň.
- V rámci demolice stávajícího mostu budou učiněna taková technická opatření, aby bylo do toku Orlice zasahováno v minimální možné míře a v případě pádu demolovaných částí stávající mostní konstrukce do toku, budou tyto části bezprostředně z toku odstraněny.
- K práci v toku musí být použity pouze mechanismy a dopravní prostředky v dobrém technickém stavu, které budou průběžně kontrolovány se zvláštním zaměřením na těsnost nádrží, hadic a spojů. Při zjištění možnosti úniku pohonných hmot, olejů, mazadel, poškození hadic, netěsnosti spojů je nutné práci okamžitě zastavit a závady odstranit.
- Zásahy do koryta řeky Orlice budou realizovány v období od 1. 7 do 31. 12.
- Zásah do koryta vodního toku bude minimálně 14 dní předem oznámen Českému rybářskému svazu.
- Krajskému úřadu bude po ukončení prací bezodkladně, nejdéle však do 30 dnů po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, předána písemná evidence provedeného odchytu a záchranného přenosu zvláště chráněných živočichů s uvedením následujících údajů: druh odchyceného živočicha a počet jedinců, lokalizace místa nálezu, lokalizace místa přemístění (zákresy v mapě KN).
- souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona vydaný vodoprávním úřadem MěÚ Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, dne 10.10.2023 pod č.j. MUKO-91499/2023-IK
- Při provádění stavby je třeba dodržet stanovisko státního podniku Povodí Labe, ze dne 16.12.2021, č.j. PLa/2021/053035
- Platnost tohoto souhlasu – souhlasu dle § 17 vodního zákona je stanovena do 31.10.2028
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje ze dne 16.01.2023 pod č.j. KSHSK 2095/2023/HOK.RK/LI
- Pro ověření funkčnosti a vlastností stavby z hlediska ochrany veřejného zdraví je nutné před zahájením užívání stavby provést zkušební provoz
- v průběhu zkušebního provozu provést měření hluku akreditovanou nebo autorizovanou osobou z dopravy na přeložce komunikace 11/305, v chráněném venkovním prostoru stavby (prostor do vzdálenosti 2 m před částí jejího obvodového pláště, významný z hlediska pronikání hluku zvenčí do chráněného vnitřního prostoru), stavby č. p. 29 v Albrechticích nad Orlicí (výpočtový bod č. 4 a č. 5 akustického posouzení), za standardních podmínek provozu v denní i noční době
- k žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit protokol (zpracovaný akreditovanou nebo autorizovanou osobou) o výše uvedeném měření hluku prokazující nepřekročení přípustných hlukových limitů
- k žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit doklad (zpracovaný odborně způsobilou osobou) o výsledku laboratorní kontroly vzorku pitné vody - krácený rozbor vzorků pitné vody - prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody
 - místo odběru: odběrné místo napojené na přeložku vodovodu
 - odběr musí být proveden odborně způsobilou osobou.
- závazné stanovisko orgánu ochrany přírody Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny, ze dne 01.03.2022 pod zn. KUKHK-8069/ZP/2022
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad), jako věcně a místně věcně příslušný orgán ochrany přírody podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dále dle ust. § 75 odst. 1 písm. d), ust. § 77a odst. 4 písm. m) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon) v souladu s ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád), vydává společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové (dále také žadatel) dle ust. § 4 odst. 2 zákona závazné stanovisko, kterým souhlasí se zásahem do významného krajinného prvku – vodního

toku a nivy Orlice, spočívajícím v realizaci záměru "II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí" dle projektové dokumentace ve stupni DSP+PDPS, kterou zpracovala společnost MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto v únoru roku 2022 pod zakázkovým číslem 1437-22-3 (dále jen projektová dokumentace).

- stanovisko dle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny, ze dne 20.12.2023 pod č.j. KUKHK-40765/ZP/2023
- Záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality uvedené v nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů, a to i přes skutečnost, že záměr je umístěn do území evropsky významné lokality CZ0524049 Orlice a Labe.
- S ohledem na výše uvedené skutečnosti lze vyloučit významný vliv záměru na evropsky významnou lokalitu CZ0524049 Orlice a Labe.
- Ptačí oblasti nebudou realizací záměru dotčeny.
- závazné stanovisko orgánu ochrany přírody, MěÚ Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, ze dne 15.12.2017 pod č.j. MUKO-27772/2017-lc a souhlas se změnou výstavby, orgánu ochrany ZPF, MěÚ Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, ze dne 15.03.2022 pod č.j. MUKO-10687/2022-lc
- Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad-životní prostředí, jako věcně příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle ust. § 77 odst. 1 písm. j) zákona ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) a místně příslušný úřad podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydává na základě žádosti Královéhradeckého kraje, IČO 27502988, se sídlem Pivovarské náměstí 1248, 500 03 Hradec Králové (dále jen „investor stavby“) podle ust. § 12 odst. 2 ZOPK souhlas se změnou výsadby v rozsahu SO 801 – Vegetační úpravy, které jsou součástí projektové dokumentace ke stavebnímu povolení zpracované společností MDS Projekt s.r.o., čp. 175, 566 01 Vysoké Mýto, zak. čís.: 1437-22-3, datum: 02/2022, stupeň: DSP+PDPS realizovaných v rámci stavby „II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí“ (D.6.1.1.TZ a D.6.1.2. Situace vegetačních úprav).
- stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství, ze dne 14.12.2021 pod zn. KUKHK-39729/ZP/2021
- stanovisko k PD Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou, ze dne 29.11.2021 pod č.j. KRP-108327/ČJ-2021-050706 souhlasí s vydáním stavebního povolení, pokud:
- budou dodrženy ustanovení souvisejících předpisů a norem v platném znění (např. zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů, TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, atd.).
- Při stavbě zhotovitel učiní taková opatření, aby nedocházelo ke znečišťování dotčené silnice vyjíždějícími vozidly ze staveniště.
- Návrh svislého a vodorovného dopravního značení bude projednán v rámci samostatného řízení dle ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a to změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- o Před zahájením stavebních prací je nutné v dostatečném časovém předstihu předložit k posouzení návrh dopravně inženýrského opatření (umístění PDZ) včetně termínu a harmonogramu prací.

Originály předmětných dokladů vlastní žadatel, jejich kopie jsou uloženy ve spisu speciálního stavebního úřadu. Podmínky z nich vyplývající jsou pro žadatele závazné.

26. Dále budou při provádění stavby dodrženy veškeré podmínky vyplývající z vyjádření správců inženýrských sítí z hlediska jejich existence včetně ochranných pásem, a vyjádření správců pozemních komunikací to z(e):

- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. ze dne 27.02.2024 pod č.j. 58971/24
- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. ze dne 14.09.2023 pod zn. 1100026560
- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a.s. ze dne 14.09.2023 pod zn. 0201623203
- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 26.02.2024 pod zn. 0700810258
- sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 26.02.2024 pod zn. 0102092116
- vyjádření k žádosti o souhlas s činností a/nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy spol. ČEZ Distribuce a.s. ze dne 11.10.2023 pod zn. 001137643663
- stanovisko společnosti GasNet Služby, s.r.o. ze dne 27.02.2024 pod č.j. 5003008459
- vyjádření společnosti AQUA SERVIS, a.s. ze dne 15.03.2024 pod zn. AQUA/253/2024/Dk
- vyjádření Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 14.09.2023 pod č.j. VAKHK/VHR/KT/23/3769

Originály předmětných dokladů vlastní žadatel, jejich kopie jsou uloženy ve spisu speciálního stavebního úřadu. Podmínky z nich vyplývající jsou pro žadatele závazné.

Námítky účastníků řízení nebyly vzneseny.

Odůvodnění:

Dne 30.12.2022 výše uvedený stavebník prostřednictvím svého zástupce podal u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu „**II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí**“ na výše uvedených pozemcích v k.ú. Albrechtice nad Orlicí a Týniště nad Orlicí.

K žádosti o vydání stavebního povolení byly doloženy tyto doklady:

- plná moc pro zastupování
- pověření zaměstnance
- projektová dokumentace zpracovaná společností MDS projekt s.r.o., IČ 27487938, Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto a ověřené panem Milošem Bednářem, DiS., autorizovaným technikem pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, ČKAIT 1006109 a panem Ing. Janem Bursou, autorizovaným inženýrem pro mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT 0601563
- souhlas stavebního úřadu dle § 15 odst. 2 stavebního zákona MěÚ Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, ze dne 25.04.2022 pod č.j. MUKO-21809/2022-lb
- souhlas se změnou výstaveb, orgánu ochrany ZPF, MěÚ Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, ze dne 15.03.2022 pod č.j. MUKO-10687/2022-lc
- závazné stanovisko orgánu ochrany přírody Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny, ze dne 01.03.2022 pod zn. KUKHK-8069/ZP/2022

- vyjádření Povodí Labe, s.p. ze dne 16.12.2021 pod č.j. Pla/2021/053035
- závazné stanovisko orgánu ochrany přírody, MěÚ Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, ze dne 15.12.2017 pod č.j. MUKO-27772/2017-lc
- sdělení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, ze dne 19.11.2021 pod zn. KUKHK-39813/DS/2021-2(Ku)
- stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství, ze dne 14.12.2021 pod zn. KUKHK-39729/ZP/2021
- koordinované závazné stanovisko MěÚ Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, ze dne 22.03.2022 pod č.j. MUKO-9657/2022-lf
- vyjádření k PD - Město Týniště nad Orlicí ze dne 24.11.2021 pod č.j. MÚTý/OSM/3911/2021
- vyjádření - Obec Albrechtice nad Orlicí ze dne 04.11.2016 pod zn. 2016/OU/1374/JKu, ze dne 16.06.2017 pod zn. 2017/OU/0620/JKu, ze dne 17.10.2017 pod zn. 2017/OU/1022/PBe a ze dne 12.11.2021 pod č.j. 2021/OUAlb/1447/JKu
- stanovisko k PD Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou, ze dne 29.11.2021 pod č.j. KRPH-108327/ČJ-2021-050706
- vyjádření Správy silnic Královéhradeckého kraje ze dne 17.12.2021 pod zn. SSKHK/SS/8499/2017-Ho
- vyjádření ŘSD ČR ze dne 23.11.2021 pod zn. RSD-566025/2021-2
- odborné souhlasné stanovisko Agentury logistiky, regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, ze dne 23.11.2021 pod č.j. MO 345157/2021-5512HK
- stanovisko NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s. ze dne 07.12.2021 pod zn. 117210064 Rej/064/2021
- vyjádření k žádosti o souhlas s činností a/nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy spol. ČEZ Distribuce a.s. ze dne 16.02.2022 pod zn. 001123992796
- sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 16.11.2021 pod zn. 0101637955
- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 16.11.2021 pod zn. 0700469598
- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a.s. ze dne 16.11.2021 pod zn. 0201331059
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. ze dne 11.11.2021 pod č.j. 852462/21
- vyjádření k PD společnosti CETIN a.s. ze dne 16.04.2020 pod zn. VTS/160420/2020/Min
- stanovisko společnosti GasNet Služby, s.r.o. ze dne 08.12.2021 pod č.j. 5002502468
- vyjádření společnosti AQUA SERVIS, a.s. ze dne 09.12.2021 pod zn. AQUA/9585/2021/Dk
- vyjádření Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 10.12.2021 pod č.j. VAKHK/VHR/KT/21/5201
- stanovisko společnosti ČEPS, a.s. ze dne 16.11.2021 pod zn. 10316/2021/CEPS
- vyjádření společnosti NET4GAS, s.r.o. ze dne 16.11.2021 pod zn. 12883/21/OVP/N

Dne 17.01.2023 bylo doplněno:

- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje ze dne 16.01.2023 pod č.j. KHS HK 2095/2023/HOK.RK/Li

Speciální stavební úřad při posouzení žádosti a jejích příloh zjistil, že neobsahují požadované náležitosti a přílohy, proto usnesením ze dne 27.07.2023 pod č.j. MUKO-65666/2023-lb, řízení o výše uvedené žádosti přerušil dle § 111 odst. 3 stavebního zákona a výzvou dle § 111 odst. 3 stavebního zákona s použitím ustanovení § 45 odst. 2 správního řádu vyzval žadatele k odstranění nedostatků žádosti (výzva ze dne 27.07.2023 pod č.j. MUKO-65670/2023-lb) s tím, že odstranění uvedených skutečností oznámí žadatel písemně nebo ústně do protokolu (doložením požadovaných dokladů) nejpozději ve stanovené lhůtě, tj. do 31.10.2023. Ve smyslu § 111 odst. 4 stavebního zákona „Pokud žádost neobsahuje požadované náležitosti, stavební úřad vyzve stavebníka k jejímu doplnění a řízení přeruší; usnesení o

přerušení se oznamuje pouze stavebníkovi. Dojde-li k zastavení řízení z důvodů neodstranění vad žádosti, usnesení o zastavení řízení se oznamuje pouze stavebníkovi.“

Dle výzvy bylo požadováno doplnit:

- **závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona (dle § 110 odst. 2 písm. c stavebního zákona)**
 - ✓ povolení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), které podle ust. § 77 vydává Krajský úřad Královéhradeckého kraje
 - ✓ stanovisko EIA – Krajský úřad Královéhradeckého kraje - oddělení ochrany přírody a krajiny
 - ✓ souhlas dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „vodní zákon“), který vydává Městský úřad Kostelec nad Orlicí (vodoprávní úřad)
 - ✓ předložené odborné závazné stanovisko Agentury logistiky, regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové pod č.j. MO 345157/2021-5512HK ze dne 23.11.2021
předložit s konverzní doložkou (ve smyslu § 22 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (v platném znění) „Má-li být podle jiného právního předpisu předložen dokument v listinné podobě správnímu orgánu, nebo soudu anebo jinému státnímu orgánu, zejména aby byl užit jako podklad pro vydání rozhodnutí, je tato povinnost splněna předložením jeho výstupu.“. Výstupem se ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (v platném znění) rozumí „Dokument, který provedením konverze vznikl (dále jen "výstup")", má stejné právní účinky jako dokument, jehož převedením výstup vznikl (dále jen "vstup")
- **stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem (dle § 111 odst. 2 písm. c stavebního zákona)**
 - ✓ platné vyjádření k žádosti o souhlas s činností a/nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (předložené ze dne 16.02.2022 má platnost do 16.02.2023)
 - ✓ platné sdělení společnosti ČEZ Distribuce a.s., vlastník a správce energetického zařízení (předložené ze dne 16.11.2021 má platnost do 16.05.2022)
 - ✓ platné sdělení společnosti Telco Pro Services a.s., vlastník a správce komunikačního vedení (předložené ze dne 16.11.2021 má platnost do 16.11.2022)
 - ✓ platné sdělení společnosti ČEZ ICT Services a.s., vlastník a správce komunikačního vedení (předložené ze dne 16.11.2021 má platnost do 16.11.2022)
 - ✓ platné sdělení společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., provozovatel vodovodu a kanalizace (předložené ze dne 10.12.2021 má platnost do 10.12.2022)

Dne 23.10.2023 bylo žadatelem požádáno o prodloužení termínu k doplnění žádosti do 31.12.2023. Zároveň byly doplněny tyto doklady:

- rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny, ze dne 13.04.2022 pod zn. KUKHK-8953/ZP/2022-5
- souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona vydaný vodoprávním úřadem MěÚ Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, dne 10.10.2023 pod č.j. MUKO-91499/2023-lk
- odborné souhlasné stanovisko Agentury logistiky, regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, ze dne 23.11.2021 pod č.j. MO 345157/2021-5512HK
- vyjádření k žádosti o souhlas s činností a/nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy spol. ČEZ Distribuce a.s. ze dne 11.10.2023 pod zn. 001137643663
- sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 14.09.2023 pod zn. 0102006484
- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. ze dne 14.09.2023 pod zn. 1100026560

- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a.s. ze dne 14.09.2023 pod zn. 0201623203
- vyjádření Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 14.09.2023 pod č.j. VAKHK/VHR/KT/23/3769

Dne 14.11.2023 bylo žadatelem požádáno vzhledem ke složitosti získání požadovaných dokladů požádáno o prodloužení termínu k doplnění žádosti do 31.03.2024.

Na základě výše uvedené žádosti speciální stavební úřad usnesením ze dne 16.11.2023 pod č.j. MUKO-104056/2023-lb byla lhůta k doplnění podkladů pro stavební řízení prodloužena do 31.03.2024.

Dne 15.01.2024 bylo doplněno:

- stanovisko dle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny, ze dne 20.12.2023 pod č.j. KUKHK-40765/ZP/2023

Dne 15.02.2024 byly doplněny tyto doklady:

- závazné stanovisko Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru ze dne 13.02.2024 pod č.j. MO 136394/2024-1322 a sp.zn. 170822/2024-1322-OÚZ-BR
- odborné souhlasné stanovisko Agentury logistiky, regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové ze dne 12.02.2024 pod č.j. MO 131828/2024-5512HK
- sdělení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí ze dne 15.02.2024 pod zn. KUKHK-7046/ZP/2024

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí svým opatřením ze dne 23.02.2024 pod č.j. MUKO-15916/2024-lb požádal ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2 správního řádu dotčené orgány o součinnost, tedy o sdělení, zdali na úseku jimi chráněných veřejných zájmů nedošlo k takovým změnám poměrů, které by bránily prodloužení vydání stavebního povolení. Od Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí, obdržel stavební úřad dne 28.02.2024 pod č.j. MUKO-17312/2024-lf sdělení dotčených orgánů ke koordinovanému závaznému stanovisku.

Dne 28.02.2024 speciální stavební úřad obdržel doklad:

- sdělení Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje ze dne 28.02.2024 pod č.j. HSHK-773-2/2024, že již nejsou dotčeným orgánem

Dne 18.03.2024 byly doplněny tyto doklady:

- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. ze dne 27.02.2024 pod č.j. 58971/24
- sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 26.02.2024 pod zn. 0102092116
- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 26.02.2024 pod zn. 0700810258
- stanovisko společnosti GasNet Služby, s.r.o. ze dne 27.02.2024 pod č.j. 5003008459
- vyjádření společnosti AQUA SERVIS, a.s. ze dne 15.03.2024 pod zn. AQUA/253/2024/Dk

Speciální stavební úřad dne 18.03.2024 prokázal vlastnická práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a to nahlížením do katastru nemovitostí (výstupy jsou součástí spisu). Tento stav je ke dni vydání tohoto rozhodnutí stejný (ověřeno nahlížením do katastru nemovitostí).

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, jako speciální stavební úřad opatřením pod č.j. MUKO-23153/2024-lb ze dne 18.03.2024 oznámil zahájení stavebního řízení podle a § 112 stavebního zákona všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vzhledem k tomu, že předložená projektová dokumentace je v souladu s územně plánovací dokumentací (ověřené speciálním stavebním úřadem), speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a předložená projektová dokumentace poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby,

upustil speciální stavební úřad v souladu s § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání. Současně stanovil lhůtu pro podání námitek, popřípadě důkazů.

Poučil účastníky řízení, že své námítky či připomínky a dotčené orgány svá závazná stanoviska mohou uplatnit do deseti dnů od doručení předmětného oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Dále speciální stavební úřad poučil účastníky řízení a dotčené orgány, že:

- V souladu s § 114 odst. 1 stavebního zákona účastník řízení může uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může ve stavebním řízení uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první a druhé, se nepřihlíží.
- Dle § 114 odst. 2 stavebního zákona se k námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, nepřihlíží. V dané lhůtě speciální stavební úřad neobdržel žádné námítky či připomínky účastníků řízení ani závazná stanoviska dotčených orgánů.
- Speciální stavební úřad ve výše uvedeném oznámení poučil účastníky řízení, že mají ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu právo nejpozději ve lhůtě do tří dnů po uplynutí lhůty pro uplatnění námitek, důkazů a připomínek seznámit se shromážděnými podklady pro vydání rozhodnutí (tato lhůta již neslouží pro podání námitek či připomínek). Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí. V dané lhůtě se nikdo nepřišel se spisem seznámit.

Při psaní tohoto stavebního povolení stavební úřad zjistil, že pozemek parc.č. 88/1 v k.ú. Albrechtice nad Orlicí, již není ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Týniště nad Orlicí, IČ 48617059, Mírové nám. 1, 51721 Týniště nad Orlicí, ale je již ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové. Stavební úřad vydal dne 24.05.2024 pod č.j. MUKO-44948/2024-lb usnesení, že Římskokatolická farnost Týniště nad Orlicí, IČ 48617059, Mírové nám. 1, 51721 Týniště nad Orlicí již není účastníkem tohoto stavebního řízení. Toto usnesení nabylo právní moci dne 28.05.2024.

Stavební úřad tímto o této skutečnosti dle § 28 správního řádu informuje ostatní účastníky tohoto stavebního řízení.

Úřad územního plánování pro daný záměr nevydává závazné stanovisko ve smyslu ustanovení § 96b stavebního zákona (viz sdělení úřadu územního plánování MěÚ Kostelec nad Orlicí ze dne 26.02.2024 pod č.j. MUKO-16721/2024-am, které je součástí výše uvedeného koordinovaného stanoviska MěÚ Kostelec nad Orlicí).

S ohledem na typ stavby, kdy se jedná o stavbu komunikace (dopravní infrastruktury), speciální stavební úřad konstatuje, že je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, které jsou specifikovány v ustanovení § 18 – § 19 stavebního zákona a rovněž tak není v rozporu s:

- ✓ Politikou územního rozvoje ČR, schválenou usnesením vlády ČR č. 929 dne 20.07.2009 ve znění její aktualizace č.6 schválené usnesením vlády ČR č. 542 dne 19.07.2023
 - Město Týniště nad Orlicí a obec Albrechtice nad Orlicí se nacházejí v území rozvojové oblasti Hradec Králové – Pardubice (OB4). Z PÚR nevyplývá žádný konkrétní záměr na využití zájmových pozemků. Předložený záměr respektuje obecné zásady Politiky územního rozvoje a respektuje priority uvedené v kapitole PÚR – 2 Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území.

- **Lze tedy konstatovat, že posuzovaný záměr je s PÚR v souladu.**
- ✓ Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje vydané Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 08.09.2011 usnesením č. 22/1564/2011 ve znění po aktualizaci č.5 s účinností od 09.05.2023
 - Ze Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje (dále jen ZÚR) pro území města Týniště nad Orlicí vyplývají návrhy koridorů pro dopravní infrastrukturu DS15p a DZ4 a prvky územního systému ekologické stability označené jako 11- Vysoké Chvojno, K81N, K81V, 505 Přední Křivina, 506 U Týniště, 507 Týnišťská Orlice, 1765 Nad Česticemi, 1771 Ledecké bory, RK796, RK797, RK798, RK799. Pro území obce Albrechtice nad Orlicí vyplývá návrh koridoru pro dopravní infrastrukturu DZ4 a prvky územního systému ekologické stability označené jako 11- Vysoké Chvojno, K81N, K81V, 507 Týnišťská Orlice.
 - Ze Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje (dále jen ZÚR) vyplývá, že záměr zasahuje do prvku územního systému ekologické stability označeného jako nadregionální biokoridor K81V a K81N. Posuzovaný záměr tyto biokoridory kříží v nezbytně nutné míře, převážně formou přemostění, funkce biokoridorů zůstane zachována. Dále záměr zasahuje okrajově do regionálního biocentra 507 Týnišťská Orlice, opět pouze v minimálním rozsahu, funkčnost biocentra zůstane zachována. Zásady územního rozvoje výslovně neznemožňují do těchto ploch územního systému ekologické stability umístování dopravní a technické infrastruktury. Územní střet záměru s předmětem ochrany EVL Orlice a Labe je minimalizován, záměr územím prochází jako liniová stavba.
 - **Lze tedy konstatovat, že posuzovaný záměr je v souladu se ZÚR.**

Pro území, ve kterém je stavba povolována, byla zpracována územně plánovací dokumentace Územní plán Týniště nad Orlicí vydaný dne 19.09.2017 s účinností ode dne 04.10.2017 ve znění po změně č. 1 s účinností ode dne 13.07.2022 a Územní plán Albrechtice nad Orlicí vydaný dne 25.01.2013 s účinností od 09.02.2013 ve znění po změně č. 1 s účinností ode dne 19.02.2021.

Z územního plánu Týniště nad Orlicí vyplývá, že pozemky v katastrálním území Týniště nad Orlicí, na kterých se záměr nachází, jsou součástí zastavěného území v plochách s funkčním využitím **DS – plochy dopravní infrastruktury - silniční (částečně v zastavitelné ploše Z29), OM – plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední, VL – plochy výroby a skladování – lehký průmysl, ZO – plochy zeleně ochranné a izolační**. Z územního plánu Albrechtice nad Orlicí vyplývá, že pozemky v katastr. území Albrechtice nad Orlicí, na kterých se záměr nachází, jsou součástí **dopravního koridoru CD 1 pro přeložku silnice II/305**, vymezeného jako plocha s funkčním využitím **DS - plochy dopravní infrastruktury – silniční, částečně jsou součástí zastavitelné plochy Z18 s funkčním využitím DS** (lokalita pro cyklostezku podél komunikace II/305). Přeložka silnice II/305 včetně staveb vedlejších je vymezena jako veřejně prospěšná stavba, označená VD1. Cyklostezka podél silnice II/305 je vymezena jako veřejně prospěšná stavba, označená WD1. Ve všech těchto plochách je stavba přeložky „II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí“ přípustná.

S ohledem na výše uvedené lze uvést, že stavba uvedená ve výroku tohoto rozhodnutí není s Územním plánem Týniště nad Orlicí a Albrechtice nad Orlicí v rozporu.

Z důvodu situování záměru částečně v nezastavěném území, v k. ú. Albrechtice nad Orlicí, prověřil úřad územního plánování v rámci svého závazného stanoviska pro územní řízení předložený záměr z hlediska ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona. Vzhledem ke skutečnosti, že posuzovaný záměr má charakter veřejné dopravní a technické infrastruktury a jeho realizaci územní plán výslovně nevylučuje, naopak je pro tento záměr vymezen koridor dopravní infrastruktury CD1, shledal úřad územního plánování z pohledu tohoto ustanovení posuzovaný záměr přípustným.

Dle § 19 odst. 1 písm. c.) stavebního zákona by měla být prověřena a posouzena potřeba změny v území a veřejný zájem na jejím provedení, přínosy, problémy, rizika s ohledem např. na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a její hospodárné využívání.

Stavba je v územním plánu Albrechtice nad Orlicí vymezena jako veřejně prospěšná a je pro ni vymezen dopravní koridor. V územním plánu Týniště nad Orlicí je pro stavbu vymezena příslušná plocha DS. Veřejný zájem na provedení stavby je tímto dostatečně definován. Další kritéria typu veřejné zdraví, geologická stavba území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání byly prověřeny při pořizování územních plánů a jejich změn. Jak dále vyplývá z textové části, Územní plán Albrechtice nad Orlicí i Týniště nad Orlicí stanovily ve svém obsahu požadavky na uspořádání a funkční využívání řešeného území, čímž je naplňován úkol obsažený v ustanovení § 19 odst. 1 písm. d) stavebního zákona. Nerelevantní ustanovení § 18 a § 19 ve vztahu k posuzovanému záměru vyhodnocována nejsou.

Vzhledem k tomu, že pro území, kam je předmětný záměr umísťován, je vydána územně plánovací dokumentace a posuzovaný záměr je s ní v souladu, lze vyvodit závěr, že další cíle a úkoly územního plánování jsou naplněny.

V rámci řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost s podklady z pohledu požadavků § 110 a § 111 stavebního zákona. Přitom konstatoval, že dokumentace stavby byla vypracována společností MDS projekt s.r.o., IČ 27487938, Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto a ověřené panem Milošem Bednářem, DiS., autorizovaným technikem pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, ČKAIT 1006109 a panem Ing. Janem Bursou, autorizovaným inženýrem pro mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT 0601563, která bude ověřena po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Posouzením dokumentace podle § 111 stavebního zákona speciální stavební úřad dále zjistil, že v dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu, že dokumentace je v souladu s požadavky dotčených orgánů, s územně plánovací dokumentací a odpovídá obecným technickým požadavkům na stavby, vymezeným ve vyhlášce č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (v platném znění).

Speciální stavební úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval též otázkou vymezení okruhu účastníků řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona. Níže jmenovaní proto byli zahrnuti mezi účastníky řízení:

- *účastníkem řízení dle § 109 odst. 1 písm. a) je stavebník (žadatel):*
 - Královéhradecký kraj, IČ 708 89 546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, zastoupený na základě plné moci ÚDRŽBOU SILNIC Královéhradeckého kraje, a.s., IČ 275 02 988, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice
- *účastníkem řízení dle § 109 odst. 1 písm. b) je vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem a touto osobou je:*
 - Královéhradecký kraj, IČ 708 89 546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, zastoupený na základě plné moci ÚDRŽBOU SILNIC Královéhradeckého kraje, a.s., IČ 275 02 988, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice
- *účastníkem řízení dle § 109 odst. 1 písm. c) je vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno a touto osobou je:*
 - Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice
 - Česká republika, *Příslušnost hospodařit s majetkem státu:* Ředitelství silnic a dálnic s. p., IČ 65993390, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4
 - A+R s.r.o., Počernická 257, 25073 Radonice
 - Město Týniště nad Orlicí, Mírové nám. 90, 51721 Týniště nad Orlicí
 - Venclová Marija, [REDAKCE]
 - Česká republika, *Právo hospodařit s majetkem státu:* Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové

- Škodová Jarmila, [REDACTED]
- Burešová Eva, [REDACTED]
- Valentová Dana, [REDACTED]
- Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
- Hemelík Martin, [REDACTED]
- Hemelíková Alena, [REDACTED]
- OBEC ALBRECHTICE N.O., Na výsluní 275, 51722 Albrechtice nad Orlicí
- účastníkem řízení dle § 109 odst. 1 písm. d) je vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena a těmito osobami jsou:
 - CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9
 - GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem
 - ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly
 - Dvořák Jiří [REDACTED]
 - Zouhar Radek, [REDACTED]
 - Dobrovolný svazek obcí Křivina, Mírové nám. 90, 51721 Týniště nad Orlicí
 - OBEC ALBRECHTICE N.O., Na výsluní 275, 51722 Albrechtice nad Orlicí
 - AQUA SERVIS a.s., Štemberkova 1094, RYCHNOV N. KN.
 - GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno- Zábřovice
- účastníkem řízení dle § 109 odst. 1 písm. e) jsou vlastníci sousedního pozemku nebo stavby na něm, můžou-li být jejich vlastnická práva navrhovanou stavbou přímo dotčena a těmito osobami jsou:
 - A+R s.r.o., Počernická 257, 25073 Radonice
 - Vošlajer Jaroslav, [REDACTED]
 - Venclová Marija, [REDACTED]
 - Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice
 - Dvořák Jiří [REDACTED]
 - Zouhar Radek, [REDACTED]
 - OBEC ALBRECHTICE N.O., Na výsluní 275, 51722 Albrechtice nad Orlicí
 - Piecková Hana, [REDACTED]
 - Hozáková Monika, [REDACTED]
 - Česká republika, Právo hospodařit s majetkem státu: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové
 - Tužil Josef [REDACTED]
- účastníkem řízení dle § 109 odst. 1 písm. f) je ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno:
 - v daném případě není

Dle § 111 stavebního zákona speciální stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z tohoto hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověřil zejména, zda:

a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby její soulad s územně plánovací dokumentací: V daném případě bylo pro stavbu dne 13.10.2021 pod č.j. MUKO-38089/2021-lb vydáno územní rozhodnutí, které nabylo právní moci dne 10.11.2021.

Souhlas obecného stavebního úřadu MěÚ Kostelec nad Orlicí podle § 15 stavebního zákona byl vydán dne 25.04.2022 pod č.j. MUKO-21809/2022-lb. Otázky souladu byly řešeny v uvedeném územním rozhodnutí.

Nejedná se o stavební úpravy podmiňující změnu v užívání stavby.

b) *projektová dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu:*

Projektová dokumentace je úplná, její členění a obsah jednotlivých částí je v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb ve znění do 31.12.2023 s použitím přechodného ustanovení § 332a nového stavebního zákona. Obecné požadavky na výstavbu jsou obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy a dále obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby. Soulad s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění do 31.12.2023 s použitím přechodného ustanovení § 332a nového stavebního zákona - obecné požadavky na využívání území byly prověřeny v územním rozhodnutí. Vyhláškou, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, je vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná stavba je s touto vyhláškou v souladu. Vzhledem k tomu, že se jedná o přeložku pozemních komunikace, jejíž součástí jsou i chodníky a přechody pro chodce, uplatnila se při tvorbě projektové dokumentace i vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, ve znění do 31.12.2023 s použitím přechodného ustanovení § 332a nového stavebního zákona. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na stavby.

c) *je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem:*

Příjezd ke stavbě je zajištěn po stávajících komunikacích. Technické, popř. jiné vybavení potřebné k užívání stavby není třeba budovat. V rámci stavby nedojde ke zřizování nových napojovacích bodů technické infrastruktury. Záměrem nedochází ke vzniku nových požadavků na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Na předložený záměr byla vydána stanoviska, vyjádření či sdělení jednotlivých správců či vlastníků inženýrských sítí, jejich případné podmínky jsou uvedeny v podmínce č. 26 tohoto rozhodnutí.

d) *předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány:*

Na předložený záměr byla vydána závazná stanoviska příslušných dotčených orgánů. Tato stanoviska jsou součástí spisu, jejich případné podmínky jsou uvedeny v podmínce č. 25 tohoto rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rovněž ve smyslu ustanovení § 111 odst. 2 stavebního zákona ověřil účinky budoucího užívání stavby, kde se bude nadále jednat o veřejnou stavbu sloužící pro veřejné užití – pozemní komunikaci, chodníky, cyklostezku.

Speciální stavební úřad se zabýval i tou otázkou, zda bude při provádění stavby zajištěna ochrana veřejných zájmů vymezená ve stavebním zákoně. Stavba bude provedena způsobilou fyzickou či právnickou osobou, která bude vybrána na základě výběrového řízení. Tato osoba bude speciálnímu stavebnímu úřadu bezodkladně oznámena nejpozději před zahájením stavby a bude předložen doklad o její způsobilosti.

S ohledem na typ stavby a dle podmínek dotčeného orgánu Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje bude před uvedením stavby do trvalého provozu proveden její zkušební provoz dle § 124 stavebního zákona, tak jak je uvedeno v podmínce č. 23 tohoto stavebního povolení.

Z předložených podkladů a dalšího posouzení pak speciální stavební úřad dospěl k závěru, že uskutečněním stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení.

Vzhledem k tomu, že v průběhu řízení speciální stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

V přechodném období (tj. od 1. ledna 2024 do 30. června 2024) se podle ustanovení §334a odst. 3 nového stavebního zákona postupuje podle dosavadních právních předpisů.

V souladu s § 332a nového stavebního zákona se do doby vydání prováděcích právních předpisů podle § 152 nového stavebního zákona, postupuje podle prováděcích právních předpisů k provedení § 194 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném ke dni předcházejícímu jejich zrušení tímto zákonem, tj. ke dni 31.12.2023. Části prováděcích právních předpisů podle věty první, které jsou v rozporu s tímto zákonem, se nepoužijí.

Upozornění pro stavebníka:

Stavební povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Po dni nabytí právní moci stavebního povolení speciální stavební úřad zašle stejnopis písemného vyhotovení stavebního povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem a speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové (Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové) podáním učiněným u stavebního úřadu – životního prostředí Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí.

Dnem oznámení je den doručení rozhodnutí (v případě nedoručení je tímto dnem, den vložení poštovní zásilky obsahující rozhodnutí, do domovní schránky /písemnost se po uplynutí 10 dnů vloží do domovní schránky/), přičemž lhůta se počítá až od následujícího dne po oznámení (doručení). Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Kostelec nad Orlicí.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.


Bc. Lucie LĚDROVÁ

vedoucí stavebního úřadu – životního prostředí



Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, (ve znění do 31.12.2023) (dále jen „o správních poplatcích“) s použitím ustanovení § 334a odst. 3 nového stavebního zákona, stanovený v sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona o správních poplatcích, se pro danou stavbu nevyměřuje – viz. ustanovení o osvobození k položce č. 18 „Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy stavební povolení nahrazující v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem“.

Příloha

1. ověřená projektová dokumentace pro žadatele – bude zasláno/předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
2. štítek stavba povolena pro žadatele (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)

ROZDĚLOVNÍK:

Žadatel - stavebník:

(účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 109 písm. a), b) stavebního zákona)
Královéhradecký kraj, IČ 708 89 546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,
zastoupený na základě plné moci
ÚDRŽBOU SILNIC Královéhradeckého kraje, a.s., IČ 275 02 988, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice

Účastník řízení dle § 109 písm. c) stavebního zákona:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice

Česká republika, *Příslušnost hospodařit s majetkem státu:* Ředitelství silnic a dálnic s. p., IČ 65993390, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4

A+R s.r.o., Počernická 257, 25073 Radonice

Město Týniště nad Orlicí, Mírové nám. 90, 51721 Týniště nad Orlicí

Venclová Marija, [REDACTED]

Česká republika, *Právo hospodařit s majetkem státu:* Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové

Škodová Jarmila, [REDACTED]

Burešová Eva, [REDACTED]

Valentová Dana, [REDACTED]

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Hemelík Martin, [REDACTED]

Hemelíková Alena, [REDACTED]

OBEC ALBRECHTICE N.O., Na výsluní 275, 51722 Albrechtice nad Orlicí

Účastník řízení dle § 109 písm. d) stavebního zákona:

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly

Dvořák Jiří, [REDACTED]

Zouhar Radek, [REDACTED]

Dobrovolný svazek obcí Křivina, Mírové nám. 90, 51721 Týniště nad Orlicí

OBEC ALBRECHTICE N.O., Na výsluní 275, 51722 Albrechtice nad Orlicí

AQUA SERVIS a.s., Štemberkova 1094, RYCHNOV N. KN.

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno- Zábrdovice

Účastník řízení dle § 109 písm. e) stavebního zákona:

A+R s.r.o., Počernická 257, 25073 Radonice

Vošlajer Jaroslav, [REDACTED]

Venclová Marija, [REDACTED]

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice

Dvořák Jiří, [REDACTED]

Zouhar Radek, [REDACTED]

OBEC ALBRECHTICE N.O., Na výsluní 275, 51722 Albrechtice nad Orlicí

Piecková Hana, [REDACTED]

Hozáková Monika, [REDACTED]

Česká republika, *Právo hospodařit s majetkem státu*: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové

Tužil Josef, [REDACTED]

Dotčené orgány:

MěÚ Kostelec nad Orlicí, SÚŽP, životní prostředí, Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MěÚ Kostelec nad Orlicí, SÚŽP, vodoprávní úřad, Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MěÚ Kostelec nad Orlicí, SÚŽP, silniční správní úřad, Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

KHS Královéhradeckého kraje, územní pracoviště, Jiráskova 1320, Rychnov n. Kn.

Krajské Ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství / oddělení zemědělství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem MV, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha 6

Obdrží:

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové

Vypraveno dne: 28.05.2024

JID muksvp24v00itl

Počet listů: 11

Počet příloh: 2

Počet listů/svazků příloh: 1/1



KUKHK-4177/INV/2025

Královéhradecký kraj

Petr Koleta

hejtman

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-4177/INV/2025

VYŘIZUJE: Ing. [REDACTED]

ODBOR | ODDĚLENÍ: odbor investic

LINKA | MOBIL: [REDACTED]

E-MAIL: [REDACTED]

DATUM: 24. 1. 2025

Počet listů: 1

Počet příloh: 0 / listů: 0

Počet svazků: 0

Sp. znak, sk. režim: 53.3, A/10

PLNÁ MOC

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70889546, zastoupený hejtmanem kraje Petrem Koletou, na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/32/308/2024 ze dne 16. 12. 2024,

uděluje plnou moc

společnosti **ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.**, IČO: 27502988, se sídlem Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové, zastoupené Ing. Jiřím Brandejsem, ředitelem společnosti, **k zastupování Královéhradeckého kraje při činnostech nutných pro přípravu, realizaci a rekonstrukci staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, včetně technické a administrativní přípravy, předcházející realizaci těchto staveb a ke kontrole průběhu stavebních prací prováděných na pozemních komunikacích ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, včetně stavebních prací směřujících ke vzniku nových pozemních komunikací pořizovaných do vlastnictví Královéhradeckého kraje, tj. zejména při:**

- veškerých správních řízení a jednání týkajících se pozemních komunikací, silničních pozemků a dalších pozemků, včetně všech jejich součástí a příslušenství podle ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve vlastnictví Královéhradeckého kraje,
- jednání s územními samosprávnými celky, právníckými a fyzickými osobami ve věcech týkajících se pozemních komunikací, silničních pozemků a silničních pomocných pozemků a pozemků ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, jakož i ve věcech týkajících se pozemků,

které budou dotčeny stavbou, tj. v budoucnu se stanou silničními nebo silničními pomocnými pozemky;

- c) zajišťování podkladů pro přípravu prodeje, výkupu, darování, směny, nájmu, výpůjčky pozemních komunikací, silničních pozemků, těles silnic, silničních pomocných pozemků a pozemků a při zajišťování podkladů pro zřizování věcných břemen k uvedeným nemovitým věcem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, zajišťování podkladů a rozhodnutí dotčených orgánů při přípravě a realizaci staveb, tedy s tím související jednání s vlastníky pozemků, které budou dotčeny stavbou, tj. v budoucnu se stanou silničními a silničními pomocnými pozemky, jednání vůči vlastníkům sousedních pozemků a staveb, při přípravě smluv o právu provést stavbu, zpracování smluv na dočasný a trvalý zábor pozemků, nájemních smluv a smluv o výpůjčce;
- d) podávání návrhů, žádostí a realizaci dalších právních jednání v příslušných řízeních a postupech dle stavebně-právních předpisů a dalších souvisejících právních předpisů k umístění a realizaci staveb a vydání potřebného opatření stavebního úřadu k užívání stavby, počítaje v to i veškeré právní jednání vůči příslušným Katastrálním úřadům v souvislosti se stavbou; a zajištění veškerých potřebných podkladů k danému účelu, včetně přebírání podkladů (v listinné i elektronické podobě) jménem Královéhradeckého kraje;
- e) přihlašování a odhlašování odběrů všech médií (elektrické energie, plynu, vody apod.) v souvislosti se zajištěním činnosti zmocněnce v souvislosti s přípravou a realizací staveb;
- f) zastupování kraje při jednání s dalšími výše neuvedenými správními úřady, právníckými osobami, fyzickými osobami apod. v souvislosti s přípravou podkladů pro nakládání s majetkem Královéhradeckého kraje při přípravě a realizaci staveb.

V souvislosti s předmětem této plné moci shora uvedeným je zmocněnec oprávněn za zmocnitele činit před příslušnými orgány a ostatními v úvahu přicházejícími subjekty veškerá právní jednání ve všech zákonných formách, tj. zejména činit a podávat právními předpisy stanovené návrhy a podání, brát tyto návrhy a podání zpět, podávat opravné prostředky proti rozhodnutím o těchto návrzích, jakož i se jich vzdávat či je brát zpět a účastnit se veškerých jednání v těchto věcech.

Zmocnitel opravňuje zmocněnce udělovat k účelu danému tímto zmocněním též zmocnění jiným osobám ve smyslu ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

Petr Koleta
hejtman

příloha č. 2 k:

124171/2024/KHK



KLKHK-37700/ORG/2024



USNESENÍ

**z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje,
konané dne 16.12.2024**

USNESENÍ RK/32/214/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. s o u h l a s í

1. s rozsahem dopravní obslužnosti ve veřejné linkové autobusové dopravě na území Královéhradeckého kraje na rok 2025 v minimálním rozsahu 19,3 mil. km a v maximálním rozsahu 19,9 mil. km
2. s rozsahem dopravní obslužnosti ve veřejné drážní osobní dopravě na území Královéhradeckého kraje na rok 2025 v minimálním rozsahu 5,7 mil. vlkm a v maximálním rozsahu 5,9 mil. vlkm

II. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje

schválit rozsah dopravní obslužnosti na území Královéhradeckého kraje pro rok 2025 dle bodu I. usnesení

III. u k l á d á

Ing. Janu Jarolímovi, 1. náměstkovi hejtmána Královéhradeckého kraje

předložit návrh dle bodu II. tohoto usnesení Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje

termín: 03.02.2025

USNESENÍ RK/32/215/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

Objednávku Královéhradeckého kraje na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou dle "Smlouvy o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" vůči Libereckému kraji pro období od 15.12.2024 do 13.12.2025.

II. u k l á d á

Ing. Tomáši Jurčekovi, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství,

zaslat Libereckému kraji Objednávku Královéhradeckého kraje.

termín: 31.12.2024

USNESENÍ RK/32/216/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

Objednávku Královéhradeckého kraje na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou dle "Smlouvy o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" vůči Pardubickému kraji pro období od 15.12.2024 do 13.12.2025.

II. u k l á d á

Ing. Tomáši Jurčekovi, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství,
zaslat Pardubickému kraji Objednávku Královéhradeckého kraje.
termín: 31.12.2024

USNESENÍ RK/32/217/2024

I. s c h v a l u j e

Objednávku Královéhradeckého kraje na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou dle "Smlouvy o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" vůči Středočeskému kraji pro období od 15.12.2024 do 13.12.2025.

II. u k l á d á

Ing. Tomáši Jurčekovi, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství,
zaslat Středočeskému kraji Objednávku Královéhradeckého kraje.
termín: 31.12.2024

USNESENÍ RK/32/218/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

Specifikaci Objednaného dopravního výkonu dle "Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na území Královéhradeckého kraje " pro období od 15.12.2024 do 13.12.2025 s dopravcem GW Train Regio a.s.

USNESENÍ RK/32/219/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

Specifikaci Objednaného dopravního výkonu dle "Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na území Královéhradeckého kraje " pro období od 15.12.2024 do 13.12.2025 s dopravcem České dráhy a.s.

USNESENÍ RK/32/220/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

Objednávku Královéhradeckého kraje k zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou

autobusovou dopravou mezi Královéhradeckým a Libereckým krajem pro období od 15.12.2024 do 13.12.2025.

II. u k l á d á

Ing. Tomáši Jurčekovi, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství,
zaslat Libereckému kraji Objednávku Královéhradeckého kraje.
termín: 31.12.2024

USNESENÍ RK/32/221/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

Objednávku Královéhradeckého kraje k zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou autobusovou dopravou mezi Královéhradeckým a Pardubickým krajem pro období od 15.12.2024 do 13.12.2025.

II. u k l á d á

Ing. Tomáši Jurčekovi, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství,
zaslat Pardubickému kraji Objednávku Královéhradeckého kraje.
termín: 31.12.2024

USNESENÍ RK/32/222/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

Objednávku Královéhradeckého kraje k zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou autobusovou dopravou mezi Královéhradeckým a Středočeským krajem pro období od 15.12.2024 do 13.12.2025.

II. u k l á d á

Ing. Tomáši Jurčekovi, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství,
zaslat Středočeskému kraji Objednávku Královéhradeckého kraje.
termín: 31.12.2024

USNESENÍ RK/32/223/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

1. Objednávku dopravního výkonu dle "Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na území Královéhradeckého kraje" – výběrová oblast č. [1] Broumovsko uzavřenou s dopravci CDS Náchod a P-transport pro období od 15.12.2024 do 01.03.2025.
2. Objednávku dopravního výkonu dle "Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na území Královéhradeckého kraje" – výběrová oblast č. [2] Náchodsko uzavřenou s dopravcem CDS s.r.o. Náchod pro období od 15.12.2024 do 01.03.2025.

3. Objednávku dopravního výkonu dle "Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na území Královéhradeckého kraje" – výběrová oblast č. [3] Novoměstsko uzavřenou s konsorciem Novoměstsko (dopravci Transdev Morava s.r.o. a AUDIS BUS s.r.o.) pro období od 15.12.2024 do 01.03.2025.
4. Objednávku dopravního výkonu dle "Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na území Královéhradeckého kraje" – výběrová oblast č. [4] Rychnovsko uzavřenou s konsorciem Rychnovsko (dopravci Transdev Morava s.r.o. a AUDIS BUS s.r.o.) pro období od 15.12.2024 do 01.03.2025.
5. Objednávku dopravního výkonu dle "Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na území Královéhradeckého kraje" – výběrová oblast č. [5] Trutnovsko uzavřenou s konsorciem Trutnovsko (dopravci Transdev Morava s.r.o. a AUDIS BUS s.r.o.) pro období od 15.12.2024 do 01.03.2025.
6. Objednávku dopravního výkonu dle "Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na území Královéhradeckého kraje" – výběrová oblast č. [6] Královédvorský uzavřenou s dopravcem BusLine KHK s.r.o. pro období od 15.12.2024 do 01.03.2025.
7. Objednávku dopravního výkonu dle "Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na území Královéhradeckého kraje" – výběrová oblast č. [7] Hradecko uzavřenou s dopravcem BusLine KHK s.r.o. pro období od 15.12.2024 do 01.03.2025.
8. Objednávku dopravního výkonu dle "Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na území Královéhradeckého kraje" – výběrová oblast č. [8] Jičínsko uzavřenou s dopravcem BusLine KHK s.r.o. pro období od 15.12.2024 do 01.03.2025.

USNESENÍ RK/32/224/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. p r o j e d n a l a

návrh Dodatku č. 11 smlouvy o vzájemné spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Královéhradeckým krajem a městem Rychnov nad Kněžnou.

II. s c h v a l u j e

návrh Dodatku č. 11 smlouvy o vzájemné spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Královéhradeckým krajem a městem Rychnov nad Kněžnou.

III. u k l á d á

Petru Koletovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,

podepsat Dodatek č. 11 smlouvy o vzájemné spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Královéhradeckým krajem a městem Rychnov nad Kněžnou.

termín: 31.01.2025

USNESENÍ RK/32/225/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. projednala

návrh dodatku č.17 ke smlouvě o vzájemné spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Královéhradeckým krajem a městem Náchod.

II. schvaluje

návrh dodatku č. 17 ke smlouvě o vzájemné spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Královéhradeckým krajem a městem Náchod.

III. ukládá

Petru Koletovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,

podepsat dodatek č. 17 ke smlouvě o vzájemné spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Královéhradeckým krajem a městem Náchod.

termín: 31.01.2025

USNESENÍ RK/32/226/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. projednala

návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování technické podpory a rozvoje pro informační systém Digitální technické mapy, agendové č. DS2022/01679, uzavřené dne 03.02.2022 mezi Královéhradeckým krajem a poskytovateli, ICZ a.s., IČO: 251 45 444, GEOREAL spol. s r.o., IČO: 405 27 514, GEOVAP spol. s r.o., IČO: 150 49 248, T-MAPY spol. s r.o., IČO: 474 51 084.

II. schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování technické podpory a rozvoje pro informační systém Digitální technické mapy, agendové č. DS2022/01679, uzavřené dne 03.02.2022 mezi Královéhradeckým krajem a poskytovateli, ICZ a.s., IČO: 251 45 444, GEOREAL spol. s r.o., IČO: 405 27 514, GEOVAP spol. s r.o., IČO: 150 49 248, T-MAPY spol. s r.o., IČO: 474 51 084.

III. ukládá

1. Petru Koletovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,

dle bodu II přijatého usnesení podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování technické podpory a rozvoje pro informační systém Digitální technické mapy
termín:31.12.2024

2. Ing. Bohumilu Pecoldovi, vedoucímu odboru informatiky,

zajistit realizaci tohoto usnesení
termín:31.12.2024

USNESENÍ RK/32/227/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. projednala

návrh Smlouvy o postoupení Smlouvy o užití, implementaci a provozní podpoře

*Usnesení z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje
konané 16.12.2024*

upgrade Spisové a archivní služby EZOP č. 262/OB/07, uzavřené dne 06.09.2007 s a.s. Asseco Central Europe na firmu SoftHouse, s.r.o. se sídlem Plzeň, Na Radosti 50/4, PSČ 312 13, IČO 26379945

II. s c h v a l u j e

Smlouvu o postoupení smlouvy o užití, implementaci a provozní podpoře upgrade Spisové a archivní služby EZOP č. 262/OB/07 na firmu SoftHouse, s.r.o. se sídlem Plzeň, Na Radosti 50/4, PSČ 312 13, IČO 26379945 s účinností k 01.01.2025

III. u k l á d á

1. Petru Koletovi, hejtmanku Královéhradeckého kraje,
dle bodu II přijatého usnesení podepsat předmětnou smlouvu
termín:31.12.2024
2. Ing. Bohumilu Pecoldovi, vedoucímu odboru informatiky,
zajistit realizaci tohoto usnesení
termín:31.12.2024

USNESENÍ RK/32/228/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. p r o v á d í

1. na základě zmocnění Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje z 09.12.2024 následující rozpočtové opatření: začlenění úpravy rozpočtu státních účelových dotací do ukazatelů financování odvětví školství a právnických osob v působnosti Královéhradeckého kraje dle důvodové zprávy a tabulek v příloze usnesení
2. na základě zmocnění Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje z 09.12.2024 následující rozpočtové opatření: úpravu ostatních běžných výdajů, příjmů školství, úpravu ukazatelů příspěvek na provoz, investiční příspěvek a odvod z fondu investic příspěvkových organizací odvětví školství dle důvodové zprávy a tab. č. 6.a, 6.b přílohy usnesení

II. s c h v a l u j e

úpravu specifických ukazatelů příspěvkových organizací dle tab. č. 6.a

III. u k l á d á

1. PaedDr. Markétě Stuchlíkové, vedoucí odboru školství,
zajistit vyrozumění dotčených organizací o výsledku projednání
termín:20.12.2024
2. Ing. Vladimíru Soběslavovi, vedoucímu ekonomického odboru,
zpracovat úpravu do 5. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2024
termín:31.03.2025
3. Mgr. Janě Berkovcové, 2. náměstkyni hejtmanky Královéhradeckého kraje,
předložit Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje informaci o provedených rozpočtových opatřeních u státních účelových dotací
termín:31.03.2025

USNESENÍ RK/32/229/2024

Rada Královéhradeckého kraje

- I. schvaluje**
použití peněžních fondů příspěvkových organizací školství zřízených Královéhradeckým krajem v roce 2024, dle předloženého návrhu
- II. ukládá**
PaedDr. Markétě Stuchlíkové, vedoucí odboru školství,
zajistit vyrozumění organizací o výsledku projednání v Radě Královéhradeckého kraje
termín:30.12.2024
-

USNESENÍ RK/32/230/2024

Rada Královéhradeckého kraje

- I. projednala**
žádosti o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení
- II. souhlasí**
1. se zápisem změny v rejstříku škol a školských zařízení s účinností ode dne zápisu do rejstříku škol a školských zařízení:
 - a) Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace – školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
 - zápis místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb na adrese Javornická 1501, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
 - výmaz místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb na adrese Malé náměstí 158, 541 01 Trutnov
 2. se zápisem změny v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 01.01.2025:
 - a) Mateřská škola, Trutnov, Na Struze 124
 - snížení nejvyššího povoleného počtu dětí mateřské školy ze 112 na 74
 - b) Dětský domov a školní jídelna, Sedloňov 153
 - zápis místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb na adrese Javornická 1890, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
- III. ukládá**
PaedDr. Markétě Stuchlíkové, vedoucí odboru školství
zajistit veškeré náležitosti žádostí v souladu se školským zákonem
termín:31.12.2024
-

USNESENÍ RK/32/231/2024

Rada Královéhradeckého kraje

- I. projednala**
žádost Střední školy a Základní školy Sluneční, Hostinné o povolení výjimky z nejnižšího průměrného počtu žáků ve třídě střední školy

II. p o v o l u j e

ve střední škole, jejíž činnost vykonává Střední škola a Základní škola Sluneční, Hostinné, výjimku z nejnižšího průměrného počtu žáků ve třídě na 12 žáků pro školní rok 2024/2025

III. u k l á d á

PaedDr. Markétě Stuchlíkové, vedoucí odboru školství,
informovat ředitele příspěvkové organizace o přijatém usnesení
termín:03.01.2025

USNESENÍ RK/32/232/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

1. vyřazení movitého majetku - jednosloupového zvedáku a automobilu RENAULT z evidence majetku Královéhradeckého kraje svěřeného k hospodaření Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti, Hradec Králové, Vcelova 1338, odprodejem dle důvodové zprávy
2. vyřazení movitého majetku – digitálního tiskového stroje z evidence majetku Královéhradeckého kraje svěřeného k hospodaření Střední průmyslové školy Otty Wichterleho, příspěvkové organizaci, fyzickou likvidací
3. vyřazení movitého majetku - 2 nerezových konvektomatů z evidence majetku Královéhradeckého kraje svěřeného k hospodaření Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Jičín, Pod Koželuhy 100, ekologickou likvidací
4. vyřazení movitého majetku-automobilu Škoda Fabia z evidence majetku Královéhradeckého kraje svěřeného k hospodaření Střední školy hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, příspěvkové organizaci, ekologickou likvidací

II. u k l á d á

PaedDr. Markétě Stuchlíkové, vedoucí odboru školství, vyrozumět o přijatém usnesení výše uvedené příspěvkové organizace
termín:30.12.2024

USNESENÍ RK/32/233/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. p r o j e d n a l a

návrh postupů souvisejících s procesem transformace dětských domovů zřizovaných Královéhradeckým krajem dle důvodové zprávy

II. s c h v a l u j e

1. postup transformace Dětského domova a školní jídelny, Sedloňov 153 dle varianty II uvedené v důvodové zprávě
2. záměr uzavření smlouvy o nájmu bytu mezi Královéhradeckým krajem a statutárním městem Hradec Králové dle důvodové zprávy za účelem jeho využití pro

transformovanou rodinnou skupinu dětského domova

III. u k l á d á

1. PaedDr. Markétě Stuchlíkové, vedoucí odboru školství,
zajistit veškeré úkony vyplývající z bodu II.1 tohoto usnesení
termín: 31.12.2025
2. JUDr. Janu Janečkovi, Ph.D., vedoucímu odboru majetkosprávního a krajský
živnostenský úřad,
zahájit jednání se statutárním městem Hradec Králové o náležitostech budoucí
smlouvy o nájmu bytu dle bodu II.2 tohoto usnesení
termín: 28.02.2025

USNESENÍ RK/32/234/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. p r o j e d n a l a

návrh na vyhlášení veřejné zakázky na služby ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Efektivní metody vzdělávání“, dle důvodové zprávy.

II. s c h v a l u j e

1. vyhlášení veřejné zakázky s názvem „Efektivní metody vzdělávání“ ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Efektivní metody vzdělávání“ ve znění dle příloh č. 1 až 5 důvodové zprávy.

III. p o v ě ř u j e

Centrum investic, rozvoje a inovací, příspěvkovou organizaci Královéhradeckého kraje, se sídlem Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové výkonem zadavatelských činností pro veřejnou zakázku s názvem „Efektivní metody vzdělávání“.
termín:30.04.2025

IV. j m e n u j e

členy a náhradníky komise pro hodnocení a posouzení nabídek pro veřejnou zakázku dle bodu II., odst. 1. tohoto usnesení ve složení:

- a) Mgr. Jana Berkovcová
- b) Mgr. Eva Kaprálová, MBA
- c) Ing. Petra Hnáťová
- d) Bc. Jaroslava Bašťová
- e) Ing. Luděk Váša

Seznam náhradníků:

- a) Mgr. Jana Drejslová
- b) Ing. Václav Jarkovský
- c) Mgr. Martin Němeček

Jednání komise se mohou zúčastnit další přizvaní odborníci včetně zástupců poskytovatele dotace.

V. u k l á d á

Mgr. et Mgr. Vendule Hájkové, MBA, ředitelce Centra investic, rozvoje a inovací, příspěvkové organizace, zajistit realizaci přijatého usnesení dle bodu III. tohoto usnesení.

termín:30.04.2025

USNESENÍ RK/32/235/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. p r o v á d í

na základě zmocnění Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje ze dne 09.12.2024 následující rozpočtové opatření: zvyšují se běžné výdaje kapitoly 28 rozpočtu KHK o splátku neinvestiční dotace přijatou od MPSV ve výši 1.017.421,56 Kč na realizaci projektu Rozvoj kompetencí sociálních služeb v Královéhradeckém kraji, reg. č. CZ.03.02.02/00/22_006/0000194 za současného zvýšení neinvestičních přijatých transferů od MPSV

II. u k l á d á

Ing. Vladimíru Soběslavovi, vedoucímu ekonomického odboru,

zpracovat přijaté usnesení do 5. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2024.

termín:31.03.2025

USNESENÍ RK/32/236/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. p r o j e d n a l a

návrh na zapojení úroků generovaných projektovým účtem č. 123-5431690237/0100 projektu Žijeme v komunitě fáze 1, reg. č.: CZ.03.02.02/00/22_006/0000180 ve výši 110.000 Kč do financování projektu

II. p r o v á d í

na základě zmocnění Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje ze dne 9.12.2024 následující rozpočtové opatření: zvýšení příjmů z úroků kapitoly 28 – sociální věci v částce 110.000 Kč za současného zvýšení běžných výdajů kap. 28 určených na kofinancování a předfinancování ve stejné výši

III. u k l á d á

Ing. Vladimíru Soběslavovi, vedoucímu ekonomickému odboru,

zpracovat úpravu do 5. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2024

termín:31.03.2025

USNESENÍ RK/32/237/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. r u š í

usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/29/18/2024 ze dne 11.11.2024.

II. p r o j e d n a l a

žádost neziskové organizace Reversal, z. ú.

III. s c h v a l u j e

poskytnutí daru – starší mobilní telefony, HW zařízení, pro Královéhradecký kraj nepotřebné, dle Přílohy č. 2 Soupis darovaného majetku v celkové pořizovací ceně 237.276,60 Kč

IV. u k l á d á

1. Mgr. Liboru Košťálovi, vedoucímu odboru kancelář ředitele,
zajistit realizaci přijatého usnesení
termín:31.12.2024
 2. Petru Koletovi, hejtmánovi Královéhradeckého kraje,
podepsat Darovací smlouvu
termín:31.12.2024
-

USNESENÍ RK/32/238/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

1. vyřazení a prodej nepotřebného movitého majetku Královéhradeckého kraje, předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Domov sociální péče Tmavý Důl (VW Transportér T4) jinému subjektu za cenu 50.000 Kč s tím, že finanční prostředky z prodeje zůstanou Domovu sociální péče Tmavý Důl dle důvodové zprávy a příloh č. 1 až 5
2. vyřazení a prodej nepotřebného movitého majetku Královéhradeckého kraje, předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Domov sociální péče Tmavý Důl (Traktor Zetor 7711) jinému subjektu za cenu 217.800 Kč s tím, že finanční prostředky z prodeje zůstanou Domovu sociální péče Tmavý Důl dle důvodové zprávy a příloh č. 6 až 10

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Jiřímu Vitvarovi, vedoucímu odboru sociálních věcí,
zajistit prostřednictvím ředitele Domova sociální péče Tmavý Důl vyřazení a prodej nepotřebného movitého majetku jiným subjektům
termín:31.01.2025

USNESENÍ RK/32/239/2024

Rada Královéhradeckého kraje

- I. **projednála**
návrh nového složení členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje dle přílohy č. 1 usnesení.
 - II. **mění**
složení členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje dle přílohy č. 1 usnesení.
 - III. **ukládá**
Ing. Janu Jarolímovi, 1. náměstkovi hejtmána Královéhradeckého kraje,
zajistit aktualizaci jmenného seznamu členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje na webových stránkách www.proinovace.cz a www.khk.cz dle návrhu, který je přílohou usnesení.
termín:31.01.2025
-

USNESENÍ RK/32/240/2024

Rada Královéhradeckého kraje

- I. **projednála**
návrh nové nominace řádného člena a náhradníka Řídícího výboru aglomerace (ITI Hradecko-pardubické aglomerace) dle důvodové zprávy
 - II. **schvaluje**
novou nominaci řádného člena a náhradníka Řídícího výboru aglomerace (ITI Hradecko-pardubické aglomerace) za Královéhradecký kraj:
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. - řádný člen
Ing. Zdeněk Praus - náhradník
 - III. **ukládá**
Petru Koletovi, hejtmánovi Královéhradeckého kraje,
informovat předsedu Řídícího výboru aglomerace (ITI Hradecko-pardubické aglomerace) o přijatém usnesení
termín:31.01.2025
-

USNESENÍ RK/32/241/2024

Rada Královéhradeckého kraje

- I. **schvaluje**
přijetí účelové dotace od MŠMT na realizaci projektu "Smart akcelérátor+ Královéhradeckého kraje I." CZ.02.01.02/00/22_009/0003506 ve výši 5.950.000 Kč v běžných výdajích
- II. **provádí**
na základě zmocnění Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje z 09.12.2024 následující rozpočtové opatření:
navýšení odvětví Evropská integrace - kap 13 o běžné výdaje ve výši 5.950.000 Kč za

*Usnesení z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje
konané 16.12.2024*

- III. **u k l á d á**
Ing. Vladimíru Soběslavovi, vedoucímu ekonomického odboru, zpracovat přijaté usnesení do 5. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2024
termín:31.03.2025
-

USNESENÍ RK/32/242/2024

Rada Královéhradeckého kraje

- I. **b e r e n a v ě d o m í**
rozhodnutí Euroregionálního řídicího výboru Fondu malých projektů v Euroregionu Glacensis o doporučení projektu „Putování za hlasy zvonů Broumovska“ k financování z Programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027
- II. **s o u h l a s í**
s realizací a financováním projektu „Putování za hlasy zvonů Broumovska“
- III. **d o p o r u č u j e**
Zastupitelstvu kraje schválit realizaci a financování projektu „Putování za hlasy zvonů Broumovska“
- IV. **u k l á d á**
PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., náměstkovi hejtmána Královéhradeckého kraje, předložit materiál k projednání Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje
termín:28.02.2025
- V. **p o v ě ř u j e**
Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
realizací projektu „Putování za hlasy zvonů Broumovska“
termín:31.05.2026
-

USNESENÍ RK/32/243/2024

Rada Královéhradeckého kraje

- I. **p r o v á d í**
na základě zmocnění Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje z 09.12.2024 následující rozpočtové opatření: snížení nedaňových příjmů kraje za současného snížení ostatních běžných výdajů u kap. 48 - Dotační fond o částku 32.656 Kč
- II. **u k l á d á**
Ing. Vladimíru Soběslavovi, vedoucímu odboru ekonomického, zpracovat úpravu do 5. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2024
termín:31.03.2025
-

USNESENÍ RK/32/244/2024

Rada Královéhradeckého kraje

- I. **p r o j e d n a l a**
návrh na doplnění seznamu firem a organizací k uzavření Smlouvy o zajištění

*Usnesení z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje
konané 16.12.2024*

odborné praxe v rámci projektu Příležitost pro začátek, registrační číslo projektu CZ.03.01.01/00/23_052/0002661 spolufinancovaného v rámci OP Zaměstnanost plus dle Přílohy č. 1 Důvodové zprávy.

II. s c h v a l u j e

doplnění seznamu firem a organizací k uzavření Smlouvy o zajištění odborné praxe v rámci projektu Příležitost pro začátek, registrační číslo projektu CZ.03.01.01/00/23_052/0002661 spolufinancovaného v rámci OP Zaměstnanost plus dle Přílohy č. 1 Důvodové zprávy.

III. u k l á d á

Petru Koletovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,

uzavřít Smlouvy o zajištění odborné praxe.

termín:31.10.2025

USNESENÍ RK/32/245/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. r e v o k u j e

usnesení č. RK/25/1302/2024 ze dne 23.09.2024 v příloze č. 1 důvodové zprávy "Seznam žádostí doporučených k poskytnutí dotace v rámci dotačního programu č. 24OPK01", a to konkrétně u následující žádosti:

1. žádost o dotaci č. **24OPK01-0309**, žadatel [REDAKCE] - změna zdroje vytápění a výše dotace.

II. u k l á d á

PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., náměstkovi hejtmána Královéhradeckého kraje,

podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace dle přijatého usnesení a na základě pověření.

termín:30.04.2025

USNESENÍ RK/32/246/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. b e r e n a v ě d o m í

1. obdrženou výpověď Smlouvy č. **22OPK01-0320** od příjemce [REDAKCE] v rámci dotačního programu č. 22OPK01 Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v Královéhradeckém kraji I;
 2. obdrženou výpověď Smlouvy č. **22OPK01-0967** od příjemkyně [REDAKCE] v rámci dotačního programu č. 22OPK01 Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v Královéhradeckém kraji I.
-

USNESENÍ RK/32/247/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

aktualizaci odpisového plánu Regionálního muzea a galerie v Jičíně dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

*Usnesení z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje
konané 16.12.2024*

II. provádí

na základě zmocnění Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje ze dne 09.12.2024 následující rozpočtové opatření:

- snížení odvodu z fondu investic Regionálního muzea galerie v Jičíně ve výši 2.700 Kč za současného snížení příspěvku na provoz organizace ve stejné výši
- snížení odvodu z fondu investic Královéhradecké krajské centrály cestovního ruchu, příspěvkové organizace ve výši 174.400 Kč za současného snížení příspěvku na provoz organizace ve stejné výši
- snížení příspěvku na provoz Galerie moderního umění v Hradci Králové ve výši 43.140,28 Kč a snížení příspěvku na provoz Muzea Náchodsko ve výši 12.819 Kč za současného zvýšení ostatních běžných výdajů kap. 16 - kultura a cestovní ruch v celkové výši 55.959,28 Kč
- snížení investičního příspěvku Centra uměleckých aktivit, příspěvkové organizace ve výši 175 Kč za současného zvýšení ostatních běžných výdajů kap. 16 - kultura a cestovní ruch ve stejné výši

III. ukládá

1. Mgr. Kateřině Churtajevě, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
zajistit realizaci přijatého usnesení a informovat ředitele příspěvkových organizací
termín:31.12.2024
2. Ing. Vladimíru Soběslavovi, vedoucímu odboru ekonomického,
zapracovat přijaté usnesení do 5. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje 2024
termín:31.03.2025

USNESENÍ RK/32/248/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. projednála

návrh na přijetí dotací Ministerstva kultury ČR do rozpočtu Královéhradeckého kraje 2024

II. provádí

na základě zmocnění Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje ze dne 09.12.2024 následující rozpočtové opatření:

- zvýšení investičních přijatých transferů od Ministerstva kultury ČR ve výši 2.312.140 Kč za současného zvýšení kapitálových výdajů kap. 16 - kultura a cestovní ruch ve stejné výši

III. ukládá

- Ing. Vladimíru Soběslavovi, vedoucímu odboru ekonomického,
zapracovat přijaté usnesení do 5. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje
termín:31.03.2025
-

USNESENÍ RK/32/249/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

1. Galerii výtvarného umění v Náchodě:

- převedení finančních prostředků ve výši 40.000 Kč z rezervního fondu do investičního fondu GVUN

- čerpání z investičního fondu GVUN ve výši 110.000 Kč na nákup akvizic

2. Galerie moderního umění v Hradci Králové žádá o navýšení čerpání z fondu investic v roce 2024 o částku 2.400.000 Kč na nákup akvizic.

II. u k l á d á

Mgr. Kateřině Churtajevě, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informovat ředitele příspěvkové organizace o přijatém usnesení

termín: 10.01.2025

USNESENÍ RK/32/250/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 k protokolu o účelovém a časovém vymezení účelově vázaného příspěvku určeného na zpracování "Mapování potenciálu cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji" dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

II. u k l á d á

1. Petru Koletovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje

podepsat dodatek č. 1 k protokolu o účelovém a časovém vymezení poskytnutého účelově vázaného příspěvku určeného na zpracování Mapování potenciálu cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji a jeho vyhodnocení dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
termín:31.12.2024

2. Mgr. et Mgr. Vendule Hájkové, MBA, ředitelce Centra investic, rozvoje a inovací
podepsat dodatek č. 1 k protokolu o účelovém a časovém vymezení poskytnutého účelově vázaného příspěvku určeného na zpracování Mapování potenciálu cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji a jeho vyhodnocení dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
termín:31.12.2024

USNESENÍ RK/32/251/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. p r o j e d n a l a

žádost ředitele Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou o schválení přijetí neúčelového finančního daru ve výši 20.000 Kč od společnosti ISOL 94, s.r.o. (IČO: 620 60 651) se sídlem na adrese Soukenická 1183, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.

*Usnesení z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje
konané 16.12.2024*

II. u d ě l u j e

souhlas příspěvkové organizaci Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou s přijetím neúčelového finančního daru ve výši 20.000 Kč od společnosti ISOL 94, s.r.o.

III. u k l á d á

Mgr. Kateřině Churtajevě, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu,

informovat ředitele příspěvkové organizace o přijatém usnesení

termín:17.01.2025

USNESENÍ RK/32/252/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. j m e n u j e

Ing. Annu Novákovou nar. [REDAKCE], bydlícím [REDAKCE], ředitelkou Královéhradecké krajské centrály cestovního ruchu, příspěvkové organizace, se sídlem Wolkerova 616/4, 500 02 Hradec Králové, IČ: 13958194, a to na dobu určitou do ukončení výběrového řízení a jmenování nového ředitele příspěvkové organizace Královéhradecké krajské centrály cestovního ruchu s tím, že po ukončení výkonu funkce ředitele se Ing. Anna Nováková zařadí zpět na pozici, kterou vykonávala před svým jmenováním na místo ředitele

II. s t a n o v u j e

plat Ing. Anně Novákové dle přílohy v důvodové zprávě

III. u k l á d á

PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje zajistit realizaci přijatého usnesení

termín:31.12.2024

USNESENÍ RK/32/253/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. p r o j e d n a l a

1. aktualizaci odpisových plánů roku 2024 příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
2. aktualizaci Plánů a rozpisů investic roku 2024 příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví dle přílohy č. 2, 3 a 4 důvodové zprávy

II. s c h v a l u j e

1. aktualizaci odpisových plánů roku 2024 příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
2. aktualizaci Plánů a rozpisů investic roku 2024 příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví dle přílohy č. 2, 3 a 4 důvodové zprávy

III. u k l á d á

MUDr. Jiřímu Maškovi, náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje
informovat ředitele příspěvkových organizací o přijatém usnesení
termín:31.12.2024

USNESENÍ RK/32/254/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. p r o j e d n a l a

návrhy Plánů investic na rok 2025 včetně čerpání investičních fondů příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví dle přílohy 1 - 5 důvodové zprávy

II. s c h v a l u j e

Plány investic na rok 2025 včetně čerpání investičních fondů příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví dle přílohy 1 - 5 důvodové zprávy

III. u k l á d á

MUDr. Jiřímu Maškovi, náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje
informovat ředitele příspěvkových organizací o přijatém usnesení
termín:31.12.2024

USNESENÍ RK/32/255/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. b e r e n a v ě d o m í

1. Informace k 12. výzvě – Integrovaný záchranný systém – ZZS krajů (SC 2.1) Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 dle důvodové zprávy,
2. Informace Regionálního akčního plánu Královéhradeckého kraje 21+ pro aktivitu zdravotnická záchranná služba dle důvodové zprávy

II. s c h v a l u j e

Přípravu a podání žádostí o podporu do 12. výzvy - Integrovaný záchranný systém – ZZS krajů (SC 2.1) Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 dle důvodové zprávy

III. p o v ě ř u j e

Centrum investic, rozvoje a inovací, příspěvkovou organizaci Královéhradeckého kraje se sídlem Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové,
přípravou, předložením a administrací žádosti o podporu dle bodu II tohoto usnesení
termín:31.12.2027

IV. u k l á d á

1. Ing. Václavu Nýčovi, vedoucímu odboru investic,
zajistit ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje stavebně technickou přípravu a podklady pro podání žádostí o podporu do 12. výzvy - Integrovaný záchranný systém – ZZS krajů (SC 2.1) Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 dle důvodové zprávy
termín:31.12.2027

*Usnesení z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje
konané 16.12.2024*

2. Ing. Ludmile Bášové, vedoucí odboru zdravotnictví,
zajistit předložení seznamu projektů pro Regionální akční plán Královéhradeckého kraje 21+, aktivitu zdravotnická záchraná služba Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje dle důvodové zprávy
termín:31.01.2025
 3. Mgr. et Mgr. Vendule Hájkové, MBA, ředitelce Centra investic, rozvoje a inovací, příspěvkové organizace,
zajistit realizaci přijatého usnesení dle bodu III tohoto usnesení
termín:31.12.2027
-

USNESENÍ RK/32/256/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

uvolnění finančních prostředků v rámci výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 na poskytnutí návratné finanční výpomoci **Zdravotnické záchrané služby Královéhradeckého kraje, IČ 48145122** pro projekt z odvětví zdravotnictví s názvem „**Kybernetická bezpečnost IS Zdravotnické záchrané služby Královéhradeckého kraje**“ z vratky předfinancování kap. 21 (org. 2099) v rámci kapitálových výdajů **na předfinancování způsobilých výdajů ve výši 2.807.805 Kč**, na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/18/1289/2023.

II. u k l á d á

1. Ing. Jaromíru Dědečkovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,
převést vratku prostředků předfinancování dle důvodové zprávy zpět do kap. 21 org. 2099.
termín:31.12.2025
 2. Ing. Václavu Nýčovi, vedoucímu odboru investic Krajského úřadu Královéhradeckého kraje,
zajistit realizaci přijatého usnesení.
termín:31.12.2024
 3. Ing. Vladimíru Soběslavovi, vedoucímu ekonomického odboru Krajského úřadu Královéhradeckého kraje,
zapracovat přijaté usnesení do 5. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2024.
termín:31.03.2025
-

USNESENÍ RK/32/257/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

1. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 80.000 Kč z rozpočtu kapitoly 02 – životní prostředí a zemědělství Správě Krkonošského národního parku (Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, IČO: 00088455) na uspořádání krajského kola Ekologické olympiády ve školním roce 2024/2025

*Usnesení z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje
konané 16.12.2024*

2. znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje dle přílohy důvodové zprávy

II. u k l á d á

Petru Koletovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,
podepsat smlouvu o poskytnutí dotace dle přijatého usnesení
termín:31.01.2025

USNESENÍ RK/32/258/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. b e r e n a v ě d o m í

plán péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Byšičky 2

USNESENÍ RK/32/259/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. p r o j e d n a l a

návrh Nařízení Královéhradeckého kraje o zřízení zvláště chráněných území, dle příloh důvodové zprávy:

1. přírodní památky Na Hadovně
2. přírodní rezervace Chropotínský háj
3. přírodní rezervace Skalecký háj
4. přírodní památky Černá stráň
5. přírodní památky U Císařské studánky

II. s c h v a l u j e

Nařízení Královéhradeckého kraje o zřízení zvláště chráněných území, dle příloh důvodové zprávy:

1. přírodní památky Na Hadovně
2. přírodní rezervace Chropotínský háj
3. přírodní rezervace Skalecký háj
4. přírodní památky Černá stráň
5. přírodní památky U Císařské studánky

III. u k l á d á

Mgr. Petru Adámkovi, vedoucímu oddělení legislativního a právního,
zajistit zveřejnění Nařízení Královéhradeckého kraje ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
termín:31.01.2025

USNESENÍ RK/32/260/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

1. změny financování jmenovitých akcí z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého

kraje v roce 2024 - odvětví zdravotnictví dle tabulkové přílohy

2. změny financování jmenovitých akcí z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2024 - odvětví sociální věci dle tabulkové přílohy

II. u k l á d á

Ing. Vladimíru Soběslavovi, vedoucímu ekonomického odboru

zpracovat úpravy dle tabulkové přílohy do 5. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2024

termín: 31.03.2025

USNESENÍ RK/32/261/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. p r o v á d í

na základě zmocnění Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje ze dne 09.12.2024 toto rozpočtové opatření:

v rámci rozpočtu kap. 21 - snížení kapitálových výdajů určených na kofinancování a předfinancování projektů odvětví kultury o 890.060,27 Kč za současného navýšení kapitálových výdajů určených na OZE

II. u k l á d á

Ing. Jaromíru Dědečkovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,

zpracovat úpravu do 5. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2024

termín:31.03.2025

USNESENÍ RK/32/262/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

přijetí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na projekty dopravy - nehodové lokality ve výši 20.121.170,00 Kč (neinvestice)

II. p r o v á d í

na základě zmocnění Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje ze dne 09.12.2024 následující rozpočtové opatření:

1. navýšení běžných výdajů kapitoly 21 o 20.121.170,00 Kč za současného zvýšení transferů přijatých ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Přijetí dotace promítnout do kap. 21 - SFDI neinvestice

III. u k l á d á

Ing. Vladimíru Soběslavovi, vedoucímu ekonomického odboru

zpracovat přijaté usnesení do 5. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2024

termín:31.03.2025

USNESENÍ RK/32/263/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

1. přijetí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na projekt "II/299 Librantice - Libřice, I. etapa" reg. č. projektu CZ.06.03.01/00/22_021/0003479 ve výši 43.380.167,01 Kč (investice - 40.542.212,16 Kč, neinvestice - 2.837.954,85 Kč)
2. přijetí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na projekt "II/299 Librantice, intravilán" reg. č. projektu CZ.06.03.01/00/22_021/0003782 ve výši 21.155.893,28 Kč (investice - 19.771.862,88 Kč, neinvestice - 1.384.030,40 Kč)

II. p r o v á d í

na základě zmocnění Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje ze dne 09.12.2024 následující rozpočtové opatření:

1. navýšení kapitálových výdajů kapitoly 21 o 40.542.212,16 Kč a 19.771.862,88 Kč na výše uvedené projekty za současného zvýšení transferů přijatých od Ministerstva pro místní rozvoj, přijetí dotace promítnout do org. 2088
2. navýšení kapitálových výdajů kapitoly 21 o 2.837.954,85 Kč a 1.384.030,40 Kč na výše uvedené projekty za současného zvýšení transferů přijatých od Ministerstva pro místní rozvoj, přijetí dotace promítnout do kap. 21 předfi, kofí doprava

III. u k l á d á

Ing. Vladimíru Soběslavovi, vedoucímu ekonomického odboru

zpracovat přijaté usnesení do 5. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2024

termín:31.03.2025

USNESENÍ RK/32/264/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

uvolnění finančních prostředků v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kapitoly 21:

1. **na předfinancování způsobilých výdajů ve výši 532.540,75 Kč** pro odvětví školství za stavební práce z vratky předfinancování kap. 21 (org. 2099) dle důvodové zprávy,
2. **na financování nezpůsobilých výdajů ve výši 63.904,89 Kč** pro odvětví školství za stavební práce z rezervy na kapitole 21 (org. 2077/00) dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á

1. Ing. Jaromíru Dědečkovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,

převést vratku prostředků dle důvodové zprávy zpět do kap. 21.

termín:31.12.2025

2. Ing. Vladimíru Soběslavovi, vedoucímu ekonomického odboru, zpracovat přijaté usnesení do 5. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2024.

termín:31.03.2025

3. Ing. Václavu Nýčovi, vedoucímu odboru investic,
zajistit realizaci přijatého usnesení.
termín:31.12.2024
-

USNESENÍ RK/32/265/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

uvolnění finančních prostředků v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování z kapitoly 21 **na předfinancování výdajů – z vratky předfinancování, ORG 2099 ve výši 2.251.314,53 Kč** na výdaje projektu z odvětví sociálních věcí s názvem „**Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových sociálních služeb DNSV**“.

II. u k l á d á

1. Ing. Jaromíru Dědečkovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,
převést vratku prostředků předfinancování dle důvodové zprávy zpět na kap. 21 org. 2099.
termín:31.12.2025
 2. Ing. Václavu Nýčovi, vedoucímu odboru investic,
zajistit realizaci přijatého usnesení dle bodu I tohoto usnesení.
termín:31.12.2024
 3. Ing. Vladimíru Soběslavovi, vedoucímu ekonomického odboru,
zpracovat přijaté usnesení do 5. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2024.
termín:31.03.2025
-

USNESENÍ RK/32/266/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

uvolnění finančních prostředků v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování z kapitoly 21 **na předfinancování výdajů – z vratky předfinancování, ORG 2099 ve výši 3.872.518,79 Kč** na výdaje k projektu z odvětví sociálních věcí s názvem „**Výstavba DOZP v lokalitě Nové Město nad Metují**“.

II. u k l á d á

1. Ing. Jaromíru Dědečkovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,
převést vratku prostředků předfinancování dle důvodové zprávy zpět na kap. 21 org. 2099.
termín:31.12.2025
2. Ing. Václavu Nýčovi, vedoucímu odboru investic,
zajistit realizaci přijatého usnesení dle bodu I tohoto usnesení.
termín:31.12.2024

3. Ing. Vladimíru Soběslavovi, vedoucímu ekonomického odboru,
zapracovat přijaté usnesení do 5. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje pro
rok 2024.
termín:31.03.2025
-

USNESENÍ RK/32/267/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

uvolnění finančních prostředků v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování z kap. 21 **na předfinancování způsobilých výdajů – z vratky předfinancování ORG 2099 ve výši 3.858.946,06 Kč** pro projekt z odvětví sociálních věcí s názvem „**Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín**“.

II. u k l á d á

1. Ing. Jaromíru Dědečkovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,
převést vratku prostředků předfinancování dle důvodové zprávy zpět na kap. 21
org. 2099.
termín:31.12.2025
 2. Ing. Václavu Nýčovi, vedoucímu odboru investic,
zajistit realizaci přijatého usnesení dle bodu I tohoto usnesení.
termín:04.01.2025
 3. Ing. Vladimíru Soběslavovi, vedoucímu ekonomického odboru,
zapracovat přijaté usnesení do 5. změny rozpočtu na rok 2024.
termín:31.03.2025
-

USNESENÍ RK/32/268/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

uvolnění finančních prostředků v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování z kapitoly 21 **na předfinancování výdajů z vratky předfinancování, ORG 2099 ve výši 729.826,44 Kč** na výdaje projektu z odvětví sociálních věcí s názvem „**Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl**“.

II. u k l á d á

1. Ing. Jaromíru Dědečkovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,
převést vratku prostředků předfinancování dle důvodové zprávy zpět na kap. 21
org. 2099
termín:31.08.2025
2. Ing. Václavu Nýčovi, vedoucímu odboru investic,
zajistit realizaci přijatého usnesení dle bodu I.
termín:20.12.2024

3. Ing. Vladimíru Soběslavovi, vedoucímu ekonomického odboru,
zapracovat přijaté usnesení do 5. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na
rok 2024
termín:31.03.2025
-

USNESENÍ RK/32/269/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

Uvolnění finančních prostředků v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování z kap. 21 **na předfinancování způsobilých výdajů – z vratky předfinancování ORG 2099 ve výši 2.151.116,05 Kč** na výdaje projektu z odvětví školství s názvem „**Přístavba a stavební úpravy dílen SŠSE Nová Paka, Horská 258, Vrchlabí**“.

II. u k l á d á

1. Ing. Jaromíru Dědečkovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,
převést vratku prostředků předfinancování dle důvodové zprávy zpět na kap. 21 org. 2099.
termín:31.12.2025
 2. Ing. Václavu Nýčovi, vedoucímu odboru investic,
zajistit realizaci přijatého usnesení dle bodu I tohoto usnesení.
termín:02.01.2025
 3. Ing. Vladimíru Soběslavovi, vedoucímu ekonomického odboru,
zapracovat přijaté usnesení do 5. změny rozpočtu na rok 2024.
termín:31.03.2025
-

USNESENÍ RK/32/270/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

uvolnění finančních prostředků v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování z kap. 21 **na předfinancování způsobilých výdajů – z vratky předfinancování ORG 2099 ve výši 1.112.247,37 Kč** na úhradu výdajů projektu z odvětví školství „**Rekonstrukce, dostavba a modernizace budovy bývalých stájí SZeŠ a SOU CHKT, Kostelec nad Orlicí**“.

II. u k l á d á

1. Ing. Jaromíru Dědečkovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,
převést vratku prostředků předfinancování dle důvodové zprávy zpět na kap. 21 org. 2099.
termín:31.12.2025
2. Ing. Václavu Nýčovi, vedoucímu odboru investic,
zajistit realizaci přijatého usnesení dle bodu I tohoto usnesení.
termín:03.01.2025

3. Ing. Vladimíru Soběslavovi, vedoucímu ekonomického odboru,
zapracovat přijaté usnesení do 5. změny rozpočtu na rok 2024.
termín:31.03.2025
-

USNESENÍ RK/32/271/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

uvolnění finančních prostředků v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování z kapitoly 21 na předfinancování výdajů - z vratky předfinancování, ORG 2099, kap. 21 na výdaje projektů z odvětví kultura v rámci financování **záměru Vrbenského kasáren:**

- 1) ve výši **226.175,44 Kč** na výdaje projektu „Centrum kreativního muzejnictví Královéhradeckého kraje“, 0231000002,
 - 2) ve výši **550.227,25 Kč** na výdaje projektu „Kasárna muzejní kreativity Muzea východních Čech v Hradci Králové“, CZ.06.04.04/00/22_050/0002745,
 - 3) ve výši **8.700.779,24 Kč** na výdaje projektu „Revitalizace objektu Vrbenského kasáren“, 26800017,
- dle důvodové zprávy

II. u k l á d á

1. Ing. Jaromíru Dědečkovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,
převést vratku prostředků dle důvodové zprávy zpět do kap. 21.
termín:31.12.2026
 2. Ing. Vladimíru Soběslavovi, vedoucímu ekonomického odboru,
zapracovat přijaté usnesení do 5. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2024
termín:31.03.2025
 3. Ing. Václavu Nýčovi, vedoucímu odboru investic,
zajistit realizaci přijatého usnesení
termín:31.12.2024
-

USNESENÍ RK/32/272/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. b e r e n a v ě d o m í

1. Informaci o dotační podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 v rámci Specifického cíle 4.3 Podpora akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče, dle důvodové zprávy
2. Záměr Oblastní nemocnice Jičín a.s. nazvaný **Modernizace psychiatrické péče v Oblastní nemocnici Jičín a.s.**, dle důvodové zprávy

II. p r o j e d n a l a

možnosti zajištění dotačního managementu (příprava, řízení, udržitelnost) pro záměr, dle bodu I.2. dle důvodové zprávy

III. **s c h v a l u j e**

uvolnění 70.000 Kč Centru investic, rozvoje a inovací, příspěvkové organizaci Královéhradeckého kraje, na zajištění přípravy žádosti o podporu k záměru Oblastní nemocnice Jičín a.s., dle bodu I.2. tohoto usnesení jako neinvestiční účelově vázaný příspěvek z finančních prostředků určených na přípravu, řízení a zajištění udržitelnosti projektů pro rok 2024 z rozpočtu kapitoly 21 (Protokol VP2024) dle důvodové zprávy

IV. **u k l á d á**

1. Ing. Václavu Nýčovi, vedoucímu odboru investic,
uzavřít specifikaci a zajistit realizaci bodu III usnesení
termín:20.12.2024
2. Mgr. et Mgr. Vendule Hájkové, MBA ředitelce Centra investic, rozvoje a inovací,
zajistit dotační management (příprava, řízení, udržitelnost) pro Oblastní nemocnici Jičín a.s., v souladu se zřizovací listinou schválenou usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/12/818/2022, k záměru Oblastní nemocnice Jičín a.s. dle bodu I.2, dle důvodové zprávy
termín:31.12.2033

USNESENÍ RK/32/273/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. **p r o j e d n a l a**

Písemnou zprávu o hodnocení a posouzení nabídek k veřejné zakázce: „**Rozšíření expozice v Archeoparku Věstary – interiér**“, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, zadané v režimu otevřeného nadlimitního zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. **r o z h o d l a**

1. dle § 48 odst. 1 ve vazbě na § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek o **vyloučení účastníka ATEX spol. s r.o., IČO 474 51 203**, se sídlem Střední 1722/7, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek (dle přílohy č. 2 důvodové zprávy);
2. dle § 48 odst. 1 ve vazbě na § 48 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek o **vyloučení účastníka Capacity Expo s.r.o., IČO 020 88 843**, se sídlem Podolské nábřeží 817/30, Podolí, 147 00 Praha 4 ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek (dle přílohy č. 3 důvodové zprávy);
3. o zrušení veřejné zakázky s názvem „**Rozšíření expozice v Archeoparku Věstary – interiér**“, dle důvodové zprávy.

III. **u k l á d á**

1. Petru Koletovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje podepsat:
a) Rozhodnutí o vyloučení účastníka dle bodu II. 1 tohoto usnesení.
termín:31.01.2025

*Usnesení z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje
konané 16.12.2024*

- b) Rozhodnutí o vyloučení účastníka dle bodu II. 2 tohoto usnesení.
termín:31.01.2025
- c) Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení dle bodu II. 3 tohoto usnesení.
termín:31.01.2025
- 2. Mgr. et Mgr. Vendule Hájkové, MBA, ředitelce Centra investic, rozvoje a inovací, příspěvkové organizace,
zajistit realizaci přijatého usnesení.
termín:31.01.2025

USNESENÍ RK/32/274/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. p r o j e d n a l a

návrh na vyhlášení veřejné zakázky formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu s názvem „**Rozvoj dostupnosti komunitních sociálních služeb – výstavba zázemí služby CHB v lokalitě Nové Město nad Metují – stavební práce**“ dle důvodové zprávy

II. s c h v a l u j e

1. Vyhlášení veřejné zakázky s názvem „**Rozvoj dostupnosti komunitních sociálních služeb – výstavba zázemí služby CHB v lokalitě Nové Město nad Metují – stavební práce**“, formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
2. Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „**Rozvoj dostupnosti komunitních sociálních služeb – výstavba zázemí služby CHB v lokalitě Nové Město nad Metují – stavební práce**“, ve znění dle příloh č. 1–6 důvodové zprávy

III. p o v ě ř u j e

Centrum investic, rozvoje a inovací, příspěvkovou organizaci Královéhradeckého kraje se sídlem Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, zajištěním přípravy a administrací veřejné zakázky dle bodu II. tohoto usnesení ve smyslu § 43 zákona č. 134/2016 Sb.
termín: 30.06.2025

IV. j m e n u j e

Členy a náhradníky komise pro hodnocení a posouzení nabídek pro veřejnou zakázku dle bodu II. 1 tohoto usnesení ve složení:

- a) **Jana Hůlková, DiS.**
 - b) **Ing. Zdeněk Praus**
 - c) **Ing. Mgr. Jiří Vitvar**
 - d) **Mgr. Eva Fremuthová**
 - e) **Iva Javůrková**
- Seznam náhradníků:
- f) **Miroslav Kodydek**
 - g) **Ing. Václav Nýč**
 - h) **Ing. Eduard Trumm**

Jednání komise se mohou zúčastnit další přizvaní odborníci včetně zástupců poskytovatele dotace, a to v souladu s podmínkami Národního plánu obnovy

V. u k l á d á

Mgr. et Mgr. Vendule Hájkové, MBA, ředitelce Centra investic, rozvoje a inovací, příspěvkové organizace,

zajistit realizaci přijatého usnesení dle bodu III.

termín: 30.06.2025

USNESENÍ RK/32/275/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. p r o j e d n a l a

návrh na vyhlášení veřejné zakázky formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu s názvem „**Rozvoj dostupnosti komunitních sociálních služeb – výstavba zázemí služby CHB v lokalitě Nové Město nad Metují – TDS a BOZP**“ dle důvodové zprávy

II. s c h v a l u j e

1. Vyhlášení veřejné zakázky s názvem „**Rozvoj dostupnosti komunitních sociálních služeb – výstavba zázemí služby CHB v lokalitě Nové Město nad Metují – TDS a BOZP**“, formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

2. Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „**Rozvoj dostupnosti komunitních sociálních služeb – výstavba zázemí služby CHB v lokalitě Nové Město nad Metují – TDS a BOZP**“, ve znění dle příloh č. 1–6 důvodové zprávy

III. p o v ě ř u j e

Centrum investic, rozvoje a inovací, příspěvkovou organizaci Královéhradeckého kraje se sídlem Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, zajištěním přípravy a administrací veřejné zakázky dle bodu II. tohoto usnesení ve smyslu § 43 zákona č. 134/2016 Sb.

termín: 30.06.2025

IV. j m e n u j e

členy a náhradníky komise pro hodnocení a posouzení nabídek pro veřejnou zakázku dle bodu II. 1 tohoto usnesení ve složení:

a) **Jana Hůlková, DiS.**

b) **Ing. Zdeněk Praus**

c) **Ing. Mgr. Jiří Vitvar**

d) **Mgr. Eva Fremuthová**

e) **Iva Javůrková**

Seznam náhradníků:

f) **Miroslav Kodydek**

g) **Ing. Václav Nýč**

h) **Ing. Eduard Trumm**

Jednání komise se mohou zúčastnit další přizvaní odborníci včetně zástupců poskytovatele dotace, a to v souladu s podmínkami Národního plánu obnovy

V. u k l á d á

Mgr. et Mgr. Vendule Hájkové, MBA, ředitelce Centra investic, rozvoje a inovací, příspěvkové organizace,

zajistit realizaci přijatého usnesení dle bodu III.

termín: 30.06.2025

USNESENÍ RK/32/276/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. p r o j e d n a l a

návrh na vyhlášení veřejné zakázky formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu s názvem „**Komunitní sociální bydlení Hronov – stavební práce**“, dle důvodové zprávy

II. s c h v a l u j e

1. Vyhlášení veřejné zakázky s názvem „**Komunitní sociální bydlení Hronov – stavební práce**“, formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

2. Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „**Komunitní sociální bydlení Hronov – stavební práce**“, ve znění dle příloh č. 1 – 6 důvodové zprávy

III. p o v ě ř u j e

Centrum investic, rozvoje a inovací, příspěvkovou organizaci Královéhradeckého kraje se sídlem Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové,

zajištěním přípravy a administrací veřejné zakázky dle bodu II tohoto usnesení ve smyslu § 43 zákona č. 134/2016 Sb

termín: 30.06.2025

IV. j m e n u j e

členy a náhradníky komise pro hodnocení a posouzení nabídek pro veřejnou zakázku dle bodu II. 1 tohoto usnesení ve složení:

a) **Mgr. Lucie Havrdová, MBA**

b) **Jana Hůlková, DiS.**

c) **Ing. Zdeněk Praus**

d) **Ing. Eduard Trumm**

e) **Ing. Libor Friedl**

Seznam náhradníků:

f) **Miroslav Kodydek**

g) **Ing. Václav Nýč**

h) **Ing. Tomáš Padrián**

Jednání komise se mohou zúčastnit další přizvaní odborníci včetně zástupců poskytovatele dotace, a to v souladu s podmínkami Národního plánu obnovy

V. u k l á d á

Mgr. et Mgr. Vendule Hájkové, MBA, ředitelce Centra investic, rozvoje a inovací, příspěvkové organizace,

zajistit realizaci přijatého usnesení dle bodu III.

termín: 30.06.2025

USNESENÍ RK/32/277/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. p r o j e d n a l a

návrh na vyhlášení veřejné zakázky formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu s názvem „**Komunitní sociální bydlení Hronov – TDS a BOZP**“, dle důvodové zprávy

II. s c h v a l u j e

1. Vyhlášení veřejné zakázky s názvem „**Komunitní sociální bydlení Hronov – TDS a BOZP**“, formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

2. Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „**Komunitní sociální bydlení Hronov – TDS + BOZP**“, ve znění dle příloh č. 1 – 6 důvodové zprávy

III. p o v ě ř u j e

Centrum investic, rozvoje a inovací, příspěvkovou organizaci Královéhradeckého kraje se sídlem Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové,

zajištěním přípravy a administrací veřejné zakázky dle bodu II tohoto usnesení ve smyslu § 43 zákona č. 134/2016 Sb

termín: 31.05.2025

IV. j m e n u j e

členy a náhradníky komise pro hodnocení a posouzení nabídek pro veřejnou zakázku dle bodu II. 1 tohoto usnesení ve složení:

a) **Mgr. Lucie Havrdová, MBA**

b) **Jana Hůlková, DiS.**

c) **Ing. Zdeněk Praus**

d) **Ing. Eduard Trumm**

e) **Ing. Libor Friedl**

Seznam náhradníků:

f) **Miroslav Kodydek**

g) **Ing. Václav Nýč**

h) **Ing. Tomáš Padrián**

Jednání komise se mohou zúčastnit další přizvaní odborníci včetně zástupců poskytovatele dotace, a to v souladu s podmínkami Národního plánu obnovy

V. u k l á d á

Mgr. et Mgr. Vendule Hájkové, MBA, ředitelce Centra investic, rozvoje a inovací, příspěvkové organizace,

zajistit realizaci přijatého usnesení dle bodu III.

termín: 31.05.2025

USNESENÍ RK/32/278/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. b e r e n a v ě d o m í

návrh na vyhlášení veřejné zakázky formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu s názvem „**Sociální rehabilitace Hradec Králové – dodávka elektroniky**“, dle

- důvodové zprávy
- II. **s c h v a l u j e**
1. Vyhlášení veřejné zakázky s názvem „**Sociální rehabilitace Hradec Králové – dodávka elektroniky**“ formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „**Sociální rehabilitace Hradec Králové – dodávka elektroniky**“ ve znění dle příloh č. 1–5 důvodové zprávy
- III. **j m e n u j e**
- Členy a náhradníky komise pro hodnocení a posouzení nabídek pro veřejnou zakázku dle bodu II. 1 tohoto usnesení ve složení:
- a) **Ing. Libor Friedl**
b) **Mgr. Jana Fiedlerová**
c) **Ing. Eduard Trumm**
d) **Ing. Zdeněk Praus**
e) **Jana Hůlková, DiS.**
Seznam náhradníků:
f) **Ing. Mgr. Jiří Vitvar**
g) **Ing. Václav Nýč**
h) **Miroslav Kodydek**
- Jednání komise se mohou zúčastnit další přizvaní odborníci včetně zástupců Centra pro regionální rozvoj ČR, a to v souladu s podmínkami Integrovaného regionálního operačního programu
- IV. **p o v ě ř u j e**
- Centrum investic, rozvoje a inovací, příspěvkovou organizaci Královéhradeckého kraje se sídlem Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, zajištěním přípravy a administrací veřejné zakázky dle bodu II tohoto usnesení ve smyslu § 43 zákona č. 134/2016 Sb.
- termín:24.05.2025
- V. **u k l á d á**
- Mgr. et Mgr. Vendule Hájkové, MBA ředitelce Centra investic, rozvoje a inovací, příspěvkové organizace,
zajistit realizaci přijatého usnesení
termín:31.05.2025
-

USNESENÍ RK/32/279/2024

Rada Královéhradeckého kraje

- I. **b e r e n a v ě d o m í**
- návrh na vyhlášení veřejné zakázky formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu s názvem „**Sociální rehabilitace Hradec Králové – dodávka nábytku**“, dle důvodové zprávy
- II. **s c h v a l u j e**
1. Vyhlášení veřejné zakázky s názvem „**Sociální rehabilitace Hradec Králové – dodávka nábytku**“ formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu dle zákona

*Usnesení z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje
konané 16.12.2024*

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „**Sociální rehabilitace Hradec Králové – dodávka nábytku**“ ve znění dle příloh č. 1–5 důvodové zprávy

III. j m e n u j e

členy a náhradníky komise pro hodnocení a posouzení nabídek pro veřejnou zakázku dle bodu II. 1 tohoto usnesení ve složení:

- a) **Ing. Libor Friedl**
 - b) **Mgr. Jana Fiedlerová**
 - c) **Ing. Eduard Trumm**
 - d) **Ing. Zdeněk Praus**
 - e) **Jana Hůlková, DiS.**
- Seznam náhradníků:
- f) **Ing. Mgr. Jiří Vitvar**
 - g) **Ing. Václav Nýč**
 - h) **Miroslav Kodydek**

Jednání komise se mohou zúčastnit další přizvaní odborníci včetně zástupců Centra pro regionální rozvoj ČR, a to v souladu s podmínkami Integrovaného regionálního operačního programu

IV. p o v ě ř u j e

Centrum investic, rozvoje a inovací, příspěvkovou organizaci Královéhradeckého kraje se sídlem Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, zajištěním přípravy a administrací veřejné zakázky dle bodu II tohoto usnesení ve smyslu § 43 zákona č. 134/2016 Sb.
termín:31.05.2025

V. u k l á d á

Mgr. et Mgr. Vendule Hájkové, MBA ředitelce Centra investic, rozvoje a inovací, příspěvkové organizace,
zajistit realizaci přijatého usnesení
termín:31.05.2025

USNESENÍ RK/32/280/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. p r o j e d n a l a

závěry hodnotící komise z hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem **Stavební úpravy budovy čp. 241 SPŠOW ve Velkém Poříčí** dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, která je zadávána v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

II. r o z h o d l a

o vyloučení účastníka **PS - STAV Náchod s.r.o.**, se sídlem Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod, IČO: 28858531 s celkovou nabídkovou cenou 190.356.429,98 Kč bez DPH ze zadávacího řízení s názvem **Stavební úpravy budovy čp. 241 SPŠOW ve Velkém Poříčí** v souladu s ust. § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, v účinném znění, jelikož údaje, předložené účastníkem zadávacího řízení, nesplňují zadávací podmínky.

III. u k l á d á

Ing. Václavu Nýčovi, vedoucímu odboru investic,
zajistit realizaci přijatého usnesení
termín:28.02.2025

USNESENÍ RK/32/281/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. p r o j e d n a l a

návrh na převod práv k projektové dokumentaci na akci Stavební úpravy objektu na st.p.č.179, kat. úz. Vrchlabí, kterou pro objednatele Základní školu Vrchlabí, Krkonošská 230, příspěvkovou organizaci, se sídlem Krkonošská 230, 543 01 Vrchlabí, IČO 70842116, zpracoval Ing. Tomáš Limberský, se sídlem [REDACTED], IČO 72873680, dle důvodové zprávy a jejích příloh.

II. s c h v a l u j e

uzavření dohody, kterou se převádějí práva k projektové dokumentaci na akci Stavební úpravy objektu na st.p.č.179, kat. úz. Vrchlabí, kterou pro objednatele Základní školu Vrchlabí, Krkonošská 230, příspěvkovou organizaci, se sídlem Krkonošská 230, 543 01 Vrchlabí, IČO 70842116, zpracoval Ing. Tomáš Limberský, se sídlem [REDACTED], IČO 72873680, dle důvodové zprávy a jejích příloh.

III. u k l á d á

Ing. Václavu Nýčovi, vedoucímu odboru investic, zajistit realizaci přijatého usnesení.
termín:31.03.2025

USNESENÍ RK/32/282/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. p r o j e d n a l a

1. návrh dohody o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby, dle důvodové zprávy a její přílohy.
2. návrh smlouvy o umístění vedení a zařízení veřejné komunikační sítě, dle důvodové zprávy a její přílohy.

II. s c h v a l u j e

1. uzavření dohody o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby se společností CETIN a.s., IČO: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, dle důvodové zprávy a její přílohy.
2. uzavření smlouvy o umístění vedení a zařízení veřejné komunikační sítě se společností CETIN a.s., IČO: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, dle důvodové zprávy a její přílohy.

III. u k l á d á

Ing. Václavu Nýčovi, vedoucímu odboru investic, zajistit realizaci přijatého usnesení.
termín:30.04.2025

USNESENÍ RK/32/283/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. p r o j e d n a l a

potřebu provedení změn smlouvy o dílo uzavřené dne 23.05.2024, na realizaci veřejné zakázky s názvem „**Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – SP**“ se společností GEOSAN GROUP a. s., se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČO: 281 69 522, dle důvodové zprávy a jejích příloh;

II. s c h v a l u j e

uzavření **dodatku č. 1** ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23.05.2024 na realizaci veřejné zakázky s názvem „**Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – SP**“ se společností GEOSAN GROUP a. s., se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČO: 281 69 522, dle důvodové zprávy a jejích příloh;

III. u k l á d á

1. Petru Koletovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje, podepsat dodatek č. 1 dle bodu II. tohoto usnesení;
termín: 28.02.2025
 2. Ing. Václavu Nýčovi, vedoucímu odboru investic, zajistit realizaci přijatého usnesení.
termín: 28.02.2025
-

USNESENÍ RK/32/284/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. p r o j e d n a l a

žádost Oblastní nemocnice Trutnov a.s. o refundaci nákladů na navýšení příkonu elektrické energie pro areál Oblastní nemocnice Trutnov a.s. v souvislosti s investičními akcemi Královéhradeckého kraje, dle důvodové zprávy a jejích příloh.

II. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy s Oblastní nemocnicí Trutnov a.s., se sídlem Maxima Gorkého 77, Kryblice, 541 01 Trutnov, IČO 26000237, o vypořádání nákladů vzniklých Oblastní nemocnici Trutnov a.s. v souvislosti se zajištěním navýšení elektrického příkonu areálu nemocnice, dle důvodové zprávy a jejích příloh, s finančními náklady pro Královéhradecký kraj ve výši 920.000 Kč.

III. u k l á d á

Ing. Václavu Nýčovi, vedoucímu odboru investic, zajistit realizaci přijatého usnesení.
termín:30.04.2025

USNESENÍ RK/32/285/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

dohodu o náhradě škody v souvislosti s dočasným zábořem při realizaci stavby "II/298 Opočno, obchvat - II. etapa" v rámci realizace projektu "Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu" s [REDACTED].

II. u k l á d á

Petru Koletovi, hejtmánovi Královéhradeckého kraje,

podepsat dohodu dle bodu I. tohoto usnesení

termín:31.01.2025

USNESENÍ RK/32/286/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o spolupráci (spolufinancování) s LogPark Kvasiny, a.s. v rámci akce „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury Solnice – jih“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“, vše dle důvodové zprávy

II. u k l á d á

Petru Koletovi, hejtmánovi Královéhradeckého kraje

podepsat smlouvu o spolupráci dle bodu I. usnesení

termín: 31.01.2025

USNESENÍ RK/32/287/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. p r o j e d n a l a

návrh dodatku č. 9 smlouvy o dílo na stavební práce akce „Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ - dle důvodové zprávy

II. s c h v a l u j e

dodatek č. 9 smlouvy o dílo na stavební práce akce „Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“

III. u k l á d á

Petru Koletovi, hejtmánovi Královéhradeckého kraje,

podepsat dodatek č. 9 smlouvy o dílo

termín:16.01.2025

USNESENÍ RK/32/288/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. projednala

návrh na vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce „III/32436 Stěžery kříž. s II/324 – Bříza kříž. s III/32433“

II. schvaluje

1. vyhlášení veřejné zakázky formou otevřeného řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce „III/32436 Stěžery kříž. s II/324 – Bříza kříž. s III/32433“
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na stavební práce „III/32436 Stěžery kříž. s II/324 – Bříza kříž. s III/32433“, složení komise pro otevírání nabídek a hodnotící komise vč. náhradníků

III. zřizuje

komisi pro otevírání nabídek ve složení:

členové: Ing. Svatava Koubová, Ing. Jiří Frýda

náhradníci: Mgr. Kateřina Morávková, Mgr. Jaroslav Hostin

IV. jmenuje

členy a náhradníky hodnotící komise

členové: Ing. Jan Jarolím, Ing. Zdeněk Praus, Ing. Eduard Trumm, Ing. Jiří Brandejs, Ing. Jiří Koutník

náhradníci: Ing. Jaromír Dědeček, Miroslav Kodydek, JUDr. Jana Mitrovič, Ing. Martin Jelínek, Ing. Eva Vortelová

Jednání hodnotící komise se může zúčastnit jako přizvaný odborník pracovník společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., zajišťující organizaci zadávacího řízení

V. pověřuje

společnost ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., se sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové výkonem zadavatelských činností

termín:30.06.2025

VI. ukládá

Ing. Václavu Nýčovi, vedoucímu odboru investic, ve spolupráci se společností ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

zajistit realizaci tohoto usnesení při zadání veřejné zakázky

termín:28.02.2025

USNESENÍ RK/32/289/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. projednala

návrh na vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce „III/2864 a III/2861 Těšín – Radim – kř. s I/16 Na Špici, II. etapa – 1. a 2. část“. Zadavatelem je na základě Smlouvy o spolupráci Královéhradecký kraj a obec Dřevěnice

II. s c h v a l u j e

1. vyhlášení veřejné zakázky formou otevřeného řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce „III/2864 a III/2861 Těšín – Radim – kř. s I/16 Na Špici, II. etapa – 1. a 2. část“
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na stavební práce „III/2864 a III/2861 Těšín – Radim – kř. s I/16 Na Špici, II. etapa – 1. a 2. část“, složení komise pro otevírání nabídek a hodnotící komise vč. náhradníků

III. z ř i z u j e

komisi pro otevírání nabídek ve složení:

členové: Ing. Svatava Koubová, Ing. Jiří Frýda

náhradníci: Mgr. Kateřina Morávková, Mgr. Jaroslav Hostin

IV. j m e n u j e

členy a náhradníky hodnotící komise

členové: Ing. Jan Jarolím, Ing. Zdeněk Praus, Ing. Eduard Trumm, Ing. Jiří Brandejs, zástupce obce Dřevěnice

náhradníci: Ing. Jaromír Dědeček, Miroslav Kodydek, JUDr. Jana Mitrovič, Ing. Jiří Koutník, zástupce obce Dřevěnice

Jednání hodnotící komise se může zúčastnit jako přizvaný odborník pracovník společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., zajišťující organizaci zadávacího řízení

V. p o v ě ř u j e

společnost ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., se sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové výkonem zadavatelských činností

termín:30.06.2025

VI. u k l á d á

Ing. Václavu Nýčovi, vedoucímu odboru investic, ve spolupráci se společností ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

zajistit realizaci tohoto usnesení při zadání veřejné zakázky

termín:31.03.2025

USNESENÍ RK/32/290/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. r e v o k u j e

usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/26/1352/2024 ze dne 07.10.2024 v bodě IV. a V. týkající se vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „II/298 Krňovice most ev. č. 298-009 a most ev. č. 298-010“ zadané formou otevřeného nadlimitního řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a Směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje

II. s c h v a l u j e

úpravu zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/298 Krňovice

most ev. č. 298-009 a most ev. č. 298-010“ v předpokládaném datu zahájení plnění zakázky

III. j m e n u j e

členy a náhradníky hodnotící komise

členové: Ing. Jan Jarolím, Ing. Zdeněk Praus, Ing. Eduard Trumm, Ing. Jiří Brandejs, Ing. Jiří Koutník, Bc. Libor Kabele, zástupce Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

náhradníci: Ing. Jaromír Dědeček, Miroslav Kodydek, JUDr. Jana Mitrovič, Ing. Martin Jelínek, Ing. Eva Vortelová, Martin Dvořáček, zástupce Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Jednání hodnotící komise se může zúčastnit jako přizvaný odborník pracovník ÚDRŽBY SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., zajišťující organizaci zadávacího řízení

IV. p o v ě ř u j e

společnost ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., se sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové výkonem zadavatelských činností

termín:31.12.2025

V. u k l á d á

Ing. Václavu Nýčovi, vedoucímu odboru investic

zajistit realizaci tohoto usnesení

termín:31.08.2025

USNESENÍ RK/32/291/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. p r o j e d n a l a

návrh smlouvy o spolupráci s obcí Světí k veřejné zakázce na stavební práce „Silnice III/3253 Světí“ dle důvodové zprávy

II. s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o spolupráci s obcí Světí

III. u k l á d á

Petru Koletovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,

podepsat schválenou smlouvu o spolupráci

termín:28.02.2025

USNESENÍ RK/32/292/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. p r o j e d n a l a

návrh na schválení uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí dle důvodové zprávy

II. s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí dle důvodové zprávy

- III. **u k l á d á**
Petru Koletovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,
podepsat schválený dodatek
termín:28.02.2025
-

USNESENÍ RK/32/293/2024

Rada Královéhradeckého kraje

- I. **b e r e n a v ě d o m í**
Zprávu ze zahraniční služební cesty, která se uskutečnila v termínu 25.11.-27.11.2024 v Bruselu za účelem koordinační schůzky v rámci projektu **Evropského digitálního inovačního hubu (European Digital Innovation Hub = EDIH)**. Této cesty se účastnila ředitelka Centra investic, rozvoje a inovací
-

USNESENÍ RK/32/294/2024

Rada Královéhradeckého kraje

- I. **p r o j e d n a l a**
návrh na odměnu Mgr. et Mgr. Vendule Hájkové, MBA, ředitelce Centra investic, rozvoje a inovací, dle přílohy.
- II. **s c h v a l u j e**
odměnu Mgr. et Mgr. Vendule Hájkové, MBA, ředitelce Centra investic, rozvoje a inovací, dle přílohy.
- III. **u k l á d á**
Ing. Zdeňkovi Prausovi, členovi Rady Královéhradeckého kraje, zajistit realizaci přijatého usnesení.
termín:20.12.2024
-

USNESENÍ RK/32/295/2024

Rada Královéhradeckého kraje

- I. **s c h v a l u j e**
vyhodnocení plánu oprav, údržby a investic do nemovitého majetku kraje pronajatého společnosti Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s. za rok 2024 a návrh plánu oprav, údržby a investic do nemovitého majetku kraje pronajatého společnosti Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s. na rok 2025
- II. **u k l á d á**
JUDr. Janu Janečkovi, Ph.D., vedoucímu odboru majetkosprávního a krajského živnostenského úřadu
informovat společnost Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s. o přijatém usnesení
termín:31.12.2024

USNESENÍ RK/32/296/2024

Rada Královéhradeckého kraje

- I. **s c h v a l u j e**
navýšení kupní ceny a vyšší výměry pro výkup pozemků pod silnicemi II. a III. třídy uvedených v příloze usnesení.
Kupující: Královéhradecký kraj prostřednictvím Správy silnic Královéhradeckého kraje
Vše dle důvodové zprávy.
- II. **u k l á d á**
Ing. Zdeňku Prausovi, členu Rady Královéhradeckého kraje
informovat Mgr. Petra Kašpara, ředitele Správy silnic Královéhradeckého kraje,
příspěvkové organizace o přijatém usnesení
termín:31.03.2025
-

USNESENÍ RK/32/297/2024

Rada Královéhradeckého kraje

- I. **p r o j e d n a l a**
problematiku přeložek inženýrských sítí v rámci přípravy a realizace přeložky silnice č. II/303
- II. **s c h v a l u j e**
uzavření **smlouvy o právu provést stavbu na doplatek** požadované náhrady za zřízení věcného břemene
investor: Královéhradecký kraj
vlastník pozemku: [REDAKCE], [REDAKCE]
doplatek kraje (celková požadovaná náhrada za zřízení věcného břemene): **48.000 Kč** (50.000 Kč)
důvod uzavření smlouvy: splnění požadavku vlastníka přeložkou dotčeného pozemku a umožnění přeložky vedení VN jako podmiňující stavby přeložky silnice č. II/303
Vše dle důvodové zprávy.
- III. **u k l á d á**
Petru Koletovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,
podepsat smlouvu v souladu s tímto usnesením.
termín:31.12.2024
-

USNESENÍ RK/32/298/2024

Rada Královéhradeckého kraje

- I. **s c h v a l u j e**
uzavření smlouvy o spolupráci s Benediktinským opatstvím sv. Václava v Broumově ve vztahu k ohroženému úseku silnice II/303 v úseku od č. p. 121 po most přes řeku Metuji v délce cca 850 m ve směru na Polici nad Metují
Vše dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á

Petrovi Koletovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje

podepsat návrh smlouvy o spolupráci dle přílohy důvodové zprávy

termín:31.03.2025

USNESENÍ RK/32/299/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. b e r e n a v ě d o m í

návrh na prodej nepotřebného majetku ve vlastnictví Královéhradeckého kraje - soubor nemovitých věcí- areál zámku v k. ú. a obci Skřivany, prostřednictvím realitního zprostředkovatele vybraného na základě VZMR II. kategorie.

Vše dle důvodové zprávy.

USNESENÍ RK/32/300/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

udělení souhlasu Královéhradeckého kraje, jako vlastníka nemovité věci v k. ú. Náchod, která je užívána Zdravotnickým holdingem Královéhradeckého kraje a.s. na základě nájemní smlouvy ze dne 25.07.2018, s **technickým zhodnocením** v dolním areálu Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Navrhovaná technická zhodnocení v nemocnici Náchod:

- umístění a realizace car portu (fotovoltaický přístřešek včetně konstrukce zastřešení a technologie FVE) umístěný na parkovišti pro služební vozidla.

Podmínky udělení souhlasu:

a) předmětné technické zhodnocení nájemce provede výhradně na vlastní náklady a nebude požadovat po pronajímateli úhradu těchto nákladů, ani náhradu toho, o co se případně zvýší hodnota předmětu nájmu, ani jinou náhradu za případná zhodnocení dotčené nemovité věci – takové platby a náhrady není nájemce oprávněn požadovat ani za dobu trvání nájmu, ani po skončení nájmu,

b) současně nájemce výslovně souhlasí s tím, že v případě ukončení výše uvedené nájemní smlouvy bez zbytečného odkladu bezúplatně převede předmětné technické zhodnocení do vlastnictví Královéhradeckého kraje, a že v případě porušení této podmínky se má za to, že souhlas Královéhradeckého kraje nebyl nikdy pro účely realizace tohoto technického zhodnocení vydán.“

Dotčená nemovitá věc:

- par. č. 1005/6

v k. ú. a obci Náchod

Vše dle důvodové zprávy

II. u k l á d á

JUDr. Janu Janečkovi, Ph.D., vedoucímu odboru majetkosprávního a krajského živnostenského úřadu,
informovat žadatele o přijatém usnesení.
termín:13.01.2025

USNESENÍ RK/32/301/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. p r o j e d n a l a

žádost Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. na základě nájemní smlouvy ze dne 25.07.2018 dle příloh důvodové zprávy.

II. s o u h l a s í

s provedením navrhovaného technického zhodnocení majetku ve vlastnictví Královéhradeckého kraje.

Navrhované technické zhodnocení v nemocnici Jičín:

- rozšíření schváleného technického zhodnocení (automatické pokladny parkovacího systému) o akceptor bankovek a zastřešení pokladny v nemocnici Jičín v hodnotě cca **52.659,20 Kč** včetně DPH za splnění podmínek dle přílohy usnesení.

Podmínka souhlasu:

- technické zhodnocení bude realizováno v souladu s platnými právními předpisy a platnými technickými normami (ČSN/EN) - vystavením faktury za uvedené technické zhodnocení potvrzuje Oblastní nemocnice Jičín a.s. splnění podmínky souhlasu.

Platnost usnesení: 12 měsíců ode dne přijetí usnesení.

Vše dle důvodové zprávy.

III. u k l á d á

JUDr. Janu Janečkovi, Ph.D., vedoucímu odboru majetkosprávního a krajského živnostenského úřadu,
zajistit realizaci usnesení
termín:13.01.2025

USNESENÍ RK/32/302/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. p r o j e d n a l a

návrh na finanční vypořádání havárie na majetku ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, který je užíván Zdravotnickým holdingem Královéhradeckého kraje a.s. na základě nájemní smlouvy ze dne 25.07.2018, v celkové výši **113.231,24 Kč**.

II. s o u h l a s í

s návrhem na finanční vypořádání havárie mezi Královéhradeckým krajem a Zdravotnickým holdingem Královéhradeckého kraje a.s.

Havárie v nemocnici Trutnov:

- havárie potrubí studené vody na venkovní trase před budovou F. Náklady na

odstranění havárie jsou ve výši **113.231,24 Kč** v režimu přenesené daňové povinnosti.

Dotčené nemovité věci:

- st. p. č. 2788

v k. ú. a obci Trutnov

Vše dle důvodové zprávy.

III. u k l á d á

Mgr. Ondřeji Sykáčkovi, vedoucímu majetkového oddělení,
zajistit realizaci přijatého usnesení.

termín:13.01.2025

USNESENÍ RK/32/303/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. p r o j e d n a l a

žádost společnosti Dopravní zdravotní služba Náchod, s.r.o. o koupi stávajícího vedení NN jakožto narovnání stávajícího stavu a souhlas s úpravou stávající rozvodny na pozemcích Královéhradeckého kraje v horním areálu nemocnice Náchod.

II. n e v y h o v u j e

žádosti společnosti Dopravní zdravotní služba Náchod, s.r.o., IČO 49810154, se sídlem Bartoňova 951, 54701 Náchod, ve věci koupě stávajícího vedení NN jakožto narovnání stávajícího stavu a neuděluje ani souhlas s úpravou stávající rozvodny na pozemcích Královéhradeckého kraje v horním areálu nemocnice Náchod.

III. u k l á d á

Ing. Zdeňku Prausovi, členovi Rady Královéhradeckého kraje, vyrozumět žadatele o přijatém rozhodnutí.

termín:31.01.2025

USNESENÍ RK/32/304/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. p r o j e d n a l a

situaci v rámci realizace přeložky silnice č. II/303.

II. s c h v a l u j e

uzavření **dodatku č. 1** ke smlouvě **o právu provést stavbu** uzavřené dne 21.08.2023

vlastník: **manželé [] a []**, oba bytem []

investor: **Královéhradecký kraj**

pozemky dočasného záboru: p. č. 368/2 v k. ú. Malé Poříčí a 516/2 v k. ú. Běloves

důvod dodatku: upřesnění smluvních ujednání vztahujících se k přístupu do provozovny vlastníka po dobu realizace stavby přeložky silnice č. II/303

III. u k l á d á

1. Petru Koletovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,
podepsat dodatek ke smlouvě v souladu s tímto usnesením.

termín:31.12.2024

*Usnesení z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje
konané 16.12.2024*

2. Ing. Václavu Nýčovi, vedoucímu odboru investic Krajského úřadu Královéhradeckého kraje,
z pozice oprávněné osoby příkazce dle Příkazní smlouvy uzavřené mezi ÚDRŽBOU SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. a Královéhradeckým krajem vydat písemný pokyn příkazce k zajištění plnění povinností Královéhradeckého kraje ze smlouvy o právu provést stavbu uzavřené dne 21.08.2023 a tímto usnesením schvalovaným dodatkem.
termín:31.12.2024
-

USNESENÍ RK/32/305/2024

Rada Královéhradeckého kraje

- I. **s c h v a l u j e**
návrh dodatku č. 5 ke smlouvě o výpůjčce nemovité věci - části tzv. Areálu Korunní hradby v k. ú. Josefov u Jaroměře, uzavřené mezi smluvními stranami dne 26.04.2021, dle důvodové zprávy k tomuto usnesení;
vlastník: Město Jaroměř
vypůjčitel a dále jako půjčitel: Královéhradecký kraj
vypůjčitel: Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260
předmět dodatku: prodloužení doby výpůjčky do 31.12.2025 a rozšíření předmětu výpůjčky o objekt č. 5;
- II. **u k l á d á**
Petru Koletovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,
uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce dle bodu I. tohoto usnesení
termín:31.01.2025
-

USNESENÍ RK/32/306/2024

Rada Královéhradeckého kraje

- I. **s o u h l a s í**
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění, s účinností od 16.12.2024, se zastupováním vedoucí/ho odboru organizačního a právního (a řízením příslušného odboru) Krajského úřadu Královéhradeckého kraje **panem Mgr. Petrem Adámkem,** a to do dne předcházejícího dni nástupu vybrané osoby do funkce vedoucí/ho odboru organizačního a právního.
-

USNESENÍ RK/32/307/2024

Rada Královéhradeckého kraje

- I. **p r o j e d n a l a**
návrh Dodatku č. 1 Smlouvy o výpůjčce ze dne 17.03.2023 mezi Královéhradeckým krajem a organizací Česká republika - Správa uprchlických zařízení dle důvodové zprávy a přílohy

II. s c h v a l u j e

Dodatek č. 1 Smlouvy o výpůjčce ze dne 17.03.2023 mezi Královéhradeckým krajem a organizací Česká republika - Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra dle důvodové zprávy a přílohy

III. z m o c ň u j e

Petra Koletu, hejtmana Královéhradeckého kraje,

k podpisu Dodatku č. 1 Smlouvy o výpůjčce ze dne 17.03.2023 mezi Královéhradeckým krajem a organizací Česká republika - Správa uprchlických zařízení
termín:31.01.2025

USNESENÍ RK/32/308/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. r u š í

usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 05.02.2024 č. RK/6/193/2024

II. p r o j e d n a l a

možnosti svěřeni rozhodování na základě § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), hejtmanovi Královéhradeckého kraje

III. s v ě ř u j e

hejtmanovi Královéhradeckého kraje rozhodování

1. o zřizování, změnách a rušení věcných břemen, pokud finanční plnění spojené s takovým jednáním nepřesáhne 100.000 Kč bez DPH
2. o uzavírání, změnách a rušení smluv o právu provést stavbu případně smluv o smlouvách budoucích o právu provést stavbu, pokud finanční plnění s nimi spojené nepřesáhne 100.000 Kč bez DPH
3. o založení, změnách a zrušení zástupčího vztahu k jednání za Královéhradecký kraj a udělení plné moci nebo pověření, není-li pro právní jednání, které má být provedeno zástupcem, nutné rozhodnutí jiného orgánu kraje
4. o udělování souhlasů a podávání námitek Královéhradeckým krajem, a to:
 - a) o udělení souhlasu kraje, nebo podání námitek kraje jako vlastníka dotčených nemovitých věcí v případě postupů podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zejména v územních a stavebních řízeních, a dále v případě postupů podle zákona č. 283/2021Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších zákonů,
 - b) o udělení souhlasu ke kácení dřevin rostoucích mimo les a nakládání s nimi;
 - c) o udělení souhlasu vlastníka nemovité věci s nahlížením do historických dokumentů, spisových materiálů a pořizování jejich kopií;
5. o dispozicích s pozemky ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, a to:
 - a) o žádosti o vydání rozhodnutí o vynětí lesních pozemků z lesního půdního fondu;
 - b) o žádosti o vydání souhlasu s odnětím pozemku ze ZPF;
 - c) o žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území;

*Usnesení z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje
konané 16.12.2024*

- d) o návrhu na změnu využití nebo změnu druhu pozemků;
 - e) o návrhu na sloučení či dělení pozemků;
 - f) o žádosti o vydání rozhodnutí v pochybnosti dle ustanovení § 3 odst. 3 zákona o lesích;
- 6. o uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ve smyslu ustanovení § 74 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a o uzavírání dohod a smluv o zajištění bezplatné odborné praxe
 - 7. o uzavírání smluv o poskytnutí a ochraně datových sad s obcemi Královéhradeckého kraje
 - 8. o uzavírání smluv v oboru zdravotnictví a lékařství, a to:
 - a) o uzavírání smluv na zajištění lékařské pohotovostní služby, lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby zubních lékařů (popř. dalších pohotovostních služeb dle potřeb Královéhradeckého kraje);
 - b) o uzavírání smluv o zajištění preventivních opatření v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou a úhradě nákladů s tímto spojených, nehrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění;
 - c) o uzavírání smluv o poskytnutí zdravotnických služeb při mimořádných událostech (nasmlouvání dopravně zdravotní služby, domácí zdravotní péče, lůžkových zdravotnických zařízení, lékáren);
 - d) o uzavírání smluv popřípadě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr o provádění prohlídek a posuzování zdravotní způsobilosti osob pro potřeby odvodního řízení a přezkumného řízení s vojáky v záloze v Královéhradeckém kraji dle zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 - 9. o bezplatném užívání prostor využívaných Královéhradeckým krajem v Regiocentru Nový pivovar, včetně movitých věcí s užíváním těchto prostor souvisejících, a to místností P1.906, P1.118, P1.412, P1.411, P1.443, P1.437, P1.907, P1.921, N2.906, N2.902, N2.903, N2.901, N2.905a, N2.905b, N2.904, N2.923, N2.922, N2.926, N2.924, N2.921
 - 10. o zahájení postupu v jednacím řízení bez uveřejnění a následném zadávání veřejných zakázek v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 - 11. uzavírání smluv o realizaci přeložek inženýrských sítí, případně smluv o smlouvách budoucích o realizaci přeložek inženýrských sítí, a smluv o převodu práv a povinností z těchto smluv, vznikla-li potřeba jejich realizace v souvislosti s prováděním stavebních akcí Královéhradeckého kraje
 - 12. uzavírání smluv o poskytování služeb souvisejících s užíváním nemovitých věcí vlastněných Královéhradeckým krajem, jsou-li dané nemovité věci předané k hospodaření příspěvkové organizaci a smlouva o poskytování služby musí být uzavřena s vlastníkem nemovité věci
 - 13. o nabývání a převodu movitých věcí včetně peněz, nabývání a převodu práv duševního

- vlastnictví Královéhradeckým krajem a pořízování služeb pro Královéhradecký kraj v maximální hodnotě 2.000.000 Kč bez DPH v jednotlivém případě (včetně smluv o dodávkách vody a odvádění odpadních vod a smluv o dodávkách elektrické energie, tepla a plynu), zejména v souladu s pravidly dle Směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek
14. o pořízování stavebních prací pro Královéhradecký kraj v maximální hodnotě 6.000.000 Kč bez DPH v jednotlivém případě, v souladu s pravidly dle Směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek
 15. o uzavírání dodatků ke smlouvám uzavřeným Královéhradeckým krajem, včetně smluv schválených Radou Královéhradeckého kraje, pokud jimi dochází k úpravě předmětu smlouvy (např. vícepráce nebo méněpráce), změně termínu plnění, k opravě nesprávností nebo ke změně pověřených osob, jestliže těmito dodatky založené plnění kraje v případě stavebních prací nepřesáhne **částka navýšení 3.000.000 Kč bez DPH** v jednotlivém případě, v ostatních případech (služby a dodávky) nepřesáhne **částka navýšení 1.000.000 Kč bez DPH**, v jednotlivém případě, zejména v souladu s pravidly dle Směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek
 16. o otevírání a rušení běžných účtů, spořicíh a termínovaných vkladů u finančních ústavů
 17. o podání příslušných vyjádření, řádných (zejména odvolání či stížnost) či mimořádných opravných prostředků, a to v rámci příslušných soudních, trestních, správních či jiných řízení, včetně případného uplatnění náhrady škody či jiné újmy v příslušných řízeních
 18. o přidělení služebního vozidla členu zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro služební a soukromé účely včetně rozhodování o uzavírání, změně či zrušení příslušné smlouvy
 19. o schvalování nabídek na provádění akcí a činností na pozemních komunikacích ve vlastnictví Královéhradeckého kraje společností ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. v maximální hodnotě 2.000.000 Kč bez DPH v jednotlivém případě.
 20. poskytování věcných a finančních darů do 500.000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce.
 21. rozhodování o uplatnění bankovních záruk, uplatnění pojištění záruk, případně o uplatnění nároku na plnění plynoucího z obdobného zajišťovacího institutu, a to v souvislosti se smlouvami uzavřenými Královéhradeckým krajem a zadávacími řízeními, včetně zadávacích řízení, které pro Královéhradecký kraj zajišťuje ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
 22. o uzavírání a změnách (včetně zrušení) smluv o vypořádání závazků (smluv o narovnání, dohod o vypořádání bezdůvodném obohacení či obdobných druhů smluv) řešících nezveřejnění příslušné smlouvy nebo objednávky v registru smluv, s výjimkou případů, kdy o smlouvě nebo objednávce rozhodla rada kraje nebo zastupitelstvo kraje

IV. s v ě ř u j e

Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje

1. oddělení zdravotnictví odboru zdravotnictví rozhodování o uzavírání dohod o provedení práce podle § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hodnota plnění bude v jednotlivém případě maximálně 40.000 Kč a jejichž předmětem bude:
 - a) účast členů výběrové komise na výběrových řízeních před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů;
 - b) zpracování odborných stanovisek, posudků či vyjádření k podnětům, přezkumům nebo stížnostem dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, včetně pořizování výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace a její posuzování;
 - c) účast členů nezávislé odborné komise souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů;
 - d) účast na kontrolách prováděných dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů
2. odboru investic rozhodování o uzavírání, změnách a rušení nájemních smluv a smluv o výpůjčce k pozemkům třetích osob v souvislosti s realizací stavebních akcí Královéhradeckého kraje, kdy má kraj v daném smluvním vztahu vystupovat jako nájemce, resp. Vypůjčitel
3. odboru dopravy a silničního hospodářství rozhodování v následujících věcech:
 - a) schvalování změn Objednávky Královéhradeckého kraje autobusovému nebo drážnímu dopravci, který zajišťuje dopravní obslužnost na základě uzavřené smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících s Královéhradeckým krajem z důvodu realizace řádné nebo mimořádné změny jízdních řádů ve veřejném zájmu nebo zásahem třetí moci (např. v případě vyhlášení nouzového stavu ze strany Vlády ČR, případně jiných regulačních opatření znamenající omezení nebo zákaz volného pohybu osob s dopadem na hybnost obyvatelstva) po projednání s členem Rady kraje odpovědným za oblast dopravy, a za podmínky nepřekročení maximální výše kilometrického rozsahu dopravní obslužnosti schváleném pro příslušný kalendářní rok.
 - b) schvalování změn Objednávky Královéhradeckého kraje se Středočeským, Pardubickým nebo Libereckým krajem, který objednává podle podmínek uvedených v mezikrajské smlouvě pro autobusovou a drážní dopravu u smluvních dopravců pro zajištění dopravní obslužnosti části území Královéhradeckého kraje, a to z důvodu realizace řádné nebo mimořádné změny jízdních řádů ve veřejném zájmu nebo zásahem třetí moci (např. v případě vyhlášení nouzového stavu ze strany Vlády ČR, případně jiných regulačních opatření znamenající omezení nebo

zákaz volného pohybu osob s dopadem na hybnost obyvatelstva) po projednání s členem Rady kraje odpovědným za oblast dopravy a za podmínky nepřekročení maximální výše kilometrického rozsahu dopravní obslužnosti schváleném pro příslušný kalendářní rok.

- c) podávání žádostí o dotaci z rozpočtu obcí na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou,
 - d) schvalování plánu zimní údržby silnic I., II. a III. třídy na území Královéhradeckého kraje pro příslušné zimní období dle ustanovení Příkazní smlouvy mezi Královéhradeckým krajem a společností ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.,
 - e) schvalování Výrobního plánu Královéhradeckého kraje na příslušný rok dle ustanovení Příkazní smlouvy mezi Královéhradeckým krajem a společností ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
 - f) schvalování výjimek z Technických a provozních standardů veřejné dopravy v autobusové a drážní dopravě dle podmínek vyplývajících z uzavřených smluv o veřejných službách v přepravě cestujících.
4. oddělení majetkovému odboru majetkosprávnímu a krajskému živnostenskému úřadu Královéhradeckého kraje rozhodování o uzavírání, změnách a rušení smluv (včetně vyhotovování a odesílání objednávek, týkajících se zejména zadávání znaleckých posudků a geometrických plánů) souvisejících se správou a údržbou majetku, jejichž plnění nepřesáhne částku 50.000 včetně DPH

V. p o v ě ř u j e

- 1. vedoucí/ho oddělení zdravotnictví odboru zdravotnictví Krajského úřadu Královéhradeckého kraje k podepisování smluv, o jejichž uzavření bylo rozhodnuto podle bodu IV. odst. 1 tohoto usnesení
termín: 31.12.2028
- 2. vedoucí/ho odboru investic Krajského úřadu Královéhradeckého kraje podepisováním smluv, o jejichž uzavření bylo rozhodnuto podle bodu IV. odst. 2 tohoto usnesení
termín: 31.12.2028
- 3. vedoucí/ho odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje k podepisování dokumentů vyhotovených při rozhodnutích učiněných na základě bodu IV. odst. 3 tohoto usnesení
termín: 31.12.2028
- 4. vedoucí/ho oddělení dopravní obslužnosti odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje podepisováním žádostí o dotaci a rozpočtu obcí na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou dle bodu IV. odst. 3 písm. c) tohoto usnesení
termín: 31.12.2028
- 5. vedoucí/ho oddělení majetkového odboru majetkosprávního a krajského živnostenského úřadu Královéhradeckého kraje k podepisování smluv (dokumentů),

o jejichž uzavření bylo rozhodnuto, nebo které byly vyhotoveny podle bodu IV. odst. 4 tohoto usnesení

termín: 31.12.2028

VI. u k l á d á

1. hejtmanovi Královéhradeckého kraje

- a) zajistit realizaci přijatého usnesení

termín: 31.12.2028

- b) čtvrtletně předkládat Radě královéhradeckého kraje seznam všech rozhodnutí, která byla přijata na základě § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

termín: 31.12.2028

2. vedoucím odborů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

- a) zajistit jednoznačné vizuální odlišení předkládacích návrhů k písemnostem vyhotoveným na základě § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a jejich podepsání příslušným gestorem, vyjma dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

termín: 31.12.2028

- b) do deseti dnů od konce každého třetího kalendářního měsíce zaslat seznam všech předkládacích návrhů k písemnostem vyhotoveným na základě tohoto usnesení příslušné osobě z odboru kancelář hejtmána Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

termín: 31.12.2028

USNESENÍ RK/32/309/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. p r o v á d í

na základě zmocnění Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje ze dne 09.12.2024 následující rozpočtové opatření:

- snížení ostatních běžných výdajů kapitoly 18 – zastupitelstvo kraje v částce 4.000 Kč za současného zvýšení ostatních kapitálových výdajů téhož odvětví ve stejné výši

II. u k l á d á

Ing. Vladimíru Soběslavovi, vedoucímu odboru ekonomického,

zapracovat úpravu do 5. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2024

termín:31.03.2025

USNESENÍ RK/32/310/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. bere na vědomí

"Kontrolní zprávu o plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje" za sledované období

II. schvaluje

prodloužení plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje dle důvodové zprávy

USNESENÍ RK/32/311/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. provádí

na základě zmocnění Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje ze dne 09.12.2024 následující rozpočtové opatření:

- snížení nedaňových příjmů kapitoly 10 – doprava v částce 1.901.629 Kč za současného snížení běžných výdajů na dopravní obslužnost drážní téhož odvětví ve stejné výši

II. ukládá

Ing. Vladimíru Soběslavovi, vedoucímu odboru ekonomického,

zpracovat úpravu do 5. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2024

termín: 24.03.2025

USNESENÍ RK/32/312/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. projednála

námítky stěžovatele STRONG ENCO s.r.o., se sídlem č.p. 30, 254 01 Pohoří, IČO 27787591, směřující proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka ve veřejné zakázce s názvem Snížení energetické náročnosti Domova důchodců Náchod II, zadávané formou otevřeného nadlimitního řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

II. rozhodla

o odmítnutí námitek stěžovatele STRONG ENCO s.r.o., se sídlem č.p. 30, 254 01 Pohoří, IČO: 27787591, na základě jejich nedůvodnosti, v souladu s ust. § 245 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

III. ukládá

Ing. Václavu Nýčovi, vedoucímu odboru investic

zajistit realizaci přijatého usnesení.

termín: 17.02.2025

USNESENÍ RK/32/313/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. p r o j e d n a l a

námítky stěžovatele DEKPROJEKT s.r.o., IČO: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 00 Praha, směřující proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka ve veřejné zakázce s názvem Snížení energetické náročnosti budov Domova důchodců Náchod II, zadávané formou otevřeného nadlimitního řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

II. r o z h o d l a

o odmítnutí námitek stěžovatele DEKPROJEKT s.r.o., IČO: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 00 Praha, na základě jejich nedůvodnosti, v souladu s ust. § 245 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

III. u k l á d á

Václavu Nýčovi, vedoucímu odboru investic

zajistit realizaci přijatého usnesení.

termín: 17.02.2025

USNESENÍ RK/32/314/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. p r o j e d n a l a

návrh nového znění Smlouvy o zajištění odborné praxe platné od 01.01.2025 v rámci projektu Příležitost pro začátek, registrační číslo projektu CZ.03.01.01/00/23_052/0002661 spolufinancovaného v rámci OP Zaměstnanost plus, uzavírané s příspěvkovými organizacemi zřizovanými obcemi dle přílohy č. 1 důvodové zprávy a uzavírané s ostatními typy subjektů dle přílohy č. 2 důvodové zprávy

II. s c h v a l u j e

návrh nového znění Smlouvy o zajištění odborné praxe platné od 01.01.2025 v rámci projektu Příležitost pro začátek, registrační číslo projektu CZ.03.01.01/00/23_052/0002661 spolufinancovaného v rámci OP Zaměstnanost plus, uzavírané s příspěvkovými organizacemi zřizovanými obcemi dle přílohy č. 1 důvodové zprávy a uzavírané s ostatními typy subjektů dle přílohy č. 2 důvodové zprávy

III. u k l á d á

Petru Koletovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje, uzavřít Smlouvy o zajištění odborné praxe

termín: 31.10.2025

USNESENÍ RK/32/315/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

1. na základě zmocnění Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje ze dne 09.12.2024 změnu příspěvku na provoz příspěvkové organizace Domov Černožice, příspěvková organizace na rok 2024 dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1
2. převod zbylých finančních prostředků ve výši 1.400 tis. Kč z příspěvků PO na provoz na dotace na sociální služby kap. 28 rozpočtu KHK na rok 2024

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Jiřímu Vitvarovi, vedoucímu odboru sociálních věcí,
zajistit realizaci usnesení a informovat ředitele příspěvkové organizace Domov Černožice,
příspěvková organizace o přijatém usnesení
termín: 20.12.2024

USNESENÍ RK/32/316/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. p r o v á d í

na základě zmocnění Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje z 09.12.2024 následující rozpočtové opatření v rámci běžných výdajů kapitoly 39: snížení příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci Centrum investic, rozvoje a inovací (IČ 71218840) o 1.000.000 Kč za současného zvýšení ostatních běžných výdajů kapitoly 39.

II. u k l á d á

Ing. Vladimíru Soběslavovi, vedoucímu ekonomického odboru,
zpracovat úpravu do 5. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2024
termín: 31.03.2025

Petr Koleta
hejtman Královéhradeckého kraje