

Příloha č. 1

Smlouvy č. 284/B/5727510230/2025

Příjemce: **Obec Hošťálková**

Název akce: **Hošťálková - chodník podél II/437**

ISPROFOND **5727510230**

Číslo žádost **67/2023**

Neuznatelné položky v oceněném soupisu prací:

Položka	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
SO 101.1			
10	zemina pro terénní úpravy - tříděná	38 593,10	46 697,65
13	Rozprostření a urovnání ornice	20 900,00	25 289,00
14	zemina pro terénní úpravy - ornice	16 929,00	20 484,09
15	Založení trávníku na půdě	15 200,00	18 392,00
16	osivo směs travní parková	6 498,00	7 862,58
SO 201			
7	Čištění otevřených koryt vodotečí strojně	297,00	359,37
15	Založení trávníku na půdě	270,00	326,70
16	osivo směs travní univerzál	64,10	77,56
65	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na sloupek	3 904,00	4 723,84
SO 204.1			
11	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových	1 918,00	2 320,78
12	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2000/48x1,5mm	476,00	575,96
13	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm	1 100,00	1 331,00
14	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové,	1 037,00	1 254,77
15	branka plotová jednokřídlá Pz 1000x2030mm	4 683,00	5 666,43
16	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty	2 803,20	3 391,87
17	pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené	2 822,40	3 415,10
SO 205.1			
11	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových	1 644,00	1 989,24
12	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2000/48x1,5mm	476,00	575,96
13	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm	880,00	1 064,80
14	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové,	1 037,00	1 254,77
15	branka plotová jednokřídlá Pz 1000x2030mm	4 683,00	5 666,43
16	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty	2 482,00	3 003,22
17	pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené	2 499,00	3 023,79
VRN			
2	Projektové práce	6 098,00	7 378,58
7	Zkoušky bez rozlišení	7 317,00	8 853,57
dle žadatele			
SO 101.1b	Obruby kolem silnice II/437 - neuznatelné	244 035,90	295 283,44
SO 101.2	Chodník - neuznatelné	30 932,70	37 428,57
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady - neuznatelné	75 610,00	91 488,10
SO 202.2	Opěrná zídka 1 - neuznatelné	98 415,60	119 082,88
SO 204.2	Opěrná zídka 3 - neuznatelné	21 514,80	26 032,91
SO 205.2	Opěrná zídka 4 - neuznatelné	33 435,20	40 456,59
SO 401	Osvětlení místa pro přecházení - neuznatelné	43 952,60	53 182,65
VRN.2	Vedlejší rozpočtové náklady - neuznatelné	119 512,00	144 609,52
Celkem neuznatelné náklady			982 543,72

Pozn.:

Informativní výpočet výše nákladů a podílů na financování akce:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	6 439 459,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	8 536 181,07
Celkové uznatelné náklady (Kč):	7 553 637,35
Maximální možný příspěvek (zaokr. na Kč dolů):	6 420 591,00
Maximální možný příspěvek v % :	85,00%
Minimální vlastní podíl v %:	15,00%
Minimální vlastní podíl v Kč:	1 133 046,35

Zpracoval:

Dne: 25.02.2025