

Stavební rozpočet

Název stavby: SŽDC Hněvice

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby:

Začátek výstavby: 11.5.2017

Projektant:

Lokalita:

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum zpracování: 11.5.2017

Zpracoval:

K+P STAVEBNÍ VÝROBA
společnost s r. o.
Masarykova 592/93
400 01 Ústí nad Labem
IČO: 287 29 943 DIČ: CZ28729943

Č.	Ob.	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
		62	Úprava povrchů vnější								
1		622432112R00	Omitka schodiště kamenny koberec	m2	5	720,00					
		762	Konstrukce tesařské								
2		762355111RT2	Montáž kominových lávek z fošen, š. do 0,3 m	m	90	260,00					
3		762124120RT3	montáž schodiště včetně materiálu	m	60	204,00					
		765	Krytina tvrdá								
4		765331652RT6	Kovová stoupací plošina, Bramac D+M	kus	12	3 550,00					
		783	Nátěry								
5		783122111RT2	Nátěr syntetický	m2	25	72,48					
6		783150560R00	opískování a zinkování okýnek	kus	6	1 700,00					
		784	Malby								
7		784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem Standard V1307 1 x	m2	184	17,70					
8		784165222R00	Malba tekutá HET Super malba, barva, bez penetr.2x	m2	184	47,00					
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)								
9		900 R01	HZS - stavební práce	hod	20	190,00					
		94	Lešení a stavební výtahy								
10		941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	58	101,51					
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb								
11		952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	280	87,94					

Obj.	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
	H01	Budovy občanské výstavby								
12	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	3,82	255,97					
	H11	Haly pro výrobu a služby								
13	1111VD	doprava	kpl	1	8 000,00					
	M74	Elektromontážní práce (silnoproud)								
14	742811615R00	výměna svítidel	kus	4	1 320,00					
	S0	Přesuny sutí								
15	97999997R00	Poplatek za skládku	t	6	1 150,00					
16	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením	t	6	222,59					
17	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	6	408,88					
18	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	6	216,57					

Celkové náklady: 166 313,63 Kč

K+P STAVEBNÍ VÝROBA
společnost s r. o.
Masarykova 592/93 (1)
400 01 Ústí nad Labem
IČO: 287 29 943 DIČ: CZ28729943