

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Opravy spalinových cest objektů OŘ Ústí

Objekt:

Odstranění závady SC Jedlová VB

Místo: Ústecko

Datum: 20.02.2025

Zadavate Správa železnic, státní organizace

Uchazeč: Kominictví Břicháček s.r.o.

Projektant: Kominictví Břicháček s.r.o.

Zpracovatel: Kominictví Břicháček s.r.o.

[illegible]

SOUPIS PRACÍ

Zakázka Opravy spalinových cest objektů OŘ Ústí

Objekt: Jedlová VB

Místo: Ústecko

20.02.2025

Zadavatel Správa železnic, státní organizace

Kominictví Břicháček s.r.o.

Uchazeč Kominictví Břicháček s.r.o.

Kominictví Břicháček s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cena nová sou
Náklady soupisu celkem						50 107,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV			1 460,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			1 460,00	
54	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,400	0,00	CS ÚRS 20
55	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,400	0,00	CS ÚRS 20 24 01
56	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,400	0,00	CS ÚRS 20 24 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV			42 375,00	
D	731		Ústřední vytápění - kotelny			42 375,00	
77	K	998731122	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,750	0,00	CS ÚRS 20 24 01
21	K	953845123	Vyvložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky přes 130 mm do 160 mm	m	9,000	0,00	CS ÚRS 20 24 01
13	K	953845113	Vyvložkování stávajících komínových nebo větracích	soubor	1,000	0,00	CS ÚRS

50	K	977331115	Zvětšení komínového průřechu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování přes 30 do 50 mm	m	12,000		0,00	CS ÚR S 20 24 01
8	K	998767122	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,150		0,00	CS ÚR S 20 24 01
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					3 680,00
74	K	HZS1302	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista	hod	4,600		0,00	CS ÚR S 20 24
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					2 592,00
D		VRN8	Přesun kapacit a RZ					2 592,00
79	K	081103000 R	Doprava pracovníků na místo výkonu	km	140,0		0,00	
13	K	RZ001	Revize spalinové cesty	kus	1,000		0,00	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5461248

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: de9c3450-b259-4cca-a2a7-72ea4827a15d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.03.2025 11:26:04

Hash komponenty: f0c0d679a91ff7b25cc5a64c0f7b6a20f5b692c86934e2791e0b69669570721b

Hashovací funkce: sha256Hex



9f199b67-7d87-4bac-a732-3b1b3663aa2d