



Smlouva o dílo

podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.

Objednatel: **Domov pro seniory Světlo**
Drhovle 44
397 01 Drhovle
IČO: 70869812
Zastoupený: PhDr. Šárkou Nováčkovou, ředitelkou DS

Zhotovitel: **Martin Mošovský - instalatér a topenář**
Kestřany 18, 397 01 Písek
IČO: 73514926

I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele zakázku: **Instalace topení na terase DZR a ve skladech potravin** tak, jak je uvedeno v technické specifikaci, která je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu sjednanou níže v čl. II této smlouvy.

II.

Cena Díla a způsob její úhrady

1. Cena Díla byla stranami smlouvy stanovena smluvně, v částce **339.450,- Kč s DPH**.
2. Cena je konečná, zhotovitel není plátcem DPH.
3. Cena díla bude uhrazena na účet Zhotovitele č. [REDACTED] Pobočka Písek.
4. Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli na základě vystavené faktury, která bude mít všechny náležitosti v souladu s účetními předpisy. Faktura bude vystavena po provedení a převzetí dokončených prací. Splatnost faktury je 30 dní od převzetí odsouhlaseného daňového dokladu.
5. Pokud dojde ze strany objednatele ke změně technických podmínek z důvodů, jež nebyly v době uzavírání této smlouvy účastným stranám známy, bude se záležitost řešit písemným dodatkem ke smlouvě, který se pak stává její nedílnou součástí.

III. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel provede dílo nejpozději do: **31.7.2025**, místem plnění je DS Světlo, Drhovle čp.44 - zámek, oddělení DZR a sklady potravin. Termín zahájení prací bude sdělen telefonicky vedoucímu provozu Drhovle, min. 2 pracovní dny před započatím prací.

IV. Předání a převzetí díla

1. Dílo bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem nejpozději do dvou dnů od zhotovení díla bez vad a nedodělků.

2. O předání a převzetí díla sepíše Zhotovitel s Objednatelům protokol.
3. Bude-li mít dílo v okamžiku předání a převzetí zjevné vady a nedodělky, sepíšu strany protokol obsahující výčet těchto vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění. Objednatel není povinen předat dílo dříve, než dojde k odstranění všech vad a nedodělků na náklad Zhotovitele.

V. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí tak, aby mohlo být předáno Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.
2. Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněn kontrolovat provádění díla, zejména zdaje prováděno v souladu s touto smlouvou, technickou specifikací a obecně závaznými právními předpisy jakož i upozorňovat Zhotovitele na zjištěné nedostatky.
3. Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českými právními předpisy zejména občanským zákoníkem.


VI. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení s dokončením a předáním v termínu podle čl. III této smlouvy.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, při čemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
3. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství.
4. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

V Písku dne: 13.3.2025



V Písku 13.3.2025



Technická specifikace prací: přeinstalace topení na terase DZR Drhovle, sklady potravin - součást smlouvy ze dne 13.03.2025:

Místo konání zakázky: Domov pro seniory Světlo, Drhovle 44 - zámek, 39701 Písek

Instalatérské a topenářské práce

Rozsah prací:

1. Osazení topných těles na terasu a do skladů potravin ,
2. Napojení na stávající topný rozvod,
3. Osazení stropních světel a provedení elektro instalačních prací (vypínače, zásuvky) - vše na terase DZR
4. Elektrikářské práce včetně elektromateriálu
5. Hydroizolace, malba
6. Pokládka parotextilie + výpůjčka a zabezpečení lešení, foukaná izolace na strop terasy na DZR
7. Instalátérský materiál - spoje, trubky, ventily a další drobný instalátérský materiál apod.
8. Doprava + likvidace odpadu + přesun hmot
9. Tlakové zkoušky topného systému včetně výchozí zprávy o funkčnosti topných těles a elektorevize na nová svítidla

Objednatel

Zhotovitel

Q. The first of these is
the fact that the
the first of these is
the fact that the
the first of these is
the fact that the

Q. The first of these is
the fact that the
the first of these is
the fact that the
the first of these is
the fact that the