

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Objekt: Oprava výhybek v obvodu základny "Pionýr"

Místo: žst. Česká Třebová

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel ST Pardubice

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							489 240,12	
d HSV Práce a dodávky HSV								
1	K	5906015010	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	1,000			dle RD
2	K	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	11,000			dle RD
3	K	5906015030	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	47,000			dle RD
4	K	5906015040	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	60,000			dle RD
5	K	5906015050	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	28,000			dle RD
6	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	20,000			dle RD
7	K	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m	20,000			dle RD
8	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	11,000			dle RD
9	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	5,000			dle RD
10	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	5,000			dle RD
11	K	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	5,000			dle RD
12	K	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	5,000			dle RD
13	K	5911303030	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic soustavy S49	kus	5,000			dle RD
14	K	5911303230	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím abnormálních podkladnic soustavy S49	kus	5,000			dle RD
OST Ostatní								
15	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000			dle RD
15	K	7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - vytyčení ing. sítí	hod	8,000			dle RD
VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
#	K	031101001	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,500			dle RD
#	K	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500			dle RD
#	K	024101001	Inženýrská činnost - střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	9,000			dle RD

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5460955

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a3bbad6b-4970-4698-9ecb-93a40a048877

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.03.2025 10:47:54

Hash komponenty: 424a93871899cbb0e40abe8d1bae773be2108ac74b5b1200ac22bfafff14688e

Hashovací funkce: sha256Hex



4a7a6ced-e33e-48b9-af7c-aaa466439cab