

REKAPITULACE STAVBY

Kód: C2302

Stavba: Obnova chodníků - Moravský Krumlov

KSO:

Místo: Moravský Krumlov

CC-CZ:

Datum: 2. 3. 2023

Zadavatel:

Město Moravský Krumlov

IČ: 00293199

DIČ: CZ00293199

Uchazeč:

Creative Buildings, s.r.o.

IČ: 29301793

DIČ: CZ29301793

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Čestmír Rez

IČ: 62084551

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

3 140 864,62

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 140 864,62	659 581,57
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

3 800 446,19

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: C2302

Stavba: Obnova chodníků - Moravský Krumlov

Místo: Moravský Krumlov

Datum: 2. 3. 2023

Zadavatel: Město Moravský Krumlov

Projektant:

Uchazeč: Creative Buildings, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Čestmír Rez

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 140 864,62	3 800 446,19	
121	Chodníky ul. Znojenské v úseku OK - ul. K.H.Máchy	2 375 441,18	2 874 283,83	STA
121.1	Obnova chodníků	1 937 921,48	2 344 884,99	Soupis
121.2	Obnova pojezdových ploch	437 519,70	529 398,84	Soupis
122	Místo pro přecházení	597 223,44	722 640,36	STA
122.1	Obnova chodníků	400 649,51	484 785,91	Soupis
122.2	Obnova pojezdných ploch	196 573,93	237 854,46	Soupis
121,122	Ostatní a vedlejší náklady	168 200,00	203 522,00	STA

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova chodníků - Moravský Krumlov

Objekt:

121 - Chodníky ul. Znojenské v úseku OK - ul. K.H.Máchy

Soupis:

121.1 - Obnova chodníků

Místo:

Moravský Krumlov

Zadavatel:

Město Moravský Krumlov

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

2. 3. 2023

Projektant:

Consmik spol. s r.o.
Brno

Zpracovatel:

Ing. Čestmír Rez

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 937 921,48

HSV - Práce a dodávky HSV

1 937 921,48

1 - Zemní práce

433 249,55

5 - Komunikace

821 173,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

428 166,00

997 - Přesun sutě

124 010,25

998 - Přesun hmot

131 322,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova chodníků - Moravský Krumlov
Objekt: 121 - Chodníky ul. Znojemské v úseku OK - ul. K.H.Máchy
Soupis: 121.1 - Obnova chodníků

Místo: Moravský Krumlov

Zadavatel: Město Moravský Krumlov

Uchazeč: Vyplň údaj


Datum: 2. 3. 2023


Projektant: Consmik spol. s r.o.
Brno


Zpracovatel: Ing. Čestmír Rez


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							1 937 921,48	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				1 937 921,48	











REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova chodníků - Moravský Krumlov

Objekt:

121 - Chodníky ul. Znojenské v úseku OK - ul. K.H.Máchy

Soupis:

121.2 - Obnova pojižděných ploch

Místo:

Moravský Krumlov

Zadavatel:

Město Moravský Krumlov

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

2. 3. 2023

Projektant:

Consmik spol. s r.o.
Brno

Zpracovatel:

Ing. Čestmír Rez

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

437 519,70

HSV - Práce a dodávky HSV

437 519,70

1 - Zemní práce

39 942,25

2 - Zakládání

35 762,50

4 - Vodorovné konstrukce

730,00

5 - Komunikace

269 703,00

8 - Trubní vedení

10 944,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

10 710,00

997 - Přesun sutě

20 826,90

998 - Přesun hmot

48 901,05


SOUPIS PRACÍ


Stavba: Obnova chodníků - Moravský Krumlov
Objekt: 121 - Chodníky ul. Znojenské v úseku OK - ul. K.H.Máchy
Soupis: 121.2 - Obnova pojezdných ploch


Místo:	Moravský Krumlov	Datum:	2. 3. 2023
Zadavatel:	Město Moravský Krumlov	Projektant:	Consmik spol. s r.o. Brno
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Čestmír Rez


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------


Náklady soupisu celkem							437 519,70	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				437 519,70	











REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova chodníků - Moravský Krumlov
Objekt: 122 - Místo pro přecházení
Soupis: 122.1 - Obnova chodníků

Místo: Moravský Krumlov
Zadavatel: Město Moravský Krumlov
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 2. 3. 2023
Projektant: Consmik spol. s r.o.
Brno
Zpracovatel: Ing. Čestmír Rez

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		400 649,51
HSV - Práce a dodávky HSV		400 649,51
1 - Zemní práce		121 804,63
5 - Komunikace		121 407,50
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		126 731,00
997 - Přesun sutě		6 955,95
998 - Přesun hmot		23 750,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova chodníků - Moravský Krumlov

Objekt:

122 - Místo pro přecházení

Soupis:

122.1 - Obnova chodníků

Místo:

Moravský Krumlov

Datum:

2. 3. 2023

Zadavatel:

Město Moravský Krumlov

Projektant:

Consmik spol. s r.o.
Brno

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Čestmír Rez

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

400 649,51

D HSV


Práce a dodávky HSV


400 649,51

W

"silniční obrubníky" 10,0

10,000







REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova chodníků - Moravský Krumlov

Objekt: 122 - Místo pro přecházení

Soupis: 122.2 - Obnova pojízdných ploch

Místo: Moravský Krumlov
Zadavatel: Město Moravský Krumlov
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 2. 3. 2023
Projektant: Consmik spol. s r.o.
Brno
Zpracovatel: Ing. Čestmír Rez

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		196 573,93
HSV - Práce a dodávky HSV		196 573,93
1 - Zemní práce		2 995,00
2 - Zakládání		2 675,00
5 - Komunikace		144 979,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		19 320,00
998 - Přesun hmot		26 604,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova chodníků - Moravský Krumlov

Objekt: 122 - Místo pro přecházení

Soupis: 122.2 - Obnova pojízdných ploch


Místo: Moravský Krumlov
Zadavatel: Město Moravský Krumlov
Uchazeč: Vyplň údaj


Datum: 2. 3. 2023
Projektant: Consmik spol. s r.o.
Brno
Zpracovatel: Ing. Čestmír Rez

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 196 573,93

0 HSV Práce a dodávky HSV 196 573,93








Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Obnova chodníků Moravský Krumlov
O:	SO 121,122 Obnova chodníků a pojižděných ploch
R:	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	množství	cena / MJ (Kč)	celkem (Kč)	Gen. soustava

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Obnova chodníků Moravský Krumlov
O:	SO 121,122 Obnova chodníků a poježděných ploch
R:	Ostatní a vedlejší náklady



Celkem za	Ostatní a vedlejší náklady				168 200,00
------------------	-----------------------------------	--	--	--	------------

Nepřímé náklady

Přímé výdaje na hlavní část projektu