

## Slepý stavební rozpočet 1

Název stavby:	<b>Výměna stoupacího potrubí, výměna zařízeníových předmětů</b>	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Stavební práce a profese	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Střední škola automobilní - domov mládeže budova C	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem		
		<b>22</b>	<b>Ostatní náklady</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
1		22438011022R	Zřízení staveniště	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
		<b>34</b>	<b>Stěny a příčky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>7,71</b>		
2		346244371RT2	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm	m2	24,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	6,32	RTS I / 2017	
3		346244351R00	Obezdvíčka předstěnových modulů tvárnici pórobetonovými tl.50 mm	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,47	RTS II / 2013	
4		310236241RT1	Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm	kus	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,63	RTS I / 2017	
5		3426681112RV	Výplň otvorů PU pěnou	ks	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2013	
6		342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.	m2	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,13	RTS I / 2017	
7		342264098R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
8		3422635155RV	Revizní dvířka 400x400 mm	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	RTS I / 2017	
9		3462443521RV	Podezdění sprchových vaniček tvárnici pórobetonovými	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,14	RTS II / 2013	
		<b>61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1,40</b>		
10		612423631RT2	Omitka rýh stěn vápenná šifky do 30 cm, štuková	m2	24,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,88	RTS I / 2017	
11		612423621R00	Omitka rýh stěn vápenná o šifce do 30 cm, hladká	m2	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,18	RTS I / 2017	
12		612100020RAA	Začištění omítek kolem oken a dveří podlah a obkladů	m	92,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	RTS II / 2016	
		<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,51</b>		
13		631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,51	RTS I / 2017	
		<b>64</b>	<b>Výplně otvorů</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,26</b>		
14		642944121RT3	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,26	RTS I / 2017	
15		76666111210R	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kf.š 700 mm vč. dodávky dveří, kování, větracích mřížek	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
		<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,96</b>		
16		721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
17		721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
18		721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2017	
19		721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,56	RTS I / 2017	
20		721140806R00	Demontáž potrubí litinového DN 200	m	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,29	RTS I / 2017	
21		721140933R00	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN 70	kus	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
22		721140935R00	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016	
23		7211409351RV	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN150 - dešťové potrubí	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
24		721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	44,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	RTS I / 2017	
25		721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS II / 2016	
26		721176244R00	Potrubí KG dešťové (svislé) D 160 x 4,0 mm	m	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	RTS II / 2016	
27		721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2017	
28		721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016	
29		721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2017	
30		721170907R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 75	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
31		721177724R00	Čistící kus, odpadní svislé D 75	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
32		721177725R00	Čistící kus, odpadní svislé D 110	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
33		721177727R00	Čistící kus, odpadní svislé D 160	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
34		721194104R00	Vývedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
35		721194109R00	Vývedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
36		7211709211RV	Zhotovení kolena pro napojení předstěnového modulu	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
37		721170953R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 75	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	RTS I / 2017	
38		721273160RT1	Hlavice ventilační přivětrávací HL904	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
39		721290823R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 24 m	t	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
40		7212901222RV	Pročištění ležaté kanalizace	kpl	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
41		998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
		<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,69</b>		

42	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	RTS I / 2017
43	722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50	m	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,09	RTS I / 2017
44	722130913R00	Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25	kus	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
45	722172912R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 20 mm	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
46	722172611R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20x2,8 mm	m	50,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	RTS I / 2017
47	722172631R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20x3,4 mm	m	101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	RTS I / 2017
48	722130236R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343, DN 50	m	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,23	RTS I / 2017
49	722172912R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 20 mm	kus	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
50	722181111R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy do DN 20	m	152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	RTS I / 2017
51	722181116R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 65	m	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
52	722190401R00	Vývedení a upevnění výpusť DN 15	kus	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
53	722190405R00	Vývedení a upevnění výpusť DN 50	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
54	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
55	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
56	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
57	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
	<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1,14</b>	
58	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,27	RTS I / 2017
59	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	RTS I / 2017
60	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2017
61	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	RTS I / 2017
62	725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	RTS I / 2017
63	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
64	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	RTS I / 2017
65	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	soubor	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2017
66	64214821	Umyvadlo s otv. pro baterii 55 x 42 cm	kus	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,15	RTS I / 2017
67	725823121RT0	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu	kus	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	RTS I / 2017
68	725860213R00	Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	kus	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
69	725014131R00	Klozet závěsný + sedátko, bílý	soubor	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,05	RTS I / 2017
70	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,10	RTS I / 2017
71	725119110R00	Montáž splachovací předstěnové nádrže pro WC	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
72	28696750	WC modul předstěnový - ovl.zepředu	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	RTS I / 2017
73	55147001	Ovládací tlačítko pro WC modul	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
74	6152908425RV	Skříňka zrcadlová 418x850x176 mm bílá D+M	kus	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,22	RTS I / 2017
75	725249106R00	Montáž sprchových koutů ostatních typů	soubor	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
76	59533243	Sprchový kout 1/4 kruh 80 čiré sklo	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,08	RTS I / 2017
77	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
78	55220102.M	Vanička sprchová 1/4 kruh 80 - litý mramor vč. nožiček	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	RTS I / 2017
79	725860222R00	Sifon sprchový PP HL514SN, D 40/50 mm	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
80	725849202R00	Montáž baterií sprchových termostatických	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
81	55144103	Baterie sprchová termostatická	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2017
82	7255514535225	Set sprchový hadice, růžice, držák D+M	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
83	725823114RT1	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
84	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
85	55231346	Dřez nerez jednoduchý	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	RTS I / 2017
86	725860202R00	Sifon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4"	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
87	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	2 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,36</b>	
88	7668128401RV	Demontáž kuchyňských linek nad 2,1 m	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	RTS I / 2017
89	7668121151RV	Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu nad 2,4 m	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
90	61581624.A	Linka kuchyňská atypická 260 cm D+M	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18	RTS I / 2017
	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,16</b>	
91	7711011152RV	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm vč. hmoty weber nivelit	m2	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
92	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
93	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	RTS I / 2017
94	59764220	Dlažba 300x300x8 mm	m2	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,13	RTS I / 2017
	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
95	776511000-1RV	Oprava povlakových podlah u prostupů stoupacího potrubí vč. výměny soklíku	kpl	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
	<b>781</b>	<b>Obklady (keramické)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1,12</b>	
96	7811011112RV	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm vč.materiálu	m2	75,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
97	781101210RT4	Penetrace podkladu pod obklady	m2	75,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
98	781230121R00	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm	m2	75,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
99	781779701R00	Příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
100	597813713	Obkládačka 25x33 béžová lesk	m2	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1,10	RTS I / 2017

101	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům	m	86,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
102	28342416312R\	Profil ukončovací obkladový "oblouk" PVC H = 8 mm	m	86,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS II / 2016
103	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,29</b>	
104	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	RTS II / 2016
105	784165332R00	Malba Hetmal Plus, bílá, bez penetrace, 2x	m2	568,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	RTS II / 2016
106	784165342R00	Malba Hetmal Plus, barva, bez penetrace 2x	m2	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	RTS I / 2017
	<b>987</b>	<b>Ostatní náklady</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
107	90012 RV	HZS - ostatní bourací a nezměřitelné práce	h	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
108	910 R00	Rezerva 5% z rozpočtu	soubor	34 719,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	
109	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	RTS I / 2017
	<b>95</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
110	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	110,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,74</b>	
111	974031157R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 30 cm	m	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	3,43	RTS I / 2017
112	974031155R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	1,08	RTS I / 2017
113	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,36	RTS I / 2017
114	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	RTS I / 2017
115	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,37	RTS I / 2017
116	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	4,28	RTS I / 2017
117	974042553R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x10 cm	m	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,10	RTS I / 2017
	<b>H99</b>	<b>Ostatní přesuny hmot</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
118	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m, nošením	t	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
119	2108505161RV	Úprava elektroinstalace vč. dodávky nových bodových svítidel do 3ks soc.zařízení vychovatelů	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
	<b>S</b>	<b>Přesuny suti</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
120	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
121	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
122	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
123	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
124	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
125	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	130,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
<b>Celkem:</b>										<b>0,00</b>		

Poznámka: