
 

REALIZAČNÍ SMLOUVA č.  08217-2025-4502-S-0135/96-01-001-B00241 
 
smlouva o zpracování aktualizace analýzy rizik na lokalitě společnosti Maloja Investment 
SICAV a.s. v Praze 19 – Kbely 
 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský 
zákoník“). 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a 
řádně zastoupené 
smluvní strany: 
 
1. ČESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 
IČO:    00006947 
DIČ:    CZ00006947 
číslo účtu:   2629881/0710 
zastoupena:                Ing. Radmila Musilová, zástupce ředitele odboru 45 

     
(dále jen „objednatel“) 

 
a 

  
2. EPS biotechnology, s.r.o. 

se sídlem na adrese: V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice 
IČO:   26295059  
DIČ:    CZ26295059 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 42243  
zastoupena:  Mgr. Jiří Kamas, Ph.D., jednatel 

 (dále jen „zhotovitel“) 
 
(dále společně jen „smluvní strany“) 

 

 

 

 

tuto smlouvu o zpracování aktualizace analýzy rizik (dále jen „smlouva“). 
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Preambule 
1. S ohledem na usnesení vlády ČR č. 51 ze dne 10. 1. 2001 (dále jen „Usnesení vlády“) a na 

ekologickou smlouvu, která řeší ekologické škody vzniklé před privatizací ve společnosti 
Maloja Investment SICAV a.s. se sídlem Mladoboleslavská 1108, Kbely, 197 00 Praha 9, 
IČO: 05259797 (dále jen „právnická osoba“ či „nabyvatel“),  

2. s ohledem na to, že v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), s přihlédnutím k zákonu č. 178/2005 Sb., o 
zrušení Fondu národního majetku ČR a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci 
majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, byl objednatelem vybrán zhotovitel 
k provedení prací dle čl. I této smlouvy, 

3. vědomy si obsahu Směrnice MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické 
závazky při privatizaci č. 4/2017 (dále jen „Směrnice“), která je uveřejněna na adrese 
https://www.mfcr.cz/cs/rozpoctova-politika/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-
statu/zakladni-informace; 

 
uzavírají smluvní strany tuto smlouvu: 

I. 
Předmět plnění 

l. l Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat ve specifikaci a za podmínek 
stanovených výzvou k podání nabídky a touto smlouvou účelovou aktualizaci analýzy rizik 
po ukončení aktivního sanačního zásahu, postsanačního monitoringu a průkazu dosažení 
sanačních limitů ve smyslu Rozhodnutí ČIŽP OI Praha č. j. 1/OV/00351/02/Ci ze dne 10. 
12. 2002 (dále jen „AAR“) na lokalitě společnosti Maloja Investment SICAV a.s. (dříve 
společnosti Magna Closures a.s.) v rozsahu a podle své nabídky podané dne 30. 1. 2025 
v Národním elektronickém nástroji (NEN) k veřejné zakázce číslo N006/25/V00001531 
(dále jen „nabídka zhotovitele“), schváleného realizačního projektu AAR a navazující 
projektové dokumentace vypracované v návaznosti na průběh prací. 
AAR bude vycházet z projektové dokumentace s názvem: „PROJEKTOVÁ 
DOKUMENTACE – Aktualizovaná analýza rizika na lokalitě společnosti Magna Closures 
a.s (nyní Maloja Investment SICAV a.s., Praha 9 - Kbely)“, kterou zpracovala společnost 4G 
consite s.r.o. v říjnu 2024 (dále jen „prováděcí projekt“). 

Během zpracování AAR bude provedeno ověření úrovně zbytkové kontaminace na 
objektech specifikovaných objednatelem. Jde o objekty, které byly v rámci již provedené 
pasportizace označené jako způsobilé pro odběry vzorků podzemních vod.  

V průběhu zpracování prováděcího projektu byla provedena pasportizace 
hydrogeologických objektů v rozsahu soupisu poskytnutého objednatelem s cílem 
specifikovat objekty způsobilé pro ověřovací plošné kontrolní vzorkování podzemních vod. 
Na jejím základě bylo v areálu nabyvatele a jeho okolí a vybráno 57 hydrogeologických 
objektů, které jsou přístupné a způsobilé k odběru podzemní vody (viz příloha č. 2 
prováděcího projektu). 

 Na místě plnění právě probíhá sanace, jejímž dodavatelem je společnost EKOSYSTEM 
spol. s r.o. IČO 44851804 (dále jen „dodavatel sanace“). 
AAR bude vypracována ve smyslu platné a účinné metodiky MŽP pro tyto činnosti uvedené 
na webových stránkách Metodiky k problematice starých ekologických zátěží, resp. 

https://www.mfcr.cz/cs/rozpoctova-politika/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace
https://www.mfcr.cz/cs/rozpoctova-politika/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace
https://www.mzp.cz/cz/metodiky_ekologicke_zateze
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kontaminovaných míst - Ministerstvo životního prostředí (mzp.cz) a v rozsahu dle 
Směrnice. 

 Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se oponentního řízení ve smyslu Směrnice a zapracovat 
připomínky vzešlé z oponentního řízení do finální verze AAR.  
Zhotovitel je povinen zpracovat realizační projekt AAR (dále jen „realizační projekt“). 
Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele 
popsaného výše v tomto odstavci se v této smlouvě označuje rovněž jako „provádění“, 
resp. „provedení díla“ zhotovitelem. 

1.2 Práce budou prováděny v rozsahu a podle nabídky zhotovitele a schváleného realizačního 
projektu, popř. doplněné o další podmínky vyplývající ze zákonných předpisů včetně 
doplňujících předpisů a dalších podmínek stanovených v rámci stavebního či jiného 
správního řízení. 

1.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo k újmám na majetku, zdraví, 
životech, přírodě ani životním prostředí. 

1.4  Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů a dle 
Směrnice, včetně jejích pozdějších změn a doplňků. Subjekty dle směrnice se rozumí MŽP, 
ČIŽP, právnická osoba a Ministerstvo financí (dále jen jako „subjekty dle Směrnice“). V 
případě rozporu mezi ustanoveními jednotlivých níže uvedených dokumentů je přednost 
dokumentů dána následujícím pořadím: 
a) tato smlouva; 
b) schválený realizační projekt; 
c) nabídka zhotovitele; 
d) Směrnice; 
e)        usnesení vlády. 

II. 
Cena 

2. l Cena za provedení díla je stanovena podle rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele 
(dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný. 

 Cena za provedení díla bez DPH činí 89 800,- Kč (slovy: osmdesát devět tisíc osm set 
korun českých). 

 
K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.  K datu 
uzavření smlouvy činí cena za provedení díla s DPH 108 658,- Kč (slovy: jedno sto osm 
tisíc šest set padesát osm korun českých).  
 

 Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně 
nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.  

2.2 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí to 
bezodkladně písemně objednateli. 

2.3 Cena dle rozpočtu podle bodu 2.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen za 
podmínek stanovených touto smlouvou, Směrnicí a ZZVZ. Dojde-li v souladu se ZZVZ 
k dohodě o změně závazku z této smlouvy, objednatel si vyhrazuje právo jednat o ceně 
případných nových položek rozpočtu. 

2.4 Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez výzvy nebo 

https://www.mzp.cz/cz/metodiky_ekologicke_zateze
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souhlasu objednatele a které nejsou v souladu s touto smlouvou, hradí zhotovitel.  
2.5 Zhotovitel má nárok na zaplacení pouze těch prací, které jsou uvedeny v rozpočtu, a to 

v objemu, který skutečně provedl a který byl odsouhlasen objednatelem. Smluvní strany si 
vyhrazují, že zhotovitel provede pouze práce, které budou účelné a nutné pro provedení 
díla. 

 

III. 
Doba a místo plnění 

3.1 Zhotovitel je povinen doručit objednateli realizační projekt nejpozději do 4 týdnů od 
nabytí účinnosti této účinnosti smlouvy. Případné připomínky subjektů dle Směrnice k 
realizačnímu projektu zhotovitel zapracuje do realizačního projektu do 15 dnů od 
doručení připomínek objednatele a všech subjektů dle Směrnice a ve stejné lhůtě upravený 
realizační projekt doručí objednateli a všem subjektům dle Směrnice k opětovnému 
posouzení a vydání konečného stanoviska objednatele.  
 

3.2 K zahájení dalších prací (vyjma již realizovaných prací dle bodu 3.1) uvedených v 
položkovém rozpočtu a v kap. 5 prováděcího projektu, dojde ke dni uvedenému ve výzvě 
objednatele spojené se schválením realizačního projektu. Všechny práce budou dokončeny 
do 4 měsíců od data uvedeného ve výzvě objednatele spojené se schválením realizačního 
projektu, a v tomto termínu je zhotovitel povinen doručit objednateli a všem subjektům dle 
Směrnice k posouzení zpracovanou AAR. 

 
3.3 Finální verzi AAR se zapracovanými připomínkami z oponentního řízení, doručí 

zhotovitel objednateli a všem subjektům podle Směrnice nejpozději do 15 dnů od 
doručení připomínek vzešlých z oponentního řízení.  
Jestliže bude finální verze vyhovovat předchozím stanoviskům, vydá objednatel písemné 
souhlasné stanovisko k finální verzi AAR a tím se dílo považuje za dokončené a předané. 

3.4 Doba plnění se prodlužuje   

− o dobu nezbytně nutnou pro provedení prací na díle, které jsou předmětem změny 
závazku ze smlouvy učiněné v souladu s § 222 ZZVZ (dále jen „změna závazku ze 
smlouvy“), má-li změna závazku ze smlouvy prokazatelný vliv na dobu plnění, 
prodloužení doby plnění díla musí být ujednáno formou dodatku k této smlouvě, jinak 
nenastane, 

− o dobu schvalování změny závazku ze smlouvy objednatelem a subjekty dle Směrnice, 
má-li schvalovací proces prokazatelný vliv na dobu plnění; prodloužení doby plnění 
díla musí být ujednáno formou dodatku k této smlouvě, jinak nenastane, 

−  o dobu, po kterou bude objednatel, právnická osoba nebo subjekt uvedený ve Směrnici 
v prodlení s poskytováním součinnosti, předložením souhlasů či připomínek anebo 
protiplnění, které jsou nezbytné pro řádné a včasné provedení díla podle této smlouvy, a 
to za předpokladu, že zhotovitel objednatele na takové jednání předem písemně 
upozornil a pouze v tom rozsahu, ve kterém je prodlení uvedených subjektů v 
prokazatelné příčinné souvislosti se zpožděním s prováděním díla zhotovitelem nebo 

− v dalších případech sjednaných v této smlouvě nebo stanovených zákonem. 
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3.5 Místem plnění je lokalita společnosti Maloja Investment SICAV a.s. (dříve společnosti 
Magna Closures a.s). 
Zhotovitel splní svou povinnost doručit příslušný dokument objednateli zasláním 
příslušného dokumentu prostřednictvím datové schránky, je-li to technicky možné. Není-li 
zaslání dokumentu prostřednictvím datové schránky technicky možné, splní zhotovitel 
svou povinnost zasláním příslušného dokumentu prostřednictvím držitele poštovní licence 
nebo předáním příslušného dokumentu do podatelny objednatele. Rozhodným dnem pro 
plnění smluvních povinností zhotovitele je datum doručení objednateli. 

IV. 
Platební podmínky 

4.1  Vyúčtování formou účetního dokladu (faktury) za provedené práce bude zhotovitelem 
předloženo objednateli po ukončení všech prací dle této smlouvy spolu se specifikací 
provedených prací, výhradně elektronicky, a v souladu s platnými právními předpisy 
určujícími náležitosti daňových dokladů. Fakturovaná částka musí být vyčíslena a uvedena 
výhradně v českých korunách. Objednatel provádí finanční úhradu jen za provedení prací 
uvedených v rozpočtu, příp. schválených objednatelem postupem podle této smlouvy, příp. 
prací požadovaných objednatelem ve výzvě k podání nabídky. Ust. § 2611 občanského 
zákoníku se nepoužije. 

4.2 Právo vystavit fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu zápisu o provedených prací 
osobami pověřenými právnickou osobou. Faktura za provedené práce bude zhotoviteli 
uhrazena po jejím odsouhlasení právnickou osobou a objednatelem. Právnická osoba 
odsouhlasí fakturu formou „Prohlášení o účelnosti vynaložených nákladů“. 

4.3 Splatnost faktury se řídí tímto ujednáním: 
-  pokud objednatel nebude mít námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, zavazuje 

se zaplatit fakturovanou částku zhotoviteli ve lhůtě 30 dní od data doručení faktury; 
- bude-li mít objednatel námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, oznámí je 

zhotoviteli a vyzve ho k odstranění nedostatků, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však ve lhůtě splatnosti faktury; 

- neodstraní-li zhotovitel oznámené nedostatky ve lhůtě stanovené objednatelem nebo 
nedojde-li k dohodě, objednatel vrátí fakturu zhotoviteli a zhotovitel předloží fakturu na 
nespornou část a ohledně sporné části má zhotovitel právo domáhat se povinnosti 
zaplacení u příslušného soudu České republiky.  

- Objednatel má právo fakturu zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by 
došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje, nesprávné náležitosti, chybí-
li na faktuře některá z náležitostí, nebo chybí-li seznam dodávek a dokončených prací za 
účtované období. Nová lhůta splatnosti faktury se bude počítat od doručení opravené 
faktury. 

4.4 DPH bude vypořádána vždy v každé platbě. 
4.5 Faktura musí obsahovat: 

- číslo smlouvy; 
- název a sídlo zhotovitele a objednatele; 
- IČO/DIČ zhotovitele; 
- zhotovitel zapsaný v obchodním rejstříku uvede údaj o tomto zápisu včetně oddílu a 
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vložky; zhotovitel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do 
tohoto rejstříku; zhotovitel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu 
do jiné evidence; 

- IČO objednatele; 
- předmět faktury; 
- fakturovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH; 
- splatnost faktury 30 dní od data vystavení; 
- razítko a podpis zhotovitele nebo elektronický podpis, jde-li o elektronickou fakturu; 
- v příloze soupis dodávek a dokončených prací za účtované období včetně čerpání z 

rozpočtu a zůstatku; 
- v příloze prohlášení právnické osoby o účelnosti vynaložených nákladů.  
K faktuře se přikládají doklady podle ustanovení této smlouvy v jednom vyhotovení. 

 
4.6 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že 

objednatel je v prodlení s jakoukoli splatnou a nespornou pohledávkou zhotovitele z této 
smlouvy, či její části, o více než 30 dnů, a to až do doby její plné úhrady. Doba 
oprávněného přerušení provádění díla se nezapočítává do doby plnění stanovené touto 
smlouvou. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že toto ujednání se 
nepoužije a zhotovitel není oprávněn provádění díla přerušit v případě, byla-li pohledávka 
zhotovitele použita k započtení ve smyslu bodu 11.5 této smlouvy. 

V. 
Sankce 

5. l V případě prodlení zhotovitele s plněním díla v některém z termínů uvedených v čl. III. této 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny 
díla bez DPH, uvedené v bodě 2.1 této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. Právo 
objednatele požadovat náhradu škody není ustanovením o smluvní pokutě dotčeno. 
Objednatel může požadovat náhradu škody v plné výši vedle nároku na zaplacení smluvní 
pokuty. 

5.2 Objednatel má právo za každé jednotlivé podstatné porušení povinnosti zhotovitele, kterým 
budou naplněny důvody k odstoupení od této smlouvy, uplatnit vůči zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z ceny za provedení díla bez DPH, uvedené v bodě 2.1 této smlouvy, 
za každý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele, a to až do doby odstoupení 
objednatele od této smlouvy nebo do doby, kdy porušení povinnosti zhotovitele přestane 
trvat. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že odstoupení od smlouvy nemá vliv na 
možnost uplatnění nároku na smluvní pokutu dle tohoto bodu smlouvy. Právo objednatele 
požadovat náhradu škody není ustanovením o smluvní pokutě dotčeno. Objednatel může 
požadovat náhradu škody vedle nároku na zaplacení smluvní pokuty v plné výši. 

5.3 V případě, že objednateli vznikne ze stejného důvodu právo uplatnit smluvní pokutu 
současně podle bodu 5.1 i 5.2 této smlouvy, bude objednatel požadovat smluvní pokutu 
pouze podle bodu 5.1 této smlouvy. 

5.4 V případě prodlení s úhradou peněžitých závazků může oprávněná strana požadovat 
zaplacení úroku z prodlení ve výši určené v souladu s ustanovením § 1970 občanského 
zákoníku. Vznikne-li oprávněné straně z titulu prodlení s úhradou peněžitých prostředků 
také právo na náhradu škody, může jej oprávněná strana uplatňovat v souladu 
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s ustanovením § 1971 občanského zákoníku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany 
sjednávají, že objednatel není v prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou řádně splněny 
podmínky stanovené v čl. IV. této smlouvy. 

5.5  V případě porušení pravidel sankčního režimu EU dle bodu 11.12 této smlouvy 
zhotovitelem je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 10 
% z celkové ceny díla bez DPH, uvedené v bodě 2.1 této smlouvy. 

 

VI.  
Odpovědnost za škody a náhrada škody 

6.1 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou objednateli, právnické osobě nebo 
třetí osobě porušením svých povinností při plnění této smlouvy, zejména při provádění 
díla. Současně odpovídá za škody, které způsobili objednateli, právnické osobě či třetím 
osobám v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy jeho zaměstnanci nebo 
poddodavatelé nebo jiné osoby, které při své činnosti zhotovitel použil, porušením svých 
povinností. Náhrada způsobené škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. Vzniklá škoda se nahrazuje v celém rozsahu.  

6.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne objednateli, právnické osobě nebo 
třetí osobě z důvodu nedostatků a chyb AAR. Zhotovitel odpovídá především za škodu 
vzniklou pracemi prováděnými v souladu se závěry a doporučeními AAR na pozemcích či 
budovách právnické osoby nebo třetí osoby, a to včetně škody takto vzniklé objednateli 
nebo třetí osobě podle AAR zpracované zhotovitelem. Pokud informace a materiály 
předložené zhotoviteli jako podklady pro zpracování AAR obsahují nepravdivé, neúplné 
či zavádějící informace, má zhotovitel povinnost na tuto skutečnost objednatele (a 
případně také právnickou osobu nebo třetí osobu) upozornit a navrhnout opatření k jejich 
odstranění. V případě, že zhotovitel na tyto chyby neupozorní, odpovídá za škodu 
způsobenou použitím nepravdivých, neúplných či zavádějících informací v plném rozsahu 
– povinnosti nahradit škodu se zhotovitel zprostí pouze v případě, kdy prokáže, že 
nepravdivost či neúplnost předložených informací nemohl odhalit ani s vynaložení 
odborné péče. Náhrada způsobené škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. Vzniklá škoda se nahrazuje v celém rozsahu. 

VII. 
Odstoupení od smlouvy 

7.1 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy při naplnění kteréhokoliv z níže uvedených 
případů: 
a) jestliže prodlení zhotovitele s plněním některého z termínů uvedených v čl. III. této 

smlouvy je delší než tři měsíce, a to z důvodů na straně zhotovitele, jeho 
zaměstnanců, poddodavatelů nebo jiných osob, které zhotovitel při své činnosti použil 
nebo 

b) pokud zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběru zhotovitele nebo 

c) z důvodů předvídaných ZZVZ, a to i když se jinak ZZVZ nepoužije nebo 
d) v případě jakéhokoli podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele.   

7.2 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže je objednatel v prodlení s úhradou 
plateb po dobu delší než 3 měsíce, počítáno ode dne splatnosti faktury, jak je stanoveno v 



 8 

čl. IV. této smlouvy. Nejpozději 10 dnů před odstoupením od smlouvy je zhotovitel 
povinen objednatele upozornit na trvání prodlení s úhradou plateb s tím, že má v úmyslu 
odstoupit od smlouvy. Pokud zhotovitel objednatele podle předchozí věty neupozorní, 
považuje se odstoupení od smlouvy za neplatné. Pro vyloučení pochybností smluvní strany 
sjednávají, že objednatel není v prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou řádně splněny 
podmínky stanovené v čl. IV. této smlouvy. 

7.3 Každá smluvní strana má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže okolnosti vyšší moci ve 
smyslu čl. X. této smlouvy, jejichž existence byla druhé smluvní straně neprodleně písemně 
oznámena, trvají déle než 3 kalendářní měsíce a strany se ve smyslu bodu 10.6 nedohodly 
jinak. 

7.4 Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, odesláno datovou 
schránkou nebo doporučeným dopisem a musí být podepsáno zhotovitelem, resp. jeho 
statutárním orgánem, resp. ministrem financí nebo jím pověřeným zaměstnancem.   
Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních 
stran, avšak tímto není dotčeno ustanovení § 2005 občanského zákoníku. Odstoupením od 
smlouvy nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu, vznikl-li ještě před odstoupením 
od smlouvy z důvodu jejího dřívějšího porušení.  

7.5 Kromě případů výslovně stanovených touto smlouvou nebo zákonem není žádná smluvní 
strana oprávněna od této smlouvy odstoupit, vypovědět ji či jiným způsobem jednostranně 
ukončit. 

VIII.  
Ochrana důvěrných informací 

8.1 Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv obchodní a technické informace, které mu byly 
zpřístupněny v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy či informace obsažené v této 
smlouvě anebo poskytnuté mezi smluvními stranami v souvislosti s touto smlouvou, 
nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a právnické osoby a tyto 
informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění této smlouvy. To neplatí pro takové 
informace, které objednatel sám veřejně třetím osobám zpřístupnil.  

IX. 
Poddodavatelé 

9.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“).  
9.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo. Změna v osobě poddodavatele, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci, podléhá souhlasu objednatele. Bez 
tohoto souhlasu je změna neúčinná a zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a 
současně uplatnit smluvní pokutu dle bodu 5.2 této smlouvy. Objednatel však nemůže tento 
souhlas bez vážného důvodu odepřít. V případě změny v osobě takového poddodavatele je 
zhotovitel povinen prokázat objednateli splnění kvalifikace v daném rozsahu rovněž u 
nového poddodavatele.  

 

X. 
Ujednání o vyšší moci 

10.l Smluvní strany nebudou v prodlení se splněním svých smluvních závazků založených touto 
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smlouvou, pokud by toto nesplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci, avšak pouze po 
dobu existence překážky vyšší moci nebo trvání jejích následků a pouze ve vztahu k 
závazku nebo závazkům přímo a bezprostředně dotčeným překážkou vyšší moci. 

10.2 Za okolnosti vyšší moci se pokládají takové mimořádné události, které smluvní strana 
nemohla v době uzavření smlouvy předvídat, a které smluvní straně objektivně a 
nepřekonatelně brání v plnění smluvních závazků tak, že plnění závazků znemožní či 
podstatným negativním způsobem ovlivní. Za okolnosti vyšší moci se považují zejména 
válka, embargo, zásah státu nebo vlády, živelné události, pandemie (vyjma COVID 19, viz 
bod 10.3 této smlouvy) a generální stávka. Pro vyloučení pochybností smluvní strany 
sjednávají, že za okolnost vyšší moci se považuje též nemožnost pokračování v provádění 
díla z důvodu nezajištění rozhodnutí příslušných správních úřadů, kromě případů, kdy 
příslušná rozhodnutí nebyla zajištěna z důvodů na straně zhotovitele (ve smlouvě jako 
„vyšší moc“). 

10.3 Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadek výroby, 
nedostatek energie, nejsou-li rovněž způsobeny okolnostmi vyšší moci, dále pak neoficiální 
stávky a stávky omezené na jednoho podnikatele. Za okolnosti vyšší moci se nepovažují 
překážky vzniklé ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklé až v době, kdy byl 
zhotovitel s plněním smluvní povinnosti již v prodlení. Za okolnosti vyšší moci se rovněž 
nepovažují povětrnostní podmínky bránící provádění díla, jsou-li obvyklé pro roční období, 
v němž se vyskytly. Smluvní strany také prohlašují, že je jim ke dni podpisu smlouvy 
známa existence pandemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího 
nemoc COVID-19) a s ní související krizová opatření, jiná opatření, předpisy, správní akty 
či jiné zásahy orgánů veřejné moci České republiky či jiných států, jakož i skutečností, že v 
budoucnu se tato krizová opatření apod. mohou vyvíjet nebo opakovat, s řadou přímých či 
nepřímých dopadů na ekonomickou či politickou situaci, zejména dodavatelské řetězce 
(např. nedostatky v plnění poddodavatelů), nedostatek pracovních sil či materiálů, 
nedostatek finanční likvidity či dalších dopadů. Tyto dopady koronaviru se nepovažují za 
nepředvídatelné, a tedy za okolnosti vyšší moci dle tohoto článku smlouvy. 

10.4 Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků dle smlouvy pro každou 
ze smluvních stran, avšak pouze závazku nebo závazků přímo a bezprostředně dotčených 
překážkou vyšší moci a pouze po dobu trvání překážky vyšší moci nebo trvání jejich 
následků. 

10.5 Smluvní strana, která usiluje o osvobození od smluvních závazků z důvodů vyšší moci, 
musí neprodleně uvědomit druhou smluvní stranu a právnickou osobu o zásahu těchto 
okolností písemně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo datovou schránkou. 
Stejným způsobem oznámí druhé straně ukončení trvání okolností vyšší moci. Smluvní 
strana dovolávající se vyšší moci musí druhé smluvní straně na vyžádání předložit důkazy 
o okolnostech vyšší moci, případně umožnit osobně se přesvědčit o vzniku těchto 
okolností. 

10.6 V případě trvání okolností vyšší moci po dobu delší než 3 měsíce mohou smluvní strany 
dohodnout další kroky s cílem nalézt vzájemně přijatelné řešení. Nedospěje-li se k žádné 
dohodě, má každá strana právo odstoupit od smlouvy. 

 
 

XI. 
Ostatní ujednání 

11.1 Smluvní strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího 
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předmětu plnění. K tomuto účelu se určí osoby odpovědné za plnění a vyřizování běžných 
záležitostí vyplývajících z této smlouvy. Měl-li by být okruh těchto osob některé ze 
smluvních stran rozšířen nebo změněn, sdělí takovou skutečnost daná smluvní strana druhé 
smluvní straně neprodleně. 

11.2 Obě strany se zavazují nejpozději při ukončení smlouvy vrátit druhé straně veškeré 
písemnosti, které jí náleží. 

11.3 K řešení případných sporů smluvních stran vyplývajících z této smlouvy nebo v souvislosti 
s ní jsou příslušné soudy v České republice. 

11.4 Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba by měla zhotoviteli poskytnout veškerá 
povolení, souhlasy, atd. (zejména vstup do lokality a provádění prací dle této smlouvy) a 
poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost v průběhu provádění díla a v průběhu 
získávání příslušných administrativních povolení a rozhodnutí. Na konkrétních 
podmínkách spolupráce se zhotovitel a právnická osoba dohodnou. Zhotovitel se zavazuje 
informovat objednatele bez zbytečného odkladu o všech případech, kdy mu právnická 
osoba neposkytla součinnost nezbytnou k provádění díla dle této smlouvy.  

11.5 Smluvní strany tímto dále výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn veškerá svá práva 
a pohledávky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní postoupit na třetí osoby nebo je 
započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Zhotovitel nesmí bez 
souhlasu objednatele jakákoli práva a pohledávky postoupit třetí osobě, provést započtení, 
zastavit je ani jimi ručit, či je použít k jakémukoli zajištění. 

11.6  Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění splňovat kvalifikaci v rozsahu požadovaném ve 
výzvě k podání nabídky. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, 
kterými byla prokazována kvalifikace. Zhotovitel je oprávněn změnit takovou osobu pouze 
z vážných důvodů a se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen v takovém případě 
prokázat, že i nadále splňuje kvalifikaci požadovanou v rámci výběrového řízení. Změna 
poddodavatele je upravena v čl. IX. této smlouvy.   

11.7 V případě vzniku potřeby změny závazku z této smlouvy budou smluvní strany postupovat 
přiměřeně v souladu s § 222 ZZVZ ve znění platném ke dni, k němuž má být změna 
závazku provedena.  

11.8 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byly jakékoli 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami, 
ledaže je smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. 

11.9 Zhotovitelem nemůže být dodavatel sanace, která předcházela AAR nebo která probíhá. 
Zhotovitel zároveň prohlašuje, že s dodavatelem sanace není v podnikatelském seskupení ve 
smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ani v jiném 
obdobném vztahu, který by mohl způsobit jeho podjatost a zavazuje se, že po celou dobu 
plnění této smlouvy v podnikatelském seskupení ani v jiném obdobném vztahu 
s dodavatelem sanace nebude.  

11.10 Při doručování prostřednictvím datové schránky se písemnost považuje za doručenou 
okamžikem jejího dodání do datové schránky. Smluvní strany využívají výhradně písemné 
formy vzájemné komunikace, nevylučuje-li to povaha věci. Je preferována elektronická 
forma komunikace. 

11.11 Pokud předmětem prací byly i geologické práce podléhající registraci podle vyhlášky MŽP 
č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci, je třeba geologické práce a její výsledky 
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zaregistrovat. Zhotovitel se zavazuje v rámci sjednané ceny díla učinit veškeré nezbytné 
kroky s tímto související.  Zhotovitel vloží výsledky do databáze SEKM-Systém evidence 
kontaminovaných míst. Veškerá dokumentace o těchto pracích (technická, finanční, 
administrativní apod.) se ukládá u právnické osoby. 

11.12 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci plnění povinností vyplývajících ze smlouvy nevyužije 
třetí subjekt, na který se vztahuje sankční režim EU ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 
269/2014 a nařízení Rady (EU) č. 833/2014 v platném znění či jiné mezinárodní sankce 
uznávané Českou republikou. Pokud sám zhotovitel začne podléhat takovým mezinárodním 
sankcím, je povinen o této skutečnosti objednatele bezodkladně informovat. Porušení 
povinností, uvedených v tomto odstavci, se považuje za podstatné porušení této smlouvy a 
zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit. 

 

XII. 
Závěrečná ujednání 

12. l Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy smluvních stran vzniklé na jejím 
základě ustanoveními občanského zákoníku.  

12.2 Jsou-li v této smlouvě plnění uvedená ve dnech, rozumí se dny kalendářní, pokud není 
výslovně uvedeno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek s 
výjimkou státních svátků.  

12.3 Tato smlouva je sepsána v elektronické formě. 
12.4 V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy je nebo se stane či bude shledáno 

neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními 
předpisy) platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. Smluvní 
strany této smlouvy se v takových případech zavazují nahradit neplatné anebo 
nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do 
nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr 
ustanovení, jež má být nahrazeno. 

12.5 Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit tuto smlouvu a další informace týkající se veřejné 
zakázky, a to i nad rámec povinností vyplývajících ze ZZVZ a zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv. Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není dotčena. Objednatel 
si zároveň vyhrazuje právo poskytnout kopii nabídky Ministerstvu životního prostředí. 
Zhotovitel souhlasí s tím, že bude uveřejněn celý text smlouvy se všemi údaji v ní 
uvedenými. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. 

12.6 Objednatel zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy a smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění smlouvy v registru smluv 
z podnětu jiné osoby nemá na její účinnost vliv. Objednatel se zavazuje na příslušném 
formuláři registru smluv v metadatech smlouvy uvést identifikátor datové schránky 
zhotovitele. Za případné nedoručení oznámení o uveřejnění smlouvy registrem smluv 
zhotoviteli objednatel neodpovídá a nedoručení oznámení nemá vliv na účinnost smlouvy 
ani na jakékoli závazky z této smlouvy. 

 
Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, 
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ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojily obě smluvní strany 
níže uvedeného dne své podpisy. 
 
 
V Praze dne 25. 2. 2025 
 

V Kunovicích dne 11. 3. 2025 

Česká republika – Ministerstvo financí Za EPS biotechnology, s.r.o. 
 
 
 
 
_____________________________ 
Ing. Radmila Musilová 
zástupce ředitele odboru 45 

 
 
 
 

________________________________ 
Mgr. Jiří Kamas, Ph.D. 
jednatel 
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