
DOHODA
o prove den i záchr anrlého archeo 1 o gického výzkumu

podle $ 22 odst. 1 zákonač),20lI987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění
a $1746 odst. 2 zźlkona89l20I2 Sb., občanského zákoníku' v platném zněni

číslo jednací oprávněné organizace: 03012017
číslo v evidenci smluv objednatele: oNI7l23I63

článek I.

ÚčłsľľÍcl DoHoDY
STAVEBNIK
PaľdubicĘ kľaj
se sídlęm:
7'9stoupený:
IC:
DIČ:
Číslo úětu:
Kontakty:

Komenského náměstí IŻ5, 532 1 1 Paľdubice
Ing. Pavel Kalivoda, vedoucí oR
7089Ż822
CZ7 089Ż822 neplátce DPH
220764s7110300
Ing. Petľ Mareš, te|.: 466 026 450, petľ.maľes@paľdubickykľaj.cz
Bc. Maľtina Pokorná, maľtina.pokoma@pardubickykľaj.cz

a

oPRÁVNĚNÁ oncłNIZACE
Východočeské muzeum v Paľdubicích
se sídlem: Zámekč,p.2, 530 02 Pardubice
7astoupené: ředitelem Mgľ. Tomášem Libánkem
ICo: 1445054Ż
DIČ: CZ-|4450542
Bankovní spojení: Koqeľění banka, a's. Pardubice
Císlo účtu: 2653456110100
kontakty: Mgr. Bulvova-vedoucí aľch. oddělęní (bulvova@vcm.cz)

Mgr. Zavora| _ vedoucí aľcheolog ZAY (zavoraL@vcm.cz)

oprávněná organizace prohlašuje' że je oprźnněna provádět zźrchtanné aľcheologické výzkumy (dále
jen ,,ZAY") na ztk|aďě povolení Ministeľstva kultury ČR zn. 9650l2o02-oPP/P ze dne 1. I0. Ż002
vydaného podle ustanovení $ 21 odst. 2 zźtkona č,. 2011987 Sb. o státní památkové péěi, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,Ztlkon") a smlouvy uzavřené mezi Akademii věd Čn a
Východočeským muzeem v Pardubicích ze dne 12.ll.200Ż'

Clánek fI.
pŘnnľrňľ DoHoDY

l . opľávněná otganizace se v souladu se Zákonem a na základě této dohody zavazuje pľovést pro
stavebníka ZAV formou archeologického dohledu na stavbě ooPříhľádek Paľdubiceí' na
pozemcích st.p.4ĺŻ,4/3,4l4,4l5,5 a paľc. ě. Ż65516,4Ż8,4Ż9,430,431, vk. ú. Pardubice' za
podmínek dále v této dohodě specifikovaných. Archeologickým dohledem se rozumí odborný
dohled pľacovníkem oprávněné organizace nad veškeľými zemnímĺ pľacemi, kteľé budou
součástí ýše popsané stavby tak, aby bylo možno kvaliÍikovaně uľčit, zda stavębni práce přímo
ohrozi ěi poškodí movité a nemovité archeologické nálezy. Dohled dále zahrnuje oěištění a
fotođokumentaci teľénních zásahů pľováděných v rámci stavby, které zasahují pod úroveň
souěasného terénu. Nedílnou součástí této části ZAV jsou i administľativní úkony. Rozsah
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pľovedených pľací (archeologických dohledů)je totožný s rozsahem prováděných stavebních prací

v ľámci výše zmíněné stavby.

2. V případě pozitivního archeologického zjištění se smluvní strany zavazují uzavÍít dodatek k této

dohodě, ve kterém budou specifikovány náklady, ľozsah a teľmín realizace ZAY.

článet III.
MÍSTo A TERMÍN PLNĚNÍ

1. Místem plnění terénní č,ásti ZAY dle této dohody je stavba ,,Stavební úpľaly budov č.p. 6' 7 a 8

na Příhľádku v Paľdubicích, část obce Zámek, spojené se změnou lfrívání* (dále jen

,,Stavba")' umístěná na st'p. 4lŻ, 4l3, 4l4, 4l5, 5 a paľc. č,. Ż65516, 4Ż8, 4Ż9, 430, 431, v k. ú.

Pardubice, okres Pardubice, Pardubický kľaj.
2' Termín plnění této dohody je: 0612017 _ IŻlŻ0I9.
3' Vpřípadě pozitivního aľcheologického zjištění jsou místem zptacování movidch a nemoviých

archeologických nálezů prostory sídla opľávněné organizace popřípadě sídla smluvních paľtnerů.

4. Termín ukoněení ZAY se může vlivem nepÍízniých klimatických podmínek fiako např. přívalové
deště, dlouhotrvajici deště, mľazy, sněžení arozblácení podloží) prodloužit, a to o počet dní, po

které nebylo moŹné teľénní práce pľovádět (dle zápisu do stavebního deníku).

5. Doba plnění se pľodlužuje po dobu' kdy nemohla oprávněná organĺzace z důvodu pľokazatelně

mimo její objektivní kontrolu pokraěovat v provádění výzkumu nebo po dobu' po kterou nemohla
pokľačovat z důvodu neplnění povinností stavebníka uvedených v této dohodě včetně prodlení se
zaplacenim ceny ZAY . odpadne-li překáżka, pro kteľou opľávněná organizace práce přerušila, je
povinna bez zbýećného odkladu v pracích pokľačovat.

článek IV.

-PRÁVA 
A PovINNosTI STAVEBNÍKA

1. Stavebník pľohlašuje, že je opľávněným stavebníkem napozemcich uvedených ve ě1. III odst. 1

této dohody.
2. Stavebník se zavazuje poskýnout oprávněné organizaci v průběhu prací potřebnou souěinnost a

jemu známé infoľmace ohledně dotčených pozemků, zejména ýsledky dosud provedených
průzkumů a sond' sđělení správců sítí apod.

3. Stavebník bude neprodleně infoľmovat vedoucího ýzkumu o všech změnách pľojektu.

4. Stavebník oznámi oprávněné organizaci zahź|eni zemních pľací nejméně 1 ýden předem a uvede

kontakt na dodavatele lykopoých prací (méno, telefon).
5' UmoŽní pľacovníkům oprávněné organizace, jakoż i smluvním paľtneľům, provádění ZAv, tj.

zajistí přístup na staveniště, do ýkopů a dalších míst' kde práce v rámci stavby mohou porušit

aľcheo lo gické s ituace (např. poj ez d těżké techniky)'
6. Stavebník se zavazuje poučit své pracovníky a pľacovníky svých đodavatelů i zhotovitęle stavby o

platných ustanoveních této dohody.
7 ' Stavebník bude dodľžovat vęškeré platné předpisy v oblasti BOZP a Po a při provádění

stavebních prací bude postupovat tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti pľacovníků opľávněné

organizace a j ej ich smluvních partnerů.

8. Smluvní strany se dohodly, źe z důvodu hospodárnosti nebude pozemek po ukončení
archeologického dohledu uvedęn do předešlého stavu, stavebník nebude požadovat peněžitou

náhľadu, neboť na pozemku budou dále realizovány stavební práce. Stavebník se zavazuje uhradit

cenuZAY.
9 ' Jakékoli komplikace organizaóní či technické povahy budou řešeny prostřednictvím dodatků k této

dohodě'
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článek v.
pnÁvł A PovINNoSTI opnÁrrľĚľÉ oncłľIZ^CE

1. oprávněná organizace se zavazuje, že pľovede prtrce vrozsahu uvedeném ve článku II. této
đohody řáđně v souladu s příslušnými odbornými noľmami' standardními postupy a povinnostmi,
aźę naýzvu stavebníka ho bude infoľmovat o postupu prací.

Ż. oprávněná organizace bude průběh záchranného archeologického výzkumu pľo potřeby
stavebníka dokumentovat zápisy do stavebního deníku. V případě nedostupnosti stavebního
deníku pošle zaměstnanec oprávněné organizace na vyźádání zápis do stavebního dęníku
stavebníkovi e-mailem. Nejpozději při ukončeni ZAv na stavbě potvrdí stavebník svým podpisem
stavební deník. NeučinĹli tak' platí zápis provedený opľávněnou organizaci za nesporný. Má-li
stavebník nebo jeho zástlpce k obsahu zápisu námitky' musí je uplatnit při kontrole deníku a
odůvodnitje. ,

3. Po ukončeni ZAv a zap|aceni ceny ZAY vystaví stavebníkovi potvrzení o tom, Žę tęnto zźrchranný
archeologický výzkum řádně pľoběhl a sjakým qfsledkem (tzv. expertní dodatek).

4. V případě' Že pŕi zemních pracích, jichŽ se tato.dohoda tyká' budou zjištěny archeologické náIezy,
budou deponovány ve Východočeském muzeu v Paľdubicích,

5. Pracovníci oprávněné organizace budou při provádění tohoto záchĺanného archeologického
výzkumu dodržovat předpisy BOZP, Po i požadavky stavebníka na ostrahu pozemku.

6. oprávněná organizace neodpovídá za pŕipadné škody na inženýľských sítích či objektech, kteľé
způsobí její pracovníci v důsledku nesprávných ěi neúplných infoľmací stavebníka, popř.
zhotovitele stavby, pakliže postupovali v dobľé viŕe, że škodu nezpůsobí a ke vzniku škody došlo
v příěinné souvislosti s takovými nesprávnými či neúplnými informacemi. oprávněná otganizace
neodpovídá za škodu v případě' že nebyla na existenci podzemních vedení a to i nefunkčních
upozoľněna nejpozději při zač,álku ZAY '

7. Jakékoli komplikace organizaění či technické povahy budou řešeny pľostřednictvím dodatků k této
dohodě.

článeIĺ VI.
cELKovÉ NÁKLADY ZÁcHRANNľrĺo ARCHEoLoGICKEHo \^ŕZKUMU

1. Celkové náklady na zAŕve výše uvedeném rozsahu nepřekročí částku 87 600 Kč bez DPH, slovy
osmdesát sedm tisíc šest set koľun českých bez DPH (viz příloha ě' l), z toho náklady zahrnuté
vpříspěvku na provoz Východočeského muzea vPaľdubicích vroce 201'1 až 2019 nepřekroěí
částku 40 000 Kč bez DPH' slovy čĘřicet tisíc korun českých bez DPH. Náklady nezahrnuté
v příspěvku na provoz nepřekročí částku 47 600 Kč bez DPH, slovy ětyřicet sedm tisíc šest set
korun českých (viz příloha č. 1).

Ż. Po ukončení záchľanného aľcheologického qýzkumu předloží Východočeské muzeum
v Paľdubicích odboru kultury, sportu a cestovního ľuchu Krajského úřadu Pardubického kraje
kalkulaci skuteěných vícenákladů a nákladů spojených s pľací zaměstnanců Východočęského
mlzea v Paľdubicích, tj. nákladů, které jsou součástí příspěvku na provoz Východočeského muzea
v Pardubicích v roce Ż0|1 aź2019, a vystaví Podklad pro zvýšení příspěvku na provoz.

článek VII.
zÁvĚnnčNÁ UsTANovENÍ

1. Tato dohoda, jakož i veškeré vztahy touto dohodou zaIožené, včetně vzÍahi ýslovně
neupravených, se řídí plaĘm zákonem o státní památkové péči a je v souladu s pľávními
předpisy platnými a účinnými ĺaűzemí České republiky.

2. Tuto dohodu lzę měnit či doplňovat dodatkem k této dohodě, kteý bude takto ýslovně označen,
bude mít písemnou formu a bude podepsána opľávněnými zástupci obou stran, jiná ujednání jsou
nep1atná.

3. Oznámeni o změnách v osobách jednajících, či zmocněnců pľo jednání věcná a technická budou
vždy písemně sděleny druhé smluvní stľaně. Takové změny nevyžadují uzavŕeni dodatku k této
dohodě.
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4. V případě neshod v metodice či "ľůsobu pľovádění ZAV bude svolána odborná aľcheologická
komise s přítomností zástupců łÚ av ČR v.v'i' Stavebník se zavazuje akceptovat rozhodnutí
této komise. odsouhlasený zápis z jednźni budę sloužit jako podklad pľo vytvoření dodatku k této
dohodě.

5. V případě naľušení archeologické památky neočekávaného významu (např. studna' jímka, hrob,
atd.) nebo mimořádného rozsahu (sklepení, hradba atd.) a tím i neoěekávanému zvýšení nákladů
na aľcheologický výzkum se obě stľany zavazují vejít vjednání směřující k řešení nově nastalých
skutečností. Takovéto nově vzniklé skuteěnosti, především vícenáklady a termín realizace ZAY,
budou řešeny formou písemného dodatku k této dohodě.

6. Případná neplatnost někteľého ujednání této dohody nemá vliv na platnost celé dohody, je-li
takové neplatné ujednání oddělitelné od ostatního obsahu této dohody. Smluvní strany Se

zavazuji, že neplatné předpisy nahradí nepľodleně ujednáním novým, které bude v souladu
s pľávními předpisy platnými a účinnými na tzemi Ceské republiĘ a br/de podle možností
vystihovat úěel ujednání původního.

7. Účastníci dohody jsou povinni sdětit své nové kontaktní údaje v případě jejich změny a to do
10 pracovních dní.

8. Podepsáním této dohody nepoľuší účastníci dohody žćłdný závazek nebo ujednáni, jehoź je
stranou a není jí známa žádná okolnost, která by uzavÍeni této dohody a plnění z ní vyplývajicí
bránila

9. Účastníci této dohody potvľzují, že dohodu uzaviraji dobrovolně, srozumitelně, prosti omylu a
źádný z nich nebyl v tísni či pod vlivem jednostranně neýhodných podmínek, na znamęní čehož
připojují níže své podpisy.

l0' oprávněná organĺzace má pľávo odstoupit od této dohody, poľušĹli stavebník své povinnosti
z této dohody vypl;.ývající.

1 1. Tato dohoda se qlhotovuje ve čtyřech stejnopisech,kaž'dá ze stran dohody obdrżi po dvou.
n' Tato dohoda nabýxá úěinnosti a platnosti dnem jejího podpisu statutárními zástupci obou

smluvních stran.
13. Smluvní strany prohlašují, źe žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obclrodního tajemství ($ 504

z. č,. 89l20r2 Sb., oběanský zákoník).
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1,07, 2017
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0,00

Mzdové náklady
včľrĺ v Pardubicích

(bez DPH)

36 000,00łffi.:tr

t0i0-0,ł

0,004 000,00

cestovné
Terénní

pracovník

150

Vedoucí
technik

(ĺx)

340 ,W
äWE*@

140

Archeotog
VCM
(íx)

10

400

120

Záchrann, archeologick17 vyzkum - položkovy rozpočet*

Archeolog - administrativnl činnosti

Kč/hod

Archeolog - práce v terénu

Práce v terénu - dokumentátor

P íIoha k dohodě č.j. opľávněné oľganizace 030/2017 _ kalkulace mzdovych naklad formou poloŽkového rozpočtu

*PoloŽky v rozpočtu jsou pouze orientačnĺ, jejich v še je variabilní, avšak celkové náklady jsou maximální
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