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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„Výměna armatur Vráto a sídliště Máj - zpracování technické specifikace64

číslo smlouvy objednatele: 
číslo smlouvy zhotovitele: 
Číslo veřejné zakázky:

2025000289 
SO05/25 
112/2025/002

veřej ná zakázka malého rozsahu: 0
spolufinancováno z ESI fondu: □

I. Smluvní strany
Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1,37001 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem Polákem, vedoucím investičního oddělení
ve věcech technických: Bc. Klárou Papežovou, DiS., technikem investičního odboai
ICO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

002 44 732 
CZ 002 44 732 
Česká spořitelna, a.s.
4209522/0800
tel.: 386 803 223
e-mail: papczovak@c-budcjovicc.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:
název: VAK projekt s.r.o.
sídlo: Kněžskodvorská 2544, 370 04 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 21098
zastoupený: Ing. Martina Zamlinská, jednatelka společnosti
ve věcech technických: Jan Jindra 
IČO: 281 59 721
DIČ: CZ 281 59 721
bankovní spojení: 
ěíslo účtu: 
kontaktní údaje:

II. Předmět plnění
Specifikace předmětu plnění:
Předmětem plnění této smlouvy pod názvem „Výměna armatur Vráto a sídliště Máj66 je vypracování 
technické specifikace. Předpokládá se výměna (obnova) nevyhovujících armatur na vodovodním řadu 
pro zajištění lepší obslužnosti vodovodní sítě. Stávající armatury budou vyměněny za nové ve stejné 
dimenzi.

Součástí technické specifikace bude rovněž soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, rozpočet 
včetně zajištění inženýrské činnosti (projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a
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vlastníky a správci inženýrských sítí) a dále zpracování a projednání DIO a zajištění všech potřebných 
vstupních podkladů (geodetické zaměření apod.) včetně vyjádření provozovatele vodohospodářské 
infrastruktury města. Součástí prací je autorský dozor po dobu provádění stavebních prací a kontrola 
nabídek uchazečů v rámci zadávacího řízení na zhotovitele. S ohledem na skutečnost, že se jedná o 
opravu VH sítí ve stávající trase, nepředpokládá se vydání povolení záměru.

Autorský dozor: (El ano □ ne
Plán BOZP vyhotovuje: □ zhotovitel IEI jiný subjekt
Stavba vodohospodářským dílem: IEI ano □ ne

Stupně projektové dokumentace:
pro povolení záměru □
pro provádění stavby (El

III. Doba plnění
1. Zahájení prací na díle: do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy.
2. Předložení kontrolního vyhotovení technické specifikace objednateli:

do 150 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy.
3. Předložení finálního vyhotovení technické specifikace objednateli:

do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek ze strany 
objednatele, popř. provozovatele vodohospodářského 
infrastrukturního majetku.

IV. Cena díla
Celková nabídková cena činí 298 000,- Kč bez DPH, z čehož:
a. za zhotovení technické specifikace: 283 000,- Kč bez DPH
b. za geodetické zaměření 10 000,- Kč bez DPH
c. za provedení autorského dozoru při předpokládaném počtu 10 hodin výkonu autorského dozoru:

5000,- Kč bez DPH.

K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními 
předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V. Podmínky provádění díla
1. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 8 VOP

ano □ ne IEI

2. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 9 VOP
ano □ ne IEI

3. Pojištění dle čl. XVI podčl. B VOP
ano □ ne IEI

4. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být zpracován tak, aby položky 
byly navázány na vybranou cenovou soustavu, bude předložen jako jeden ucelený soubor, který 
nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (např. profesí) pomocí položek charakteru 
komplet/soubor následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty, a bude předložen v PDF
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a v elektronické podobě výstupu z rozpočtového softwaru ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů (oceněná a neoceněná verze).

5. Zhotovitel je povinen provést pro objednatele kontrolu nabídek podaných v rámci zadávacího řízení 
stavby, která bude realizována na základě technické specifikace zhotovované dle této smlouvy, a to 
včetně posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu ust. § 113 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen kontrolu provést 
bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy objednatele. Výstupem kontroly bude vyjádření 
zhotovitele k předloženým nabídkám.

6. Dokumentace technické specifikace bude vyhotovena samostatně v počtu šesti (6) výtisků (z toho 
pět bude kompletně autorizováno) a dvou (2) vyhotovení na CD ve formátu PDF a otevřeném 
formátu .dwg, Soutěžní CD bude zazipováno ve formátech pdf. a soupis prací, dodávek a služeb bude 
v otevřeném formátu pouze pro vyplnění cen a iniciálu účastníka výběrového řízení.

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek
1. Znění čl. II poděl. C odst. 17 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:

„Zhotovitel je dále povinen poskytovat objednateli součinnost při plnění jeho povinností jako 
zadavatele veřejné zakázky na stavbu dle § 98 ZZVZ. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá 
zejména v předávání odpovědí na dotazy účastníků zadávacího řízení vztahující se ke zpracované 
PD, přičemž je zhotovitel povinen objednateli odpověď na dotaz předat do tří (3) pracovních dnů ode 
dne obdržení dotazu od objednatele. Zároveň je zhotovitel povinen upravit projektovou dokumentaci, 
včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vyplyne-li nezbytnost takové úpravy 
z průběhu zadávacího řízení.“

2. Znění čl. XI poděl. D odst. 10 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Dílo má vady, jestliže dílo jako takové nebo jeho část neodpovídá výsledku určenému v zadávacích 
podmínkách veřejné zakázky, SOD nebo těchto všeobecných obchodních podmínkách, popř. pokud 
má dílo takové vlastnosti, které ztěžují, případně zcela vylučují, užití díla pro účel vymezený ve SOD 
nebo účel obvyklý.“

3. V čl. XV poděl. B VOP se za odst. 8 vkládá nový odst. 8a, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII této smlouvy, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé 
jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“

4. V čl. XV poděl. B VOP se za odst. 8 a 8a vkládá nový odst. 8b, který zní:
„V případě porušení povinností daných čl. VIII SOD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každé jednotlivé porušení.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání
1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této 

smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek 
vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování 
pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci. 
Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto 
účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na 
provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této 
smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům 
v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.
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3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto 
článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku 
do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 
prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci.

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému 
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy 
pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

VIII. Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení 
(omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho nabídce v souladu se 
zadávací dokumentací, pravdivé.

2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o 
tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:

a) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce 
podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších 
předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku;

b) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce 
podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších 
předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění 
smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, nastane-li skutečnost předvídaná v odst. 2 
tohoto článku, o které je zhotovitel povinen informovat objednatele.

IX. Závěrečná ustanovení
1. Na plnění této smlouvy se bude jako projektant podílet:

jméno a příjmení: Jan Jindra
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva 

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 
smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouvaje smluvními stranami uzavírána výlučně v elektronické podobě, ato připojením 
uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.

4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele 
verze 11/01/2018 (v této smlouvě též jen ,,VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou 
veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese 
http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem 
všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.

4



5. Zhotovitel prohlašuje, že si není vědom žádného střetu zájmů, který by mohl mít vliv na přípravu, 
průběh a/nebo realizaci zadávacího řízení na stavbu zhotovovanou na základě projektové 
dokumentace, která je předmětem této smlouvy.

6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Podklad pro zpracovatele technické specifikace

V Českých Budějovicích dne V Českých Budějovicích

Ing. Petr Polák, vedoucí investičního odboru Ing. Martina Zamlinská, jednatelka
statutární město České Budějovice VAK projekt s.r.o.
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Podklad pro zpracovatele technické specifikace 

Název akce: Výměna armatur Vráto a sídliště Máj

Charakteristika stavu:
Armatury na vodovodní síti jsou na konci své technické životnosti a není umožněna plná manipulace a 
ovladatelnost šoupat na vodovodní síti.

Návrh řešení:
Nevyhovující armatury na vodovodním řadu budou obnoveny, aby došlo ke zlepšení obslužnosti 
vodovodní sítě. Stávající vodovodní armatury budou obnoveny za nové ve stejné dimenzi.

Zadání:
Vypracování technické specifikace v podrobnosti realizační dokumentace se soupisem prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, rozpočtu. Zajištění potřebných vstupních podkladů (geodetické zaměření, 
vyjádření o existenci inženýrských sítí, rozbory asfaltu, výkopové zeminy apod.) Vyjádření 
provozovatele vodohospodářské infrastruktury města. Součástí prací bude zpracování a projednání DIO.

Rozsah stavby:

Šoupě DN 100 3 ks
Šoupě DN 125 6 ks
Šoupě DN 200 13 ks
Šoupě DN 400 9 ks
Šoupě hydrant DN 80 3 ks
Hvdrant 7 ks
Celkem 41 ks

vodovodní sítě Lokalita Popis

Hlinská x U Skladu 2 x šoupě DN 125 + 1 x šoupě DN 100 + šoupě hydrant 
DN 80

Hlinská x Vřesová 2 x šoupě DN 125 + 1 x šoupě DN 100 + šoupě hydrant 
DN 80

Hlinská x K Lučinám 2 x šoupě DN 125 + 1 x šoupě DN 100 + šoupě hydrant 
DN 80

K. Chocholy č.2 3 x šoupě DN 200 + 1 x hydrant DN 80

síť / obnova 
šoupat / 

hydrantů

K. Chocholy č.13 3 x šoupě DN 200 + 1 x hydrant DN 80

K. Chocholy č.8 2 x šoupě DN 400 + 1 x šoupě DN 200 + 1 x hydrant 
DN 80

K. Chocholy č.21 3 x šoupě DN 200 + 1 x hydrant DN 80

K. Štěcha č.26 2 x šoupě DN 400 + 1 x šoupě DN 200 + 1 x hydrant 
DN 80

N. Frýda č. 19 2 x šoupě DN 400 + 1 x šoupě DN 200 + 1 x hydrant 
DN 80

Dr. Bureše č.l 2 x šoupě DN 400 + 1 x šoupě DN 200 + 1 x hydrant 
DN 80
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