

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025  
Stavba: Potěžební úpravy linek a cest I.ú. Podmoky



KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:  
Datum: 05.03.2025

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
GREENMAN s.r.o.

IČ: 24193259  
DIČ: CZ24193259

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>132 153,50</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 132 153,50	Výše daně 27 752,30
snížená	12,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>159 905,80</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2025

Stavba: Potřebné úpravy linek a cest I.ú. Podmoky

Místo:

Datum:

05.03.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>132 153,50</b>	<b>159 905,80</b>
01	lesní linky	59 961,00	72 552,90
02	lesní cesty	72 192,50	87 353,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
Potěžební úpravy linek a cest I.ú. Podmoky  
Objekt:  
**01 - lesní linky**

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:  
Datum: 05.03.2025

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
GREENMAN s.r.o.

IČ: 24193259  
DIČ: CZ24193259

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>59 961,00</b>
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	59 961,00	21,00%	12 591,81
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>72 552,81</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Potěžební úpravy linek a cest I.ú. Podmoky  
Objekt: **01 - lesní linky**

Místo:  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Datum: 05.03.2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>59 961,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	59 961,00
1 - Zemní práce	59 961,00

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Potěžeční úpravy linek a cest I.ú. Podmoky

Objekt: **01 - lesní linky**

Místo:

Datum: 05.03.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**59 961,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 59 961,00

D 1 Zemní práce 59 961,00

1	K	R001	Plošná úprava terénu - zpětné zahrnutí projetých kolejí a urovnání	bm	2 607,000	23,00	59 961,00
---	---	------	--	----	-----------	-------	-----------

PP

cena uvedena za bm projetých kolejí.  
práce spočívají v zpětném zahrnutí vytlačeného materiálu zpět do kolejí a to včetně plošného urovnání.  
Koleje proměnlivé hloubky 10-60 cm.

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
Potřebné úpravy linek a cest l.ú. Podmoky  
Objekt:  
**02 - lesní cesty**

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:  
Datum: 05.03.2025

Uchazeč:  
GREENMAN s.r.o.

IČ:  
DIČ:  
IČ: 24193259  
DIČ: CZ24193259

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>72 192,50</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	72 192,50	21,00%	15 160,43
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>87 352,93</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Potřebné úpravy linek a cest I.ú. Podmoky  
Objekt: **02 - lesní cesty**

Místo:  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Datum: 05.03.2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>72 192,50</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	72 192,50
1 - Zemní práce	7 590,00
5 - Komunikace pozemní	53 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 602,50

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Potěžební úpravy linek a cest I.ú. Podmoky  
Objekt: 02 - lesní cesty

Místo:  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Datum: 05.03.2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**72 192,50**

D HSV Práce a dodávky HSV 72 192,50

D 1 Zemní práce 7 590,00

1	K	R001	Plošná úprava terénu - zpětné zahrnutí projetých kolejí a urovnání	bm	330,000	23,00	7 590,00
---	---	------	--	----	---------	-------	----------

PP  
cena uvedena za bm projetých kolejí  
práce spočívají v zpětném zahrnutí vytlačeného materiálu zpět do kolejí a to včetně plošného urovnání.  
Koleje proměnlivé hloubky 10-60 cm.  
LC Od Janovické lhoty

D 5 Komunikace pozemní 53 000,00

2	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	50,000	1 060,00	53 000,00
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

PP  
LC Široká alej  
koleje š. 1-1,5 m, proměnlivá tl.ŠD

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 602,50

3	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	525,000	22,10	11 602,50
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP  
LC Široká alej  
150\*3,5 m