SMLOUVA O DÍLO

na zpracování projektové dokumentace a dohled nad realizací záměru
na akci

„Projektová dokumentace na expozici v Sokolovském zámku“
DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje

zastoupený: Ing. Michaelem Rundem, ředitelem

se sídlem: Zámecká 1, 356 00 Sokolov

IČO: 72053801

DIČ: není plátcem DPH

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXX 
číslo účtu: XXXXXXXXXXX
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka Pr 740
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Loom on the Moon s.r.o.
zastoupený: Ing. arch. Martinem Hejlem, jednatelem
se sídlem: Heřmanova 829/14, 170 00 Praha 7
IČO: 02998041                  



DIČ:CZ02998041 

bankovní spojení: XXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 226249
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)
PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

a) Zhotovitel je držitelem potřebného živnostenského oprávnění a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy; a

b) Zhotovitel je vybraným dodavatelem veřejné zakázky „Projektová dokumentace na expozici v Sokolovském zámku“, vyhlášené dne 05.11.2024 objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu formou otevřeného výběrového řízení s výzvou; a

c) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou,

dohodly se smluvní strany na uzavření této

S M L O U V Y  O  D Í L O

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
I. Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, sjednané dílo dle této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

1.2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy tím, že řádně a včas zpracuje projektovou dokumentaci na expozici v Sokolovském zámku, dodá návrh expozice, orientačního a informačního systému. Součástí díla je i následný dohled nad realizací záměru. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 26.11.2024.
1.3. Dílo bude plněno v následujících etapách:
1. Expozice – „Historie zámku“

2. Expozice – „Historie regionu“ 

3. Expozice – „Příroda Sokolovska“
4. Dohled nad realizací záměru.

1.4. Dílo je blíže specifikováno v příloze č. 1 smlouvy.
1.5. Kompletní projektové dokumentace k jednotlivým expozicím budou předány v počtu 3 paré v tištěné podobě a 1 x na elektronickém nosiči ke každé expozici a příslušnými prázdnými výkazy výměr. Součástí dokumentací budou i dílčí rozpočty a jeden celkový rozpočet pro všechny expozice.
1.6. Souhrnný rozpočet bude zpracován v členění do oddílů dle systému společnosti ÚRS CZ a.s., IČO 47115645. Položkové rozpočty a souhrnné rozpočty budou expedovány ve formátu orf (Obecný Rozpočtový Formát) – tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů, nebo ve formátu xlsx. Souhrnný rozpočet nebude obsahovat položku rezervy;
1.7. Dílo bude objednatelem použito pro zadávací řízení na výběr dodavatele expozice, musí proto odpovídat požadavkům zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména s ohledem na § 89, 90 a 91 tohoto zákona.

1.8. Předmětem plnění dle smlouvy je také poskytnutí součinnosti v zadávacím řízení na zhotovitele expozice, zejména pak vypracování návrhu odpovědi na dotaz dodavatele, pokud se tento bude týkat předmětu plnění, a to do 2 pracovních dní od obdržení tohoto dotazu.
II. Cena za dílo

2.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. I. této smlouvy (s výjimkou úhrady činnosti dle čl. I odst. 1.3 bod 4. smlouvy) po jeho řádném provedení a předání sjednanou cenu:

cena bez DPH: 
 1 425 000,00 Kč
DPH 21 %            
    299 250,00 Kč
---------------------------------------------------------------

cena včetně DPH: 1 724 250,00 Kč

        (slovy: jeden milion sedm set dvacet čtyři tisíce dvě stě padesát korun českých)
Cena byla stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena smluvní podle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je sjednána jako cena pevná (dále jen „cena“). 
2.2 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za dohledu nad realizací záměru (činnosti dle čl. I odst. 1.3 bod 4. smlouvy) dohodnutou úplatu ve výši:

cena bez DPH za hodinu výkonu dohledu:          2 500,00 Kč
DPH 21 % 




            525,00 Kč
---------------------------------------------------------------------------------

cena včetně DPH za hodinu výkonu dohledu: 3 025,00 Kč
(slovy: tři tisíce dvacet pět korun českých)

Maximální úhrada za dohled nad realizací záměru od zahájení realizace až do předání díla nesmí v celkovém plnění přesáhnout 50 hodin.
2.3 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží, včetně započtení veškerých poplatků, které v souvislosti se zajištěním předmětu plnění vynaloží, a rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých, pokud není smlouvou stanoveno jinak. Cena nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny. 

2.4 Cena bude objednatelem zhotoviteli uhrazena (s výjimkou úhrady za dohled nad realizací projektu) na základě vystavené faktury po protokolárním předání celého díla bez vad a nedodělků. 

2.5 Faktura bude mít splatnost třicet (30) dní ode dne řádného předání objednateli. Ve faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část ceny bez DPH a DPH stanovenou ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

2.6 Zjistí-li objednatel do 30 dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla, že dílo má vady, a zhotovitel již vystavil fakturu, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po odstranění vad. Při uplatnění vad díla dle tohoto odstavce této smlouvy bude postupováno podle čl. V. smlouvy. Po odstranění vad díla bude postupováno obdobně podle čl. II. odst. 2.5 a 2.6 smlouvy.

2.7 Cena dle čl. II. odst. 2.2 smlouvy bude objednatelem zhotoviteli hrazena dílčími platbami 1x měsíčně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem a předaných objednateli, včetně objednatelem odsouhlasených výkazů odpracovaných hodin. Výkaz odpracovaných hodin je povinen zhotovitel předložit objednateli vždy nejpozději do 5. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, za který je předkládán výkaz odpracovaných hodin. Objednatel je povinen odsouhlasený výkaz odpracovaných hodin předat zhotoviteli do 5 pracovních dní poté, co mu byl předán zhotovitelem, nebo ve stejné lhůtě oznámit zhotoviteli, že s předloženým výkazem nesouhlasí a uvést, se kterými údaji nesouhlasí a v jakém rozsahu. V případě, že objednatel oznámí zhotoviteli, že s předloženým výkazem nesouhlasí, je zhotovitel povinen hodnověrným způsobem doložit údaje, se kterými objednatel nesouhlasí, a vyhotovit nový výkaz odpracovaných hodin, který bude obsahovat pouze údaje, se kterými objednatel neprojevil souhlas, nebo které zhotovitel hodnověrně doložil a předložit jej objednateli k odsouhlasení. V případě nesouhlasu objednatele s novým výkazem bude postupováno obdobně dle tohoto odstavce.

2.8 Smluvní strany se dohodly, že součástí ceny dle čl. II odst. 2.2 smlouvy jsou veškeré náklady zhotovitele vynaložené zhotovitelem při uskutečňování činnosti výkonu dohledu, tj. zejména náklady na administrativní práce, poplatky spojům, využívání výpočetní techniky, využívání osobního vozidla apod., pokud není touto smlouvou stanoveno jinak.

2.9 Cena je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny za provedení díla či její části budou peněžní prostředky odpovídající ceně za provedení díla či její záloze odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

2.10 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že je zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH.  Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud objednatel v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od zhotovitele či na základě vlastního šetření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že objednatel uhradí za zhotovitele daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění dobrovolně správci daně dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně objednatelem správci daně pak bude smluvními stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnou veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel současně souhlasí s tím, že je povinen objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude hradit sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH.
III. Termín plnění, místo plnění

3.1 Dílo dle čl. I. této smlouvy (s výjimkou činnosti dle čl. I odst. 1.3 bod 4. smlouvy) bude řádně dokončeno a předáno do 6 měsíců od účinnosti smlouvy

3.2 Dohled nad realizací záměru bude prováděn v závislosti na termínu realizace projektu. 
3.3 Místem předání díla (s výjimkou činnosti dle čl. I odst. 1.3 bod 4. smlouvy) je sídlo objednatele.
IV. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

4.1 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla bylo zabezpečeno oprávněnou osobou nebo osobami v souladu s ustanovením zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Pokud zhotovitel není schopen zpracování některé dílčí části projektové dokumentace takto zabezpečit vlastními kapacitami, je povinen si další oprávněné osoby s příslušnou specializací k provádění díla přizvat. Veškeré části projektové dokumentace budou označeny otiskem autorizačního razítka a podepsány v souladu s pravidly České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány v obchodním rejstříku nebo na které nemá vystaveno příslušné živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. 

4.2 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN  či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 
4.3 V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen přizvat objednatele a objednatelem určené odborníky nejméně 1 x za měsíc ke konzultaci formou výrobních výborů a seznámit objednatele se způsobem provádění díla.
4.4 Zhotovitel není oprávněn zastupovat objednatele na základě této smlouvy. Pro příslušné zastupování udělí objednatel zhotoviteli příslušnou plnou moc.

4.5 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do jednadvaceti dní poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným rozhodnutím orgánu veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě.

4.6 Při výkonu dohledu se zhotovitel se zavazuje písemně oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při uskutečňování výkonu dohledu při realizaci předmětného projektu nebo které zjistil i mimo rámec této činnosti, a jenž by mohly mít vliv na zadání pokynů a/nebo změnu pokynů objednatele.

4.7 Od písemných pokynů objednatele, které jsou v souladu s touto smlouvou, se může zhotovitel odchýlit pouze v případě, je-li to naléhavě nutné a rozhodnutí nesnese odkladu. O skutečnostech, kdy se zhotovitel odchýlí od písemných pokynů objednatele je zhotovitel povinen objednatele písemně informovat do tří (3) pracovních dní ode dne, kdy k takovému odchýlení od písemných pokynů objednatele došlo.

4.8 Zhotovitel je povinen postupovat při zařizování záležitostí dohledu s odbornou péčí a chránit zájmy objednatele. Dále se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které při plnění úkolů podle této smlouvy zjistí.

4.9 Zhotovitel je povinen předat bez zbytečného odkladu objednateli podklady a věci, které pro objednatele převzal či pro objednavatele obstaral při výkonu dohledu při realizaci smlouvy.

4.10 Zhotovitel odpovídá objednateli za újmu, která objednateli vznikne při výkonu dohledu při realizaci předmětného projektu, s výjimkou dále uvedených případů, kdy zhotovitel tuto újmu nemohl odvrátit ani při vynaložení veškeré odborné péče.

4.11 Zhotovitel neodpovídá za újmy vzniklé v důsledku jednání třetích osob či vzniklých živelnými událostmi a za újmy vzniklé v důsledku nečinnosti nebo zavinění ze strany objednatele.

4.12 Zhotovitel se zavazuje provádět dohled dle této smlouvy osobně. Zhotovitel je
oprávněn nechat se při výkonu dohledu předmětné stavby zastoupit třetí osobou
pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.
4.13 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.
V. Odpovědnost za vady díla

5.1 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.

5.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá i za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

5.3 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne řádného dokončení a předání díla objednateli.
5.4 Objednatel je povinen vady projektové dokumentace nebo jiného výstupu zhotoveného na základě této smlouvy písemně uplatnit u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu po té, co se o nich dozvěděl. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že objednatel má právo takto vadu uplatnit po celou dobu životnosti projektované stavby a výslovně sjednávají, že § 2112 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se pro právní vztah založený touto smlouvou nepoužije.

5.5 Právo na odstranění vady díla, zjištěné po předání díla, objednatel u zhotovitele uplatní písemnou formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do tří (3) pracovních dní od doručení reklamace, projedná s objednatelem reklamovanou vadu a způsob jejího odstranění. Neodstraní-li zhotovitel vady díla jím zaviněné v přiměřené lhůtě, tj. nejpozději do sedmi (7) kalendářních dní od jejich reklamace objednatelem, nebo v jiné lhůtě písemně sjednané s objednatelem, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla. Nárok objednatele uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.
5.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě dle článku V. odst. 5.5 smlouvy anebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků díla v termínech dle článku V. odst. 5.5 smlouvy anebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků díla, že vadu či nedodělky neodstraní anebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části neodstraní, má objednatel oprávnění též právo zadat provedení oprav jiné osobě anebo požadovat slevu z odměny za provedení díla. 

V případě zadání provedení oprav jiné osobě vzniká objednateli nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.
5.7 Práva a povinnosti z odpovědnosti zhotovitele za vady na předané části díla nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

5.8 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

5.9 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití nebo provedení trval.

5.10 Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr k vadě projektové dokumentace ke zvýšení nákladů stavby, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím prováděném díle. 
VI. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

6.1 Obě smluvní strany sjednávají ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokutu za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy takto:

a) v případě prodlení objednatele s úhradou faktur má zhotovitel vůči objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % (slovy: dvě desetiny procenta) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení a objednatel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit; 

b) v případě prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu dle čl. III smlouvy má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % (slovy: dvě desetiny procenta) z ceny dle čl. II odst. 2.1 smlouvy včetně DPH za každý i započatý den prodlení a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit;

c) v případě, že zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu dle čl. V. této smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit

d) v případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části projektové dokumentace či výkazu výměr, které z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů nebo podmínkám této smlouvy, nebo způsobí zvýšení smluvní ceny na realizaci předmětného projektu o více než 1 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele expozice, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5 % (slovy: pět procent) z ceny dle čl. II odst. 2.1 smlouvy včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit;
e) v případě jakéhokoliv porušení ustanovení této smlouvy týkajících se výkonu dohledu má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 300,- Kč (slovy: tři sta korun českých) za každý jednotlivý případ. Maximální výše součtu všech uplatněných pokut v souvislosti s výkonem dohledu dle této smlouvy je omezena na 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých).
f) smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že kterákoliv ze smluvních stran poruší jakékoliv jiné povinnosti uložené touto smlouvou výše neuvedené, je druhá smluvní strana oprávněna uplatnit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každý jednotlivý případ. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně.
6.2 Smluvní pokuty jsou splatné do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. 

6.3 Zaplacením smluvní pokuty dle tohoto článku není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.
VII. Odstoupení od smlouvy

7.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší.

7.2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s předáním díla v termínu dle čl. III. smlouvy, které bude delší než dvacet (20) kalendářních dní;

b) jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně, s hrubými chybami, v rozporu se zadáním objednatele, dále v rozporu s normami a prováděcími vyhláškami a zhotovitel nezjedná nápravu ani po písemném upozornění;

c) jestliže bude na zhotovitele podán insolvenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

d) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace;

e) jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji závodu nebo jeho části, na základě které převedl svůj závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu;

f) jestliže objednatel je v prodlení s placením faktury za provedení díla dle této smlouvy o více než třicet (30) dní.
7.3. Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených prací třetí osobě. Pokud náklady nutné k dokončení projektové dokumentace třetí osobou přesahují dohodnutou smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu vícenákladů a ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení předmětu díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.
VIII. Právní vady předmětu plnění

8.1. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění není a nebude ve prospěch třetí osoby chráněn právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, a že je objednatel oprávněn po jeho převzetí a zaplacení užívat jej pro účely vyplývající z této smlouvy a nakládat s ním jako s vlastním.

8.2. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli prostřednictvím soudu nárok z právních vad, pokud tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy se o ní dozví.
9.1 Oprávněné osoby a komunikace stran

9.2 Jednání mezi smluvními stranami při realizaci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Počet oprávněných osob nesmí v jednom okamžiku u žádné ze smluvních stran přesáhnout dvě osoby. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická. Uzavírat dodatky k této smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran.

9.3 Oprávněné osoby objednatele se dělí do těchto kategorií:

a) oprávněné osoby se všeobecnou působnosti

b) oprávněné osoby ve věcech technických

9.4 Oprávněné osoby objednatele a zhotovitele se všeobecnou působností:

a) Ing. Michael Rund – za objednatele
e-mail: rund@muzeum-sokolov.cz; tel.: XXXXXXXXXXXX
b) Ing. arch. Martin Hejl – za zhotovitele
e-mail: martin@loomonthemoon.com; tel.: XXXXXXXXXXX
c) Ing. arch. Lenka Hejlová – za zhotovitele
e-mail: lenka@loomonthemoon.com; tel.: XXXXXXXXXXXX 

9.5 Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností mohou za objednatele jednat ve všech věcech v rámci této smlouvy, vyjma podpisu smlouvy a jejích dodatků.

9.6 Oprávněné osoby objednatele a zhotovitele ve věcech technických:

a) Mgr. Romana Beranová – za objednatele

e-mail:XXXXXXXXXXXX
tel.: XXXXXXXXXX
b) MgA. Jan Nálepa – za zhotovitele

          e-mail: XXXXXXXXXXX; tel.: XXXXXXXXXXXXX 

9.7 Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně: 
a) zasílány písemně a předávány osobně (proti potvrzení), posílány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou;

b) doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu.

9.8 Pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník. 

9.9 Nebude-li na adrese definované smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí (3) den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
IX. Užití díla

10.1 Pokud bude součástí díla i plnění, které naplňuje znaky díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), poskytuje tímto zhotovitel objednateli oprávnění (licenci) k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití všemi způsoby stanovenými autorským zákonem v neomezeném rozsahu. Licence je poskytována jako výhradní, územně neomezená, s právem dalšího postoupení získaného práva, či udělení podlicence třetím osobám. Objednatel není povinen licenci využít.
X. Závěrečná ustanovení

11.1 Objednatel nepřipouští odchylky od návrhu smlouvy.

11.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit tuto smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
11.3 Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).
11.4 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

11.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku této smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou, především ustanovení o smluvních pokutách a náhradě újmy.

11.6 Tato smlouva je uzavřena elektronicky.
11.7 V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.

11.8 Tato smlouva se řídí českým právem. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny věcně příslušným obecným soudem, jehož místní příslušnost bude určena dle sídla objednatele.

11.9 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. Změna formy uzavírání dodatků musí být uzavřena písemně.
11.10 Nedílnou součást této smlouvy tvoří tyto přílohy: 

· Příloha č. 1 – Podrobná specifikace díla 
· Příloha č. 2 – Ideový záměr
11.11 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.
       ____________________________


____________________________________

                       zhotovitel                                                                            objednatel
Příloha č. 1 – podrobná specifikace










Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky „Projektová dokumentace na expozici v Sokolovském zámku.“

Předmět veřejné zakázky – specifikace:

· Expozice – Historie regionu
· Expozice - Historie zámku

· Expozice – Příroda Sokolovska

Předmět plnění je rozdělen na tyto části:
1.
Historie zámku (v prostorách bývalé knihovny kde se nachází dochovaná štuková výzdoba) – plocha cca 450 m2, 12 místností
    - vizualizace stavebních fází zámku

    - prezentace zámeckých pokojů a v jejím rámci přiblížení historie rodu Nosticů a jeho propojení s historií regionu – časová linka

    - zámecká kaple s nostitzovským oltářem

Analytická část 

Analýza stavu objektu, analýza sbírkového fondu a možností expozice formou facilitace na základě práce se zadavatelem a na základě ideového záměru. Facilitace budou probíhat formou setkání u „kulatého stolu“ v sídle zadavatele dle nutnosti (minimálně jednou měsíčně)

Návrhová část

Zpracování návrhové části na základě analytické části, ideového záměru a podmínek stanovených touto zadávací dokumentací.

Zhotovení projektu:

Libreto

Technický scénář včetně výtvarného řešení

Stavebně – technické řešení expozice včetně zpracované dokumentace pro provádění stavby , která bude v souladu s požadavky památkové péče, dále v souladu s požárně bezpečnostními normami a veškerou platnou legislativou

Jednotlivé prostory budou dispozičně respektovány

Musí být zachován soulad s původní barevností interiérů 

Projekt bude také zahrnovat :

Interiérové řešení expozice včetně rozpočtu na osvětlení

AV media – včetně rozpočtu

Rozpočet bude členěn na:

Expoziční osvětlení 

AV media

2.
Historie regionu (v prostorách stávající expozice) – cca 600 m2, 14 místností
 Představení Sokolovska nejen jako hornického regionu - cesta od slavné zemědělské éry (pěstování chmele) a těžby rud v okolí, přes jejich úpadek a nahrazení těžbou uhlí, sklářstvím, výrobou porcelánu až po současnost, kdy region hledá svou novou tvář

  - v rámci nejstarší historie by měl být prezentován mamutí kel a lopatka nalezené nedaleko Sokolova

 -     etnografie  přibližující předindustriální, zemědělské Sokolovsko

 -     hornictví (uhelné i rudné včetně navazujícího cínařství)

· keramický průmysl – prezentace sbírky porcelánu včetně jeho využití a popisu jeho výroby 

· 1. světová válka a zajatecký tábor Jindřichovice, včetně návazného vzniku ČSR i snah o odtržení pohraničí

· 2. světová válka včetně roku 1938, zajateckého lazaretu, koncentračního tábora ve Svatavě a poválečného odsunu německého obyvatelstva

· Příchod nového obyvatelstva a jeho složení

Analytická část 

Analýza stavu objektu, analýza sbírkového fondu a možností expozice formou facilitace na základě práce se zadavatelem a na základě ideového záměru. Facilitace budou probíhat formou setkání u „kulatého stolu“ v sídle zadavatele dle nutnosti (minimálně jednou měsíčně)

Návrhová část

Zpracování návrhové části na základě analytické části, ideového záměru a podmínek stanovených touto zadávací dokumentací.

Zhotovení projektu:

Libreto

Technický scénář včetně výtvarného řešení

Stavebně – technické řešení expozice včetně zpracované dokumentace pro provádění stavby , která bude v souladu s požadavky památkové péče, dále v souladu s požárně bezpečnostními normami a veškerou platnou legislativou

Jednotlivé prostory budou dispozičně respektovány

Musí být zachován soulad s původní barevností interiérů 

Projekt bude také zahrnovat :

Interiérové řešení expozice včetně rozpočtu na výstavní mobiliář (certifikované vitríny s antireflexním sklem) a expozičního osvětlení

Vytvoření vlastních digitálních podkladů

AV media – včetně rozpočtu

Rozpočet bude členěn na:

Interiérové vybavení

Expoziční osvětlení 

AV media

3.
Příroda Sokolovska (v prostorách stávajícího výstavního prostoru) – cca 96 m2, 1 sál

3.1. Historický vývoj krajiny - časová geologická osa

- hercynské vrásnění  – horniny a vznik rudných ložisek 

- terciérní modelace terénu jako následek alpinského vrásnění (zlomy. oherský rift), sedimentace, vulkanismus, řeka Ohře, vznik ložisek hnědého uhlí, kaolinu, písku
- kvartérní změny – pleistocén a vznik horských rašelinišť (vrchovišť), která jako relikty přetrvaly dodnes 

3.2 Vliv člověka na přírodu Sokolovska a vytváření nových biotopů, zvýšení pestrosti krajiny

- kolonizace hor - klučení lesa, kamenné snosy, vznik lučních biotopů, rýžování (sejpy), těžba rud  - vznik vodních děl (rybníky, kanály), výsypek, štol, propadů 

- novodobá těžba - velkoplošné ovlivnění krajiny, s tím spojený vznik „nové divočiny“ - výskyt vzácných organismů vázaných na mladé biotopy (raná sukcesní stadia) – plavuně, orchideje, stepní druhy ptáků, ropucha krátkonohá

- rekultivace versus přirozená sukcese: rekultivace lesnická (řešení výsadbou vhodných        

      dřevin, „rekultivační arboretum Antonín“) a spontánní zarůstání výsypek (přirozená  

      sukcese), vodní rekultivace – Medard (vodní biotopy – diverzita vodních ptáků, mezi vodní 
      i rostlinami vzácný rdest), neudržitelnost diverzity, expanze (třtina křovištní) a invaze (celík 
      obrovský a kanadský, vlčí bob mnoholistý, bolševník velkolepý)  

3.3 Staré a památné stromy Karlovarského kraje
      - přiblížení z hlediska dendrologického i etnologického, historie ochrany, zajímavosti

Analytická část 

Analýza stavu objektu, analýza sbírkového fondu a možností expozice formou facilitace na základě práce se zadavatelem a na základě ideového záměru. Facilitace budou probíhat formou setkání u „kulatého stolu“ v sídle zadavatele dle nutnosti (minimálně jednou měsíčně)

Návrhová část

Zpracování návrhové části na základě analytické části, ideového záměru a podmínek stanovených touto zadávací dokumentací.

Zhotovení projektu:

Libreto

Technický scénář včetně výtvarného řešení

Stavebně – technické řešení expozice včetně zpracované dokumentace pro provádění stavby , která bude v souladu s požadavky památkové péče, dále v souladu s požárně bezpečnostními normami a veškerou platnou legislativou

Jednotlivé prostory budou dispozičně respektovány

Musí být zachován soulad s původní barevností interiérů 

Projekt bude také zahrnovat :

Interiérové řešení expozice včetně rozpočtu na výstavní mobiliář (certifikované vitríny s antireflexním sklem) a expozičního osvětlení

Vytvoření vlastních digitálních podkladů

AV media – včetně rozpočtu

Rozpočet bude členěn na:

Interiérové vybavení

Expoziční osvětlení 

AV media

Komplexní návrh modernizace expozice musí zohlednit:

· prezentaci sbírkového fondu 

· vytvoření propojující linky, poutavého a srozumitelného příběhu využitelného pro další prezentaci zámku a muzea
· vývoj a vytvoření atraktivních interaktivních exponátů jak fyzických, tak i virtuálních s využitím impresivních technologií 

· připomenutí zámku jako panského sídla spojeného s rodem Nosticů
· modernizaci a posílení vzdělávací role zámku pro všechny věkové skupiny od nejmenších dětí až po seniory, včetně zahraničních návštěvníků

· zpřístupnění obsahu znevýhodněným skupinám

· roli zámku jako významného faktoru regionálního rozvoje a cestovního ruchu

· charakter památkově chráněného objektu 
· respektování dispozic jednotlivých prostor
· jednotný grafický vizuál všech textových podkladů (popisky, tištěné materiály) a orientačního systému a značení

· bezpečnost návštěvníků a dodržování platných bezpečnostních norem 

Životnost výsledků realizace je minimálně 15 let. Z tohoto důvodu je požadováno, aby bylo využité řešení udržitelné a aby využívalo výhody dynamického přístupu – tedy možné jednoduché obměny bez nutnosti zásahů do celku expozice. 
Zakázku „Realizace projektové dokumentace na expozici v Sokolovském zámku“ je třeba průběžně projednávat se zadavatelem a zástupci NPÚ Loket minimálně jednou měsíčně.

Doporučené zdroje, které je třeba respektovat:

· platné předpisy, mj. zákon 122/2000 Sb. O ochraně sbírek muzejní povahy

· zákon č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a metodických pokynů Ministerstva kultury

Příloha č. 2 – Ideový záměr

Expozice Muzea Sokolov, p.o. Karlovarského kraje

Cíl projektu

Cílem projektu je vytvoření moderní dynamické expozice muzea Sokolov. Komplexní návrh modernizace expozice musí zohlednit:

· prezentaci sbírkového fondu 

· vytvoření propojující linky, poutavého a srozumitelného příběhu využitelného pro další prezentaci zámku a muzea
· vývoj a vytvoření atraktivních interaktivních exponátů jak fyzických, tak i virtuálních s využitím impresivních technologií 

· připomenutí zámku jako panského sídla spojeného s rodem Nosticů
· modernizaci a posílení vzdělávací role zámku pro všechny věkové skupiny od nejmenších dětí až po seniory, včetně zahraničních návštěvníků

· zpřístupnění obsahu znevýhodněným skupinám

· roli zámku jako významného faktoru regionálního rozvoje a cestovního ruchu

· charakter památkově chráněného objektu 

· jednotný grafický vizuál všech textových podkladů (popisky, tištěné materiály) a orientačního systému a značení, které budou možné aplikovat v objektu zámku

· bezpečnost návštěvníků a dodržování platných bezpečnostních norem 

Životnost výsledků realizace je minimálně 15 let. Z tohoto důvodu je požadováno, aby bylo využité řešení udržitelné a aby využívalo výhody dynamického přístupu – tedy možné jednoduché obměny bez nutnosti zásahů do celku expozice. 

Co by expozice měly prezentovat:

Expozici by měli tvořit dva okruhy – jeden přibližující historii zámku a jeho posledních a nejvýznamnějších majitelů z rodu Nostitzů a druhý přibližující historii regionu

1.
Historie zámku (v prostorách bývalé knihovny kde se nachází dochovaná štuková výzdoba) – plocha cca 450 m2, 12 místností
    - vizualizace stavebních fází zámku

    - prezentace zámeckých pokojů a v jejím rámci přiblížení historie rodu Nosticů a jeho propojení s historií regionu – časová linka

    - zámecká kaple s nostitzovským oltářem

2.
Historie regionu (v prostorách stávající expozice) – cca 600 m2, 14 místností
 Představení Sokolovska nejen jako hornického regionu - cesta od slavné zemědělské éry (pěstování chmele) a těžby rud v okolí, přes jejich úpadek a nahrazení těžbou uhlí, sklářstvím, výrobou porcelánu až po současnost, kdy region hledá svou novou tvář

  - v rámci nejstarší historie by měl být prezentován mamutí kel a lopatka nalezené nedaleko Sokolova

 -     etnografie  přibližující předindustriální, zemědělské Sokolovsko

 -     hornictví (uhelné i rudné včetně navazujícího cínařství)

· keramický průmysl – prezentace sbírky porcelánu včetně jeho využití a popisu jeho výroby 

· 1. světová válka a zajatecký tábor Jindřichovice, včetně návazného vzniku ČSR i snah o odtržení pohraničí

· 2. světová válka včetně roku 1938, zajateckého lazaretu, koncentračního tábora ve Svatavě a poválečného odsunu německého obyvatelstva

· Příchod nového obyvatelstva a jeho složení
3.
Příroda Sokolovska (v prostorách stávajícího výstavního prostoru) – cca 96 m2, 1 sál

3.1. Historický vývoj krajiny - časová geologická osa

- hercynské vrásnění  – horniny a vznik rudných ložisek 

- terciérní modelace terénu jako následek alpinského vrásnění (zlomy. oherský rift), sedimentace, vulkanismus, řeka Ohře, vznik ložisek hnědého uhlí, kaolinu, písku
- kvartérní změny – pleistocén a vznik horských rašelinišť (vrchovišť), která jako relikty přetrvaly dodnes 

3.2 Vliv člověka na přírodu Sokolovska a vytváření nových biotopů, zvýšení pestrosti krajiny

- kolonizace hor - klučení lesa, kamenné snosy, vznik lučních biotopů, rýžování (sejpy), těžba rud  - vznik vodních děl (rybníky, kanály), výsypek, štol, propadů 

- novodobá těžba - velkoplošné ovlivnění krajiny, s tím spojený vznik „nové divočiny“ - výskyt vzácných organismů vázaných na mladé biotopy (raná sukcesní stadia) – plavuně, orchideje, stepní druhy ptáků, ropucha krátkonohá

- rekultivace versus přirozená sukcese: rekultivace lesnická (řešení výsadbou vhodných        

      dřevin, „rekultivační arboretum Antonín“) a spontánní zarůstání výsypek (přirozená  

      sukcese), vodní rekultivace – Medard (vodní biotopy – diverzita vodních ptáků, mezi vodní 
      i rostlinami vzácný rdest), neudržitelnost diverzity, expanze (třtina křovištní) a invaze (celík 
      obrovský a kanadský, vlčí bob mnoholistý, bolševník velkolepý)  

3.3 Staré a památné stromy Karlovarského kraje
      - přiblížení z hlediska dendrologického i etnologického, historie ochrany, zajímavosti

Zámek Sokolov – historie a stavební vývoj
Zámek Sokolov je nemovitou kulturní památkou (rej. č.: 1000129143), podléhající zvláštnímu režimu užíváním definovaném památkovým zákonem. 

V místě dnešní zámecké stavby stála od poloviny 13. století vodní (blatná) tvrz tvořená obdélným obytným palácem o rozměrech 12,5 x 22 m a kruhovou hradební zdí o průměru 42 m. Kolem roku 1480 byla za Mikuláše Šlika tvrz nahrazena  hradem obdélného půdorysu se     čtyřmi nárožními věžemi. Hradní stavba   byla postavena v     duchu nových vojenských zkušeností z husitských válek a uzpůsobena     pro  aktivní  dělostřeleckou  obranu.  Střílny  z  nárožních  věží     kontrolovaly  prostor  před  objektem,  který  byl  navíc  obehnán     širokými  vodními  příkopy.  Ty byly napájeny vodami Lobézského potoka a Mlýnské strouhy.   

O přestavbě hradu na renesanční zámek se nedochovaly žádné doklady. Na základě srovnání stavebního vývoje podobných objektů u nás i v zahraničí i podle výsledné podoby stavby lze předpokládat, že k ní došlo již ve 2. polovině 16. století (za Volfa Šlika a jeho synovce Albína Kryštofa). 

   
Během třicetileté války byl zámek těžce poničen – nejdříve během obléhání císařskými vojsky v roce 1621 a poté saskými vojsky v roce 1632. Při bojích mezi švédskými a císařskými vojsky v roce 1647 byla stavba poškozena a došlo ke zřícení severozápadní věže. A konečně 4. července 1648 byl zámek Švédy vypálen. V letech 1659 – 1663 nechal zničené panské sídlo Jan Hartvík Nostitz opravit a upravit v barokních formách. Z původní renesanční stavby zůstaly zachovány dvě polygonální věže a část obvodového zdiva, nově bylo postaveno celé západní křídlo (dnešní zimní zahrada), věže byly zastřešeny barokními báněmi, novou tvář získaly vnitřní fasády, na nádvoří byla postavena kašna a v severní věži zřízena kaple Proměnění Páně.  Kolem roku 1730 došlo za Antonína Jana Nostitz - Rieneck k úpravě parku ve  stylu francouzské zahrady se sochařskou výzdobou. 

Poslední větší přestavba zámku proběhla v letech 1800 – 1805 za hraběte Bedřicha Nostitz - Rieneck a nesla se v klasicistním stylu. Během ní došlo také k výměně bání na věžích za nízké zploštělé kuželové  střechy, které byly kolem roku 1880 nahrazeny stanovými. V průběhu druhé  poloviny 19.  století   dochází  k  postupnému     zmenšování a  likvidaci parku a obory kolem zámku. Ze zámecké zahrady se postupně stával městský park.

    
V roce 1945 byl zámek Nostitzům zkonfiskován a přidělen Městskému národnímu výboru. V 50. letech byla v zámku ubytována československá armáda, která     ho značně zdevastovala.  Část mobiliáře byla rozkradena, část zničena a mnohé věci byly převedeny do jiných kulturních institucí.  Došlo ke spálení části zámecké knihovny a většiny vybavení kaple.  Na přelomu 50.  a  60.  letech sídlily v zámku  některé organizace například Červený kříž a Svazarm. V průběhu 60.     let se začal zámek postupně opravovat. Byla v něm umístěna okresní   knihovna a v roce 1960 bylo otevřeno za přispění  spisovatelky     Marie  Majerové Muzeum hornického Sokolovska.  V 70. letech byla    prováděna oprava fasád a interiéru, zámek měl v té době věže ve žlutém odstínu a oranžová křídla. Přízemí zámku bylo adaptováno na    obřadní síň, reprezentační prostory města, čítárnu, klubovny a výstavní místnosti se zimní zahradou.  

V letech 1993 - 1994 došlo ke generální opravě zámku. Tato poslední obnova respektuje klasicistní   architektonický výraz  z  počátku  19.  století,  zvýraznila     některé architektonické prvky, některé doplnila a napravila chyby     z opravy  v  70.  letech.  Fasády zámku dostaly charakteristickou     cihlovou barvu, okenní ostění a portály byly zvýrazněny barvou     bílou. 

V roce 2019 proběhly práce na zpřístupnění zámeckých sklepů, ve kterých je umístěna expozice sokolovského pokladu, geologie a archeologie. 

K nejhodnotnějším dochovaným prvkům patří dochovaná štuková výzdoba v bývalé kapli a dalších 3 místnostech, která je ojedinělá v celém Karlovarském kraji a podobně unikátní je také dochovaná alkovna u jedné z místností.

Sbírkový fond

Základem sbírkového fondu podsbírky historie je starý fond tvořený torzem sbírek z původního předválečného muzea, z muzea hornického Sokolovska a z převodů z jiných institucí. Od 2. poloviny 80. let 20. století je tento sbírkový fond systematicky rozšiřován nákupy, dary i vlastními sběry. 

Z hlediska zaměření tvoří největší část předměty týkající se hornictví od středověku po konec 20. století, spojené s těžbou rud (oblast Slavkovského lesa) i uhlí (okolí Sokolova), dále sbírka porcelánu (především produkce porcelánek v bývalém okrese Sokolov), betlémů, etnografie, militarií, faleristiky, textilu (především prapory), archeologie, obrazů a nábytku. Většina předmětů má přímou spojitost s regionem – pochází odsud, nebo zde byla vyrobena.
Nedostatky současné expozice

· Vitríny
· nevyhovující pro uložení sbírkových předmětů – absence antireflexního skla

· absence certifikace vitrín dle platných norem

· absence propojující linky jednotlivých expozic

· absence dětské linky 

· absence edukačních prvků
· veliké množství vystavených sbírkových předmětů 
