

Město Vysoké Mýto
B. Smetany 92
Vysoké Mýto – Město
566 01 Vysoké Mýto

Objednávka č. 19/25/23

Číslo jednací: MUV/018560/2025
Datum: 10. 3. 2025
IČO: 00279773
DIČ: CZ00279773
Bankovní spojení: KB, a.s., Vysoké Mýto
Číslo účtu: 1327611/ 0100
Vyřizuje: 
Telefon:
Dodací lhůta:
Způsob dopravy:

MDS projekt s.r.o.

Försterova 175

566 01 Vysoké Mýto

IČO: 27487938 , DIČ: CZ27487938

Objednáváme u Vás zajištění technického dozoru investora na akci: "Úprava veřejného prostranství mezi ul. Lidická a Odbojářská, Vysoké Mýto - 2. etapa" za cenu 60.000,- Kč bez DPH dle Vaší cenové nabídky.

Objednatel prohlašuje, že objednané služby nejsou stavebními pracemi a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není na výše uvedené služby možné aplikovat režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně daňový doklad s aktuální sazbou DPH.

Splatnost faktury je ve lhůtě 15 dnů od doručení do sídla objednatele.

S pozdravem



Bc.

vedoucí odboru rozvoje města a územního plánování

Počet listů: 1

Počet příloh: 1


Počet listů příloh: 1

Poznámka: na faktuře uveďte číslo této objednávky, k faktuře přiložte kopii této objednávky

Objednávku přijímáme a souhlasíme s jejím obsahem

datum, razítko, podpis:

13.3.2025





Městský úřad Vysoké Mýto
B. Smetany 92
566 32 Vysoké Mýto

109/2025 Nabídka na provádění a zajištění technického dozoru investora na akci:

Úprava veřejného prostranství mezi ul. Lidická a Odbojářská, Vysoké Mýto – 2. etapa

1. Úvod:

Touto cestou Vám předkládáme cenovou kalkulaci prací technického dozoru stavby uvedené akce. Předmětem nabídky je vykonávání technického dozoru stavby související s akcí **Úprava veřejného prostranství mezi ul. Lidická a Odbojářská, Vysoké Mýto – 2. etapa.**

Rozsah:

- Nabídka je na 1 návštěvu týdně po dobu 20 týdnů – předpokládaná doba výstavby.
- účast na kontrolních dnech
- sledování postupu výstavby z technického hlediska
- účast na kolaudačním jednání

Technický dozor v průběhu realizace uvedené stavby byl proveden na vyzvání některé účastněné strany podle uskutečněných cest případně jiných prací hodinovou sazbou **750,- Kč/hod.** Náhrada za použití osobního auta nebude fakturována. Náhrada za použití vozidla je zahrnuta do hodinové sazby TDI.

2. Kalkulace ceny dle předpokladu skutečně vynaložených nákladů:

Kalkulace ceny v tomto odstavci je provedena na základě předpokládaných nákladů.

TDI UVEDENÉ AKCE		m.j.	počet m.j.		cena za m.j.		celkem
A.	TDI na stavbě - TD						
	Návštěv týdně	ks	1				
	celkem na stavbě vč zápis	hod	2				
	celkem týdnů	ks	20				
A.	Celkem TDI na stavbě	hod	40	x	750	=	30 000,00
B.	TDI v kanceláři						
	týdně	ks	1				
	celkem hodin	hod	2				
	celkem týdnů	ks	20				
B.	Celkem TDI v kanceláři	hod	40	x	750	=	30 000,00
Celkem TDI bez DPH							60 000,00
DPH 21%							12 600,00
Celkem TDI vč. DPH							72 600,00

www.mdsprojekt.cz

1.

MDS PROJEKT s.r.o.
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto

tel./fax: +420 465 322 451
mobil: +420 608 439 363
e-mail: mds@mdsprojekt.cz

IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938
Bankovní spojení: č.ú. 1212900339/0800
Iban: CZ 06 0800 0000 0012 12 90 0339
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 21973.

3. Doba plnění:

Technický dozor bude realizován v průběhu realizace daného stavebního objektu a akce.



S přátelským pozdravem
Ing. Jan Bursa
jednatel společnosti