

**CENOVÁ NABÍDKA NA VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  
PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY  
REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ LESNÍ CESTY "SV Písková"**

*název akce*

**REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ LESNÍ CESTY "SV Písková"**

*objednatel*


**LESY ČESKÉ REPUBLIKY s.p., LS Nové Hrady**



*místo stavby  
zpracovatelé*

**Lesní cesta - svážnice "Písková"**

[REDACTED]



<b>PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY dle vyhlášky č. 227/2024 Sb.</b>				
<i>zkrácený popis</i>		<i>množství</i>		<i>cena celkem</i>
PŘÍPRAVA ZAKÁZKY, MÍSTNÍ ŠETŘENÍ (výrobní výbor, fotodokumentace, inženýrské sítě, souhlas s pracemi v OP atd.)	kpl	1,00	14 000,00	14 000,00
IDENTIFIKACE POZEMKŮ (záborový elaborát)	kpl	1,00	4 500,00	4 500,00
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (dle druhu a významu stavby)	kpl	1,00	47 000,00	47 000,00
VYPRACOVÁNÍ VÝKAZU VÝMĚR, POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU	kpl	1,00	13 000,00	13 000,00
REPROGRAFICKÉ SLUŽBY (tisk, CD eventuelně flashdisk)	kpl	6,00	1 500,00	9 000,00
<b>PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY dle vyhlášky č. 227/2024 Sb. - LC SV Písková</b>				<b>87 500</b>
<b>REALIZACE VÝLUHŮ POVRCHU LC PRO ZJIŠTĚNÍ DEHTU</b>	<b>kpl</b>	<b>1,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000</b>
<b>AUTORSKÝ DOZOR NA STAVBĚ</b>	<b>kpl</b>	<b>1,00</b>		<b>11 000</b>

*pozn.*

*\_CN NEBSAHUJE INŽENÝRSKOU ČINNOST PRO ZAJIŠTĚNÍ VYDÁNÍ OHLÁŠENÍ (STAVEBNÍHO POVOLENÍ)*

*\_SOUČÁSTÍ CENOVÉ NABÍDKY NENÍ PROVEDENÍ GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU A GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ*

*\_POSOUZENÍ HYDROLOGICKÝCH POMĚRŮ NENÍ SOUČÁSTÍ TĚTO CN*

*\_CENA ZA AUTORSKÝ DOZOR BUDE VYUŽITA V PŘÍPADĚ POŽADAVKU STAVEBNÍKA*

## ROZBOR VÝPOČTU NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena je navržena dle sazebníku UNIKA 2024 pro navrhování nabídkových cen projektoých prací a inženýrských činností.  
Navrhování nabídkových cen inženýrsko - projektových prací - Kategorie stavby ZEMĚDĚLSKÝCH a LESNICKÉ

PÁSMO

POPIS

II

lesní cesty, studně, lesovny a hájovny, samostatné septiky

CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY NA REKONSTRUKCI LESNÍ CESTY	4 800 000	Kč bez DPH
CENA DLE SAZEBNÍKU UNIKA 2024	389 500	Kč bez DPH

Základní soubor výkonů inženýrsko projektových prací v jednotlivých výkonových fázích podle ustanovení vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

PROCENTO DLE SAZEBNÍKU UNIKA (jednostupňový projekt)	42	%
--	----	---

CENA DLE SAZEBNÍKU UNIKA 2024	163 590	Kč bez DPH
-------------------------------	---------	------------

<b>Sleva</b>	<b>30%</b>
--------------	------------

<b>NAŠE NABÍDKOVÁ CENA PD vč. REALIZACE VÝLUHŮ</b>	<b>114 500</b>	<b>Kč bez DPH</b>
--	----------------	-------------------

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

Oblastní ředitelství jižní Čechy, Sadová 2388/19, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

## Zadávací list projektových prací – dokumentace, studie

Název akce: Rekonstrukce Sv Písková

Druh realizace: *rekonstrukce*

Dokumentace dle druhu a účelu stavby:

*Dokumentace pro povolení stavby / Dokumentace pro provádění stavby*

Místo stavby: revír Žofina Huť

Obec s rozšířenou působností: Třeboň

k.ú.: Dvory nad Lužnicí

Kraj: Jihočeský

### Popis stávajícího stavu:

Začátek úseku (km 0,000) rekonstrukce (RE) lesní cesta má v lesním komplexu 260 m od hlavní cesty mezi obcí Žofina Huť a Nová Ves nad Lužnicí. K.ú. je na křižovatce s lesní cestou Sv Mokrá.

Délka RE je 1020 m a v celé své délce je starý, vyžilý penetrační povrch. Cesta je páteřní odvozní s napojením na okresní silnici mezi obcí Žofina Huť a Dvory nad Lužnicí. Rekonstruovaný úsek lesní cesty Písková je pro současnou odvozní dopravu špatně průjezdná.

### Popis návrhu a požadavků investora:

Rekonstrukce LC spočívá v odkopávkách zemin z příkopů pro jejich správný odvod Provedení rozšíření LC, tak aby vznikla penetrační LC v šíři 3,00 m + šterkové krajnice šíře 2x0,25 m. Úprava zemní pláň (rovnání, hutnění), statické zkoušky, pro provedení nových konstrukčních vrstev.

Podrobný popis prací TZ je v samostatném zápise z výrobního výboru číslo 1, který proběhl dne 21.03.2025. Tento zápis bude součástí Zadávacího listu projektových prací jako příloha číslo 1.

Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba – ██████████ autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby (nekolejová doprava), ██████████

### Požadované provedení prací na plánované rekonstrukci LC:

- *současnou LC rozšířit – pro navýšení kce.*
- *nové odvodnění podél LC s novým vyspádováním.*
- *Nové propustky pro odvod vody.*
- *Vybudovat nové skládkoviště.*

Předpokládaný náklad na stavbu: 4 700 tis. Kč bez DPH

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 21.03.2025

Termín odevzdání projektové dokumentace: 30.05.2025

Projekt bude vyhotoven v 3 samostatných paré a v digitální podobě na USB disku.

Obsah dokumentace:

**Obsah dokumentace pro povolení stavby je stanoven přílohou č. 1 k vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, (platí pro všechny druhy staveb vyjma staveb dopravních, vodohospodářských a sítí technické infrastruktury). \***

**Rozsah a obsah dokumentace pro povolení dopravní stavby (LC) je stanoven přílohou č. 1 k vyhlášce č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury.**

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 156 stavebního zákona (nového).

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí PD (v části B10. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc., xls., dwg.*).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání povolení stavby, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.



Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

V případě, že výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci stavebních prací překročí finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku, musí být soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinném znění.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.

dne: 24.2.2025

dne: 26.2.2025



Investor (uživatel)

Jindřich Lukáš

Zpracovatel