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N.č.9.04032025 

 

V Ústí nad Labem 4.3.2025 
        

Cenová nabídka 

Oprava výpustí kašen - Mírové náměstí 

Mírové náměstí, 40001 Ústí nad Labem-centrum 

Popis: 

Jedná se o výměnu vypouštěcích ventilů odpadní vody, umístěných na výtokovém potrubí vně akumulační nádrže kašen.  
Vypouštěcí ventily jsou nefunkční a netěsné. Výměna bude provedena včetně ovládací tyče / zemní soupravy. 
 
Na opravu bude proveden zábor v okolí kašen v rozměru 4x4 metry. Pro uložení výkopku bude použita podkladní geotextilie / 
deska, proti vniknutí výkopku mezi spáry zámkové dlažby. 
Zhotovitel nenese odpovědnost za případné škody na betonové dlažbě, která je umístěna okolo kašny.  
Tato dlažba byla navržena jako architektonické řešení v rámci revitalizace náměstí. V projektové dokumentaci či v provozním 
řádu není nikde uvedeno, jak postupovat při její demontáži v případě poruchy uzávěru. 
Případná výměna těchto desek není předmětem této nabídky. 
 
V cenové nabídce je zahrnuto: 
Mobilní oplocení 
Výkopové a stavební práce 
Pažení 
Výměna uzávěru 

Popis prací mj bez DPH mj/ks Celkem bez DPH 

Přípravné a přidružené práce 5 213 2 10 426 

Odkopávky a prokopávky 1 830 2 3 660 

Hloubené vykopávky 4 822 2 9 644 

Základy  2 350 2 4 700 

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 10 240 2 20 480 

Podlahy a podlahové konstrukce 7 360 2 14 720 

Vnitřní kanalizace 9 890 2 19 780 

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 3 132 2 6 264 

Přesuny sutí 860 2 1 720 

Ostatní materiál 12 398 2 24 796 

Celkem bez DPH       116 190 Kč 

Celkem s DPH       140 590 Kč 

 

 
Předpokládaný termín zahájení: duben 2025 
Doba trvání: 10 dní 
Pavel Hrtánek 


