

Dodavatel:

Viktor Králík
Jižní 298/23
783 01 Olomouc – Slavonín
IČ: 66909431

Odběratel:

Statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

Číslo jednací: SMOL/095493/2025/OI/PRIP/Hla

objednávka č.:

vyřizuje:

kontakt:

dne:

OB00626/25/OI/Hla

odbor investic

tel.:

e-mail:

26. 2. 2025

Statutární město Olomouc si u Vás objednává v rámci akce „Přerovská – veřejné osvětlení“ aktualizaci projektu dle Vámi zaslané cenové nabídky.

Dílo bude provedeno formou komplexní dodávky ve stupni dokumentace pro povolení stavby ve smyslu § 157 odst. 1 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Obsahově pak dokumentace bude splňovat náležitosti dle § 3 odst. 3 (dle Přílohy č. 3) vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, (aktualizace stávající dokumentace) do stupně DPZ dokumentace povolení záměru.

Vzhledem k požadavku: „*V případě stavby nebo zařízení podléhajících povolení je stavebník před zahájením stavby povinen dle § 160 odst. 2 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby*“, bude dokumentace po schválení záměru dopracována do stupně DZS „Dokumentace pro provádění stavby (v režimu veřejné zakázky)“, vč. zadávacího rozpočtu (aktualizace stávajícího).

Cenová nabídka obsahuje:

1. aktualizace stávající dokumentace

- nová technická zpráva (TZ), část A, B
- nová technická zpráva, část D
- aktualizace výpočtu osvětlení (svítidla 2.700 K – dle sdělení TSMO standard použitý v dané lokalitě)
- nové schéma zapojení (respektující stávající) + doplnění o nový SB (světelný bod)
- doplnění nového SB na křižovatce Přerovská x Hamerská – viz posudek č. VK-PD-01.25b
- výměna 2ks svítidel v ulici Hamerská (stávající výbojky) na stávajících SB
- vypuštění zařízení místního rozhlasu (MR) z dokumentace i ze soupisu prací a dodávek (stávající kabelový 100V rozhlas nahrazen bezdrátovým), výměnu zajistí správce zařízení (nebude součástí PD)
- vypuštění rezerv pro osvětlení přechodů pro chodce (dle TSMO nebude realizováno)
- úprava stávající dokumentace tak, aby odpovídala současným legislativním požadavkům dopracování potřebných výkresů (TZ A,B; výkresy C; výkresy a dokumenty D)

2. zajištění geodetického zaměření prostoru stavby

3. aktualizace kladných stanovisek správců technické infrastruktury + doplnění o nově vzniklé

4. zajištění podání záměru (DPZ) u příslušného stavebního úřadu (není garantován termín)

5. vytvoření soupisu prací a dodávek + zadání – soupis prací a dodávek bude aktualizován do cenové hladiny 01/2025 cenové soustavy ÚRS (KROS) – počty a délky budou muset být

- přepočítávány (mimo MR), zemní práce budou převzaty ze stávajícího soupisu prací a
dodávek a doplněny o dodatečné práce (nový SB)
6. předání dokumentace (DZS) v tištěné formě (4 tisky)
 7. předání dokumentace (DZS) elektronicky (e-mail)

Požadovaný počet vyhotovení: 1x v digitální formě
4x v papírové formě

Cena díla: 130 000,- Kč bez DPH (157.300,- Kč s DPH)

Termín dodání: DPZ do 80 pracovních dnů od podpisu objednávky
DPS do 30 pracovních dnů od vydání stavebního záměru

Dodáním se rozumí fyzické předání díla na odbor investic
MMOI včetně objednatelem odsouhlaseného předávacího
protokolu.

Splatnost faktury: 30 dní ode dne doručení

Sankce: Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem plnění
uvedeném v této objednávce, je oprávněn objednatel
uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z
celkové ceny díla za každý den prodlení.

Ing. Marek Drešr
vedoucí odboru investic
statutární město Olomouc